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See the notice on TED website

422724-2026 - Hange
Saksamaa – Arhitektuuri- ja sellega seotud teenused – 2026-05-rv-sb-generalsanierung-thg-
sulzbach
OJ S 117/2026 19/06/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teenused

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Regionalverband Saarbrücken
E-posti aadress: info@gavoa.de
Hankija õiguslik vorm: Kohalik omavalitsus
Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: 2026-05-rv-sb-generalsanierung-thg-sulzbach
Kirjeldus: Der Regionalverband Saarbrücken plant die Generalsanierung inklusive 
Reorganisation und Erweiterungsbauten am Theodor-Heuss-Gymnasium in Sulzbach, der 
seitens der Regionalversammlung am 03.07.2025 einstimmig beschlossen wurde. Die 
geplante Baumaßnahme ist auf dem Grundstück des Theodor-Heuss-Gymnasiums in 
Sulzbach vorgesehen. Die Ursprünge der Schule reichen bis ins Jahr 1877 zurück. Die 
ehemalige höhere Privatschule wurde 1906 von der Gemeinde Sulzbach als öffentliche Schule 
übernommen. Dieses Jahr gilt als Gründungsdatum der Schule. Das heutige Theodor-Heuss-
Gymnasium wurde ca. 1966-1970 in Abschnitten in Stahlbetonskelettbauweise mit 
Stahlbetondecken errichtet. Der Gesamtkomplex ist ein zwei- bis viergeschossiger Bau mit 
Flachdach und als Sonderbau in der Gebäudeklasse 5 eingestuft. Der Bestandsbau setzt sich 
aus mehreren miteinander verbundenen, mehrstöckigen Gebäudeteilen (A - F/G) auf 
verschiedenen Ebenen im Hangbereich zusammen. In der Schule befindet sich eine 
Mietwohnung in der ehemals Hausmeisterwohnung im Bauteil C. Die Gebäudeteile A und D 
verfügen teilweise über eine Unterkellerung. Die Bruttogrundfläche des Bestands beträgt ca. 
7.548 m². In einer Machbarkeitsstudie wurde durch das Bauamt die Erweiterung im 
Zusammenhang mit einer Generalsanierung am Theodor-Heuss-Gymnasium untersucht. Die 
vorliegende Planung stellt eine wirtschaftliche und nachhaltige Lösung dar und generiert 
zudem die Möglichkeit zur temporären Auslagerung der Schülerinnen und Schüler während 
der Bauzeit. Die Baumaßnahme ist bei laufendem Schulbetrieb, in den Schulferien und in 
noch festzulegenden Einzelabschnitten, umzusetzen. Dadurch kann es sein, dass eventuell 
Interimsmaßnahmen im Gebäude selbst oder angrenzenden Gebäudeteilen oder temporären 
Containern, welche als Ausgleichflächen benötigt werden, notwendig werden. Die Möglichkeit 
einer Unterteilung in Bauabschnitte ist zu berücksichtigen. Im Bauablauf ist vorgesehen, den 
Erweiterungsbau und die naturwissenschaftlichen Räume in einem 1. Bauabschnitt 
fertigzustellen. Im Anschluss können die Räume in den darunterliegenden Geschossen zur 
partiellen Auslagerung der Schülerinnen und Schüler genutzt werden und die frei werdenden 
Bereiche saniert werden. Die damit verbundenen Arbeiten sind zu berücksichtigen und sind 
Bestandteil der Gesamtbaumaßnahme. Um die Zeitspanne der Beeinträchtigungen und die 
Bauzeit möglichst gering zu halten, ist für die Umsetzung der Maßnahme ein Vorschlag zu 
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unterbreiten. Trotz Angabe eines möglichen Baufeldes sollen die Entwurfsmöglichkeiten, mit 
Spielraum für Veränderung und gleichzeitigem rücksichtsvollen Einfügen des neuen 
Baukörpers in das vorhandene Umfeld nicht eingeschränkt werden. Neue 
Untersuchungsansätze mit effizienten Entwurfsplanung werden begrüßt. Das beigefügte 
Raumprogramm definiert, soweit entwurfsbedingt möglich für den Erweiterungsbau als auch 
für die Umstrukturierungsmaßnahmen im Bestandsgebäude, die zukünftig notwendigen 
Räumlichkeiten des gesamten Ensembles Neu- und Altbau nach Erweiterung und deren 
Größenordnung sowie Raumzusammenhänge. Die Anordnung der Räumlichkeiten ist 
überwiegend frei wählbar unter besonderer Beachtung der funktionalen und 
brandschutztechnischen Aspekte. Die Größenangaben sind von den Planern auf ihre 
Anforderung und Richtigkeit zu überprüfen. Altbestand und Erweiterungsneubau sollen als ein 
Schulgebäude verzahnt werden und funktionieren. Die Funktionsbereiche sollen durch 
Neuorganisation in einer wirtschaftlichen Lösung abgebildet werden. Weitere Einzelheiten 
ergeben sich aus der Projektbeschreibung und den weiteren Unterlagen.
Menetluse tunnus: c6d139f4-2691-4130-8dd4-a8f94e112903
Sisemine tunnus: 2026-05-rv-sb-thg-obj
Menetluse liik: Avatud
Kiirendatud menetlus: ei
Menetluskorra kirjeldus: Vg. § 15 VgV

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71200000 Arhitektuuri- ja sellega seotud teenused

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Postiaadress: Schlossplatz 12  
Linn: Saarbrücken
Sihtnumber: 66119
Riik – jaotus (NUTS): Regionalverband Saarbrücken (DEC01)
Riik: Saksamaa
Lisateave: Einzelne Leistungen sind am Standort Theodor-Heuss-Gymnasium, Sulzbach, zu 
erbringen.

2.1.4.  Üldine teave
Lisateave: #Bekanntmachungs-ID: CXP4YC1MSKU#
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/24/EL
vgv -

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Teade
Ainult siseriiklikest kõrvalejätmise alustest tulenevate kohustuste rikkumine: Gemäß §§ 123, 
124 GWB
Kuritegelikus ühenduses osalemine: Gemäß §§ 123, 124 GWB
Terroriakti toimepanek või terroristliku tegevusega seotud õigusrikkumised: Gemäß §§ 123, 
124 GWB
Rahapesu või terrorismi rahastamine: Gemäß §§ 123, 124 GWB
Pettus: Gemäß §§ 123, 124 GWB
Korruptsioon: Gemäß §§ 123, 124 GWB
Laste tööjõu kasutamine ja muud inimkaubanduse vormid: Gemäß §§ 123, 124 GWB
Maksude tasumise kohustuse rikkumine: Gemäß §§ 123, 124 GWB



422724-2026 Page 3/9

Sotsiaalkindlustusmaksete tasumise kohustuse rikkumine: Gemäß §§ 123, 124 GWB
Keskkonnaõiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste täitmata jätmine: Gemäß §§ 123, 124 
GWB
Sotsiaalõiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste täitmata jätmine: Gemäß §§ 123, 124 
GWB
Tööõiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste täitmata jätmine: Gemäß §§ 123, 124 GWB
Maksejõuetus: Gemäß §§ 123, 124 GWB
Vara haldab likvideerija: Gemäß §§ 123, 124 GWB
Äritegevus on peatatud: Gemäß §§ 123, 124 GWB
Siseriikliku õiguse kohane samalaadne olukord, näiteks pankrot: Gemäß §§ 123, 124 GWB
Tõsine ametialane rikkumine: Gemäß §§ 123, 124 GWB
Konkurentsi moonutamise eesmärgil teiste ettevõtjatega sõlmitud kokkulepped: Gemäß §§ 
123, 124 GWB
Hankemenetluses osalemisega kaasnev huvide konflikt: Gemäß §§ 123, 124 GWB
Otsene või kaude osalemine käesoleva hankemenetluse ettevalmistamisel: Gemäß §§ 123, 
124 GWB
Ennetähtaegne lõpetamine, kahjutasu või võrreldavad sanktsioonid: Gemäß §§ 123, 124 GWB
Valeandmete esitamine, teabe esitamata jätmine, suutmatus nõutud dokumente esitada või 
selle menetluse kohta konfidentsiaalse teabe saamine: Gemäß §§ 123, 124 GWB

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: 2026-05-rv-sb-generalsanierung-thg-sulzbach
Kirjeldus: Der Regionalverband Saarbrücken plant die Generalsanierung inklusive 
Reorganisation und Erweiterungsbauten am Theodor-Heuss-Gymnasium in Sulzbach, der 
seitens der Regionalversammlung am 03.07.2025 einstimmig beschlossen wurde. Die 
geplante Baumaßnahme ist auf dem Grundstück des Theodor-Heuss-Gymnasiums in 
Sulzbach vorgesehen. Die Ursprünge der Schule reichen bis ins Jahr 1877 zurück. Die 
ehemalige höhere Privatschule wurde 1906 von der Gemeinde Sulzbach als öffentliche Schule 
übernommen. Dieses Jahr gilt als Gründungsdatum der Schule. Das heutige Theodor-Heuss-
Gymnasium wurde ca. 1966-1970 in Abschnitten in Stahlbetonskelettbauweise mit 
Stahlbetondecken errichtet. Der Gesamtkomplex ist ein zwei- bis viergeschossiger Bau mit 
Flachdach und als Sonderbau in der Gebäudeklasse 5 eingestuft. Der Bestandsbau setzt sich 
aus mehreren miteinander verbundenen, mehrstöckigen Gebäudeteilen (A - F/G) auf 
verschiedenen Ebenen im Hangbereich zusammen. In der Schule befindet sich eine 
Mietwohnung in der ehemals Hausmeisterwohnung im Bauteil C. Die Gebäudeteile A und D 
verfügen teilweise über eine Unterkellerung. Die Bruttogrundfläche des Bestands beträgt ca. 
7.548 m². In einer Machbarkeitsstudie wurde durch das Bauamt die Erweiterung im 
Zusammenhang mit einer Generalsanierung am Theodor-Heuss-Gymnasium untersucht. Die 
vorliegende Planung stellt eine wirtschaftliche und nachhaltige Lösung dar und generiert 
zudem die Möglichkeit zur temporären Auslagerung der Schülerinnen und Schüler während 
der Bauzeit. Die Baumaßnahme ist bei laufendem Schulbetrieb, in den Schulferien und in 
noch festzulegenden Einzelabschnitten, umzusetzen. Dadurch kann es sein, dass eventuell 
Interimsmaßnahmen im Gebäude selbst oder angrenzenden Gebäudeteilen oder temporären 
Containern, welche als Ausgleichflächen benötigt werden, notwendig werden. Die Möglichkeit 
einer Unterteilung in Bauabschnitte ist zu berücksichtigen. Im Bauablauf ist vorgesehen, den 
Erweiterungsbau und die naturwissenschaftlichen Räume in einem 1. Bauabschnitt 
fertigzustellen. Im Anschluss können die Räume in den darunterliegenden Geschossen zur 
partiellen Auslagerung der Schülerinnen und Schüler genutzt werden und die frei werdenden 
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Bereiche saniert werden. Die damit verbundenen Arbeiten sind zu berücksichtigen und sind 
Bestandteil der Gesamtbaumaßnahme. Um die Zeitspanne der Beeinträchtigungen und die 
Bauzeit möglichst gering zu halten, ist für die Umsetzung der Maßnahme ein Vorschlag zu 
unterbreiten. Trotz Angabe eines möglichen Baufeldes sollen die Entwurfsmöglichkeiten, mit 
Spielraum für Veränderung und gleichzeitigem rücksichtsvollen Einfügen des neuen 
Baukörpers in das vorhandene Umfeld nicht eingeschränkt werden. Neue 
Untersuchungsansätze mit effizienten Entwurfsplanung werden begrüßt. Das beigefügte 
Raumprogramm definiert, soweit entwurfsbedingt möglich für den Erweiterungsbau als auch 
für die Umstrukturierungsmaßnahmen im Bestandsgebäude, die zukünftig notwendigen 
Räumlichkeiten des gesamten Ensembles Neu- und Altbau nach Erweiterung und deren 
Größenordnung sowie Raumzusammenhänge. Die Anordnung der Räumlichkeiten ist 
überwiegend frei wählbar unter besonderer Beachtung der funktionalen und 
brandschutztechnischen Aspekte. Die Größenangaben sind von den Planern auf ihre 
Anforderung und Richtigkeit zu überprüfen. Altbestand und Erweiterungsneubau sollen als ein 
Schulgebäude verzahnt werden und funktionieren. Die Funktionsbereiche sollen durch 
Neuorganisation in einer wirtschaftlichen Lösung abgebildet werden. Weitere Einzelheiten 
ergeben sich aus der Projektbeschreibung und den weiteren Unterlagen. Gegenstand dieser 
Ausschreibung sind die Leistungen der Objektplanung gemäß § 34 HOAI (Leistungsphasen 1-
9). Die Baumaßnahme wird voraussichtlich mit öffentlichen Mitteln gefördert. Der Auftraggeber 
behält sich eine stufenweise Beauftragung einzelner Leistungsphasen vor. Ein 
Rechtsanspruch auf die Übertragung aller Leistungsphasen besteht nicht. Im Falle des Abrufs 
von Leistungsphasen ist der Auftragnehmer verpflichtet, die jeweiligen Leistungen zu 
erbringen. Folgende zeitliche Rahmenbedingungen sind zu beachten: Planungsbeginn: 
unmittelbar nach Beauftragung Baubeginn: 02.10.2028 Gesamt-Fertigstellung: bis spätestens 
14.10.2033
Sisemine tunnus: 2026-05-rv-sb-thg-obj

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71200000 Arhitektuuri- ja sellega seotud teenused

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Postiaadress: Schlossplatz 12  
Linn: Saarbrücken
Sihtnumber: 66119
Riik – jaotus (NUTS): Regionalverband Saarbrücken (DEC01)
Riik: Saksamaa
Lisateave: Einzelne Leistungen sind am Standort Theodor-Heuss-Gymnasium, Sulzbach, zu 
erbringen.

5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestus: 85 Kuud

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 3
Muu informatsioon uuendamise kohta: Der Auftraggeber behält sich eine zeitliche 
Verlängerung je nach den objektiven Umständen (Bewilligung von Fördermitteln, 
Bauzeitverzögerungen durch Ukrainekrieg, Irankrieg, Abriss von Lieferketten u.ä.) vor.

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
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Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: 
Hanketingimus
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): ei
Lisateave: 1. Bieterfragen zu den Vergabeunterlagen sind ausschließlich über die 
Kommunikationsfunktion der verwendeten e-Vergabe-Plattform "Deutsches Vergabeportal" 
(DTVP) bzw. auch Ziffer I.3) der EU-weiten  zu stellen. Bitte reichen sie (www.dtvp.de)
Bieterfragen bis zu dem in dieser Bekanntmachung genannten Termin ein. Die Beantwortung 
der Fragen und sonstige Kommunikation im Rahmen des Verfahrens (z. B. über Änderungen) 
erfolgt ausschließlich über DTVP. 2. Angebote sind in elektronischer Form über DTVP bis zum 
Ende der Angebotsfrist abzugeben. Eine Angebotsabgabe per Fax und/oder auf dem Postweg 
ist unzulässig. Für die Abgabe des Angebots über das DTVP müssen Bieter einen 
sogenannten Bieterassistenten des DTVP (und ggf. Java) installieren. Die Installation, 
Orientierung mit dem Tool und die Datenübermittlung kann u.U. einige Zeit in Anspruch 
nehmen. Wir bitten dies bei der Angebotsabgabe zu berücksichtigen und empfehlen die 
Angebotsübermittlung einen Tag vor Ablauf der Frist zur Abgabe des Angebots vorzunehmen. 
Bei Problemen mit der Angebotsabgabe kontaktieren Sie bitte den Support hinter dem DTVP, 
die Firma Cosinex unter folgenden Kontaktdaten: Service & Support-Center: E-Mail: 

 Telefon: 0234-298796-11 Fax: 0234-298 796-55 und http://support.cosinex@cosinex.de,
setzen Sie uns hierüber umgehend in Kenntnis.

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Teade
Kriteerium: Registreerimine äriregistris
Valikukriteeriumi kirjeldus: Fremdnachweis der Eintragung in ein Berufs- und/oder 
Handelsregister oder ein vergleichbares Register (nicht älter als 6 Monate)

Kriteerium: Registreerimine asjakohases kutsealases registris
Valikukriteeriumi kirjeldus: 1. Zur Angebotsabgabe sind alle natürlichen und juristischen 
Personen zugelassen, die entweder selbst oder bei denen ein Mitglied der Bietergemeinschaft 
nach dem für die öffentliche Auftragsvergabe geltenden Landesrecht berechtigt sind, die 
Berufsbezeichnung "Architekt" zu tragen (§ 75 VgV). Ein entsprechender Fremdnachweis ist 
dem Teilnahmeantrag beizufügen. Zur Bewerbung sind außerdem alle natürlichen und 
juristischen Personen zugelassen, die nach dem für die öffentliche Auftragsvergabe geltenden 
Landesrecht bauvorlageberechtigt sind. Ein entsprechender Fremdnachweis ist dem Angebot 
beizufügen. 2. Eigenerklärung über das Vorliegen oder Nichtvorliegen von Eintragungen im 
Wettbewerbsregister 3. Eigenerklärung über das Nichtvorliegen der Ausschlussgründe nach § 
123 GWB und § 124 GWB 4. Eigenerklärung, ob eine Selbstreinigung nach § 125 GWB 
stattgefunden hat

Kriteerium: Alltöövõtu osakaal
Valikukriteeriumi kirjeldus: 1. Eigenerklärung, welche Teile des Auftrags als Unterauftrag 
vergeben werden sollen 2. Eigenerklärung von Bietergemeinschaften über die Aufteilung der 
Leistungen auf die Mitglieder der Bietergemeinschaft

Kriteerium: Viited määratud teenustele

http://www.dtvp.de
http://support.cosinex@cosinex.de
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Valikukriteeriumi kirjeldus: Eigenerklärung über die wesentlichen in den letzten 6 Jahren 
erbrachten inhaltlich vergleichbaren und einschließlich der Leistungsphasen 1 - 8 des § 34 
HOAI bis 12/2025 abgeschlossenen Dienstleistungen (Referenzen); erforderlich sind 
mindestens 2 abgeschlossene Referenzen; der Inhalt ist in einem Projektdatenblatt 
darzustellen; inhaltlich vergleichbar sind Referenzen über abgewickelte Leistungen der 
Objektplanung bezogen auf Objekte gemäß Anlage 10 zu § 34 HOAI, 10.2 Objektliste: 
Ausbildung/Wissenschaft/Forschung, Schulen mit hohen Planungsanforderungen und einer 
Kombination von Generalsanierung inkl. Reorganisation sowie Erweiterungsbau 
(Mindestgröße ca. 1.700 qm (Toleranz maximal minus 10%) Bruttogrundfläche (BGF) beim 
Neubau und mind. 5.000 qm (Toleranz maximal minus 10%) Bruttogrundfläche (BGF) bei der 
Sanierungsmaßnahme). Die zwei geforderten Referenzen können durch - ein Projekt, in dem 
eine Generalsanierung mit den o.a. Vorgaben und zusätzlich ein Erweiterungsbau mit den o.a. 
Vorgaben realisiert wurden, - oder durch ein Projekt, in dem eine Generalsanierung mit den o.
a. Vorgaben realisiert wurde und durch ein weiteres vom Generalsanierungsprojekt 
unabhängiges Projekt, in dem ein Erweiterungsbau mit den o.a. Vorgaben realisiert wurde, 
nachgewiesen werden.

Kriteerium: Keskmine aastane tööjõud
Valikukriteeriumi kirjeldus: Eigenerklärung über das jährliche Mittel der Beschäftigten in den 
letzten drei Jahren (2025, 2024, 2023), aufgegliedert nach den Funktionen Architekten / 
Ingenieure, sonstige Mitarbeiter mit technischer Ausbildung und Verwaltungsmitarbeiter

Kriteerium: Professionaalne riski hüvitis kindlustus
Valikukriteeriumi kirjeldus: Fremdnachweis einer Berufshaftpflichtversicherung bzw. eine 
schriftliche Erklärung des Versicherers zur Erhöhung der Berufshaftpflichtversicherung im 
Auftragsfall mit einer Deckungssumme von mindestens 3,0 Mio. EUR für Personenschäden 
und mindestens 3,0 Mio. EUR für Sach- und Vermögensschäden jeweils je Versicherungsfall. 
Die Beträge müssen je Versicherungsjahr zweifach zur Verfügung stehen.

Kriteerium: Spetsiifiline keskmine aastane käive
Valikukriteeriumi kirjeldus: Eigenerklärung über den Gesamtumsatz mit Dienstleistungen der 
Objektplanung in den letzten drei Jahren (2025, 2024, 2023):

Kriteerium: Kvaliteedi tagamise meetmed
Valikukriteeriumi kirjeldus: Qualifikation des voraussichtlich vorgesehenen Projektleiters und 
Qualifikation des voraussichtlich vorgesehenen Bauleiters; gefordert sind für beide Personen - 
jeweils mindestens eine abgeschlossene Referenz; der Inhalt ist in einem Projektdatenblatt 
darzustellen; inhaltlich vergleichbar sind Referenzen über abgewickelte Leistungen der 
Objektplanung bezogen auf Objekte gemäß Anlage 10 zu § 34 HOAI, 10.2 Objektliste: 
Ausbildung/Wissenschaft/Forschung, Schulen mit hohen Planungsanforderungen und einer 
Kombination von Generalsanierung inkl. Reorganisation sowie Erweiterungsbau - jeweils eine 
Berufserfahrung von mindestens fünf Jahren mindestens als Spartenleiter in einem 
Architektenbüro.

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Hind
Nimi: Preis
Kirjeldus: Gemäß der den Vergabeunterlagen und unmittelbar downloadbaren Wertungsmatrix.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)
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Hindamiskriteerium – arv: 40
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Qualität
Kirjeldus: Gemäß der den Vergabeunterlagen und unmittelbar downloadbaren Wertungsmatrix.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 60

5.1.11.  Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel
Lisateabe taotlemise tähtaeg: 14/07/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Hankedokumentide aadress: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YC1MSKU/documents
Sihtotstarbeline teabevahetuskanal: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YC1MSKU

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YC1MSKU
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 20/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 3 Kuud
Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada: 
Ostja äranägemisel võib kõik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.
Lisateave: Es erfolgt eine pflichtgemäße Ermessensentscheidung, ob fehlende oder inhaltlich 
falsche Unterlagen, die gemäß dieser Bekanntmachung und gemäß der Vergabeunterlagen 
mit dem Angebot abzugeben waren, nachgefordert werden.
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: 1. Abgabe einer Verpflichtungserklärung zur Tariftreue 
und Mindestentlohnung für die Vergabe von öffentlichen Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungsaufträgen (gemäß beigefügtem Muster des Saarlandes). 2. Abgabe einer 
Verpflichtungserklärung im Zusammenhang mit der Anwendung von Russland-Sanktionen 
(gemäß beigefügtem Muster). 3. Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses im 
schulischen Bereich für alle im Projekt eingesetzten Mitarbeiter (gemäß beigefügtem Muster).
E-arveldamine: Lubatud
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei
Õiguslik vorm, mida eeldatakse pakkujate rühmalt, kellega sõlmitakse leping: Bildung einer 
Arbeitsgemeinschaft mit den Erklärungen, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder 
gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit 
befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YC1MSKU/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YC1MSKU
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YC1MSKU
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Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Vergabekammern des Saarlandes
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse am öffentlichen Auftrag hat oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend 
macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichung des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist 
nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt, 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrages nach § 135 Absatz 1 Nr. 2 GWB. § 134 Absatz 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Regionalverband Saarbrücken
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Regionalverband Saarbrücken

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: Regionalverband Saarbrücken
Registreerimisnumber: Berichtseinheit-ID 00002112
Postiaadress: Schlossplatz 12
Linn: Saarbrücken
Sihtnumber: 66119
Riik – jaotus (NUTS): Regionalverband Saarbrücken (DEC01)
Riik: Saksamaa
Kontaktpunkt: Herr RA Rudolf Weyand
E-posti aadress: info@gavoa.de
Telefon: +49 1705278784
Internetiaadress: https://www.regionalverband-saarbruecken.de/
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: GAVOA mbH
Registreerimisnumber: HRB 102231
Postiaadress: Dörschbachstraße 30a
Linn: Riegelsberg

mailto:info@gavoa.de
https://www.regionalverband-saarbruecken.de/
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Sihtnumber: 66292
Riik – jaotus (NUTS): Regionalverband Saarbrücken (DEC01)
Riik: Saksamaa
Kontaktpunkt: Herr RA Rudolf Weyand
E-posti aadress: r.weyand@gavoa.de
Telefon: +49 1705278784
Internetiaadress: https://www.gavoa.de/
Selle organisatsiooni rollid: 
Tugiteenuse osutaja

8.1.  ORG-0003
Ametlik nimi: Vergabekammern des Saarlandes
Registreerimisnumber: 10000000-00108010000001-47
Postiaadress: Franz-Josef-Röder-Straße 17
Linn: Saarbrücken
Sihtnumber: 66119
Riik – jaotus (NUTS): Regionalverband Saarbrücken (DEC01)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: vergabekammern@wirtschaft.saarland.de
Telefon: +496815014994
Faks: +496815013506
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan

8.1.  ORG-0004
Ametlik nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registreerimisnumber: 0204:994-DOEVD-83
Linn: Bonn
Sihtnumber: 53119
Riik – jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Selle organisatsiooni rollid: 
TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 211dc245-adfa-47c7-926b-bf3a20e4d26d  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 16
Teate saatmise kuupäev: 18/06/2026 13:52:47 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel
Teate avaldamise number: 422724-2026
ELT S väljaande number: 117/2026
Avaldamise kuupäev: 19/06/2026

mailto:r.weyand@gavoa.de
https://www.gavoa.de/
mailto:vergabekammern@wirtschaft.saarland.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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