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See the notice on TED website

432882-2026 - Hange
Tšehhi – Arhitektuuri- ja ehitusjärelevalveteenused – Přístaviště Kostelec nad Labem – Správce 
stavby
OJ S 120/2026 25/06/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teenused

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Ředitelství vodních cest ČR
E-posti aadress: rvccr@rvccr.cz
Hankija õiguslik vorm: Keskvalitsusasutus
Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: Přístaviště Kostelec nad Labem – Správce stavby
Kirjeldus: Veškeré náležitosti spojené s činností správce stavby při kontrole realizace Projektu 
– Přístaviště Kostelec nad Labem (dále také jen „Projekt“) a při ostatním dozoru nad řádným 
provedením Projektu, včetně zajišťování souladu realizace Projektu s právními předpisy, a to 
ve sjednaných výkonových fázích Projektu. Správce stavby bude plnit následující funkce: • 
Provedení komplexní kontroly a úplnosti sloučené projektové dokumentace DUR a DSP, DPS, 
část A, B. • Kontrola kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby se zpracováním 
protokolu o provedené kontrole před zahájením realizace o komplexní připravenosti projektu 
dle TKP ŘVCČR pro zahájení realizace. • Komplexní posouzení před předáním staveniště, 
integrující vydaná povolení a výsledek zadávacího řízení a metodik SFDI. • Provedení kontroly 
úplnosti smluvních vztahů. • Kontrola a schvalování Realizační dokumentace zhotovitele. • 
Výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), ve smyslu publikace TECHNICKÝ 
DOZOR STAVEBNÍKA vydané ČKAIT (MP 9.2 aktualizace 2018) a v rozsahu a za podmínek 
Metodiky pro tým správce stavby, (Prozatímní verze 2018), schválené Ministerstvem dopravy 
dne 23. 10. 2018, dostupné na  https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/,
kontrola všech výkazů ve formátu xlsx a datovém formátu XC4. • Kontrola soupisu prací, 
časového a finančního předpokladu zhotovitele stavby. • Zajištění součinnosti všech 
administrativních kroků spojených s vkladem díla do digitální technické mapy. • Zajištění 
výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve smyslu zákona č. 309
/2006 Sb., v platném znění, při přípravě staveb. • Biologický dozor v průběhu celé realizace 
stavby. • Nedestruktivní zkoušky kvality svarů nad rámec povinných zkoušek, prováděných 
zhotovitelem stavby. • Kontrola kvality ochranných nátěrových systémů protikorozní ochrany 
nad rámec povinných zkoušek, prováděných zhotovitelem stavby. • Zajištění všech 
administrativních kroků spojených s kolaudací stavby. • Provedení kontroly geometrického 
plánu na úrovni vkladu do KN, včetně soupisu záborů pro jednotlivé pozemky a zajištění 
vkladu stavby do KN. • Zajištění podkladů pro narovnání majetkoprávních vztahů. • Vytvoření 
protokolů pro zajištění majetkoprávního a provozního předání stavby. • Zajištění finančního 
přehledu plnění dotčených subjektů při realizaci a dokončení stavby. • Zajištění 
majetkoprávního vypořádání dokončené stavby. Kompletní rozsah předmětu plnění veřejné 
zakázky je podrobně specifikován v návrhu smlouvy na veřejnou zakázku (dále též jen 

https://ted.europa.eu/et/notice/-/detail/432882-2026
mailto:rvccr@rvccr.cz
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky


432882-2026 Page 2/6

„Smlouva“) a dalších dokumentech tvořících Smlouvu, které jsou součástí přílohy č. 3 
zadávací dokumentace.
Menetluse tunnus: 6428b723-2e44-487c-8900-ee44898d396b
Menetluse liik: Avatud
Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71251000 Arhitektuuri- ja ehitusjärelevalveteenused
Täiendav liigitus (cpv): 71248000 Projekti- ja dokumendijärelevalve, 71300000 Insener-
tehnilised teenused, 71311210 Maanteealased nõustamisteenused, 71317200 Tervise- ja 
turvateenused

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)
Riik: Tšehhi
Lisateave: Místem plnění veřejné zakázky bude: sídlo zadavatele (nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12, Praha, 110 00); a Labe mezi ř.km 856,58 – 856,68, Katastrální území: Kostelec nad 
Labem [670171], Rudeč [670189], Středočeský kraj

2.1.3.  Maksumus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 2 640 000,00 CZK

2.1.4.  Üldine teave
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/24/EL
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Kohaldatav piiriülene õigus: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: Přístaviště Kostelec nad Labem – Správce stavby
Kirjeldus: Veškeré náležitosti spojené s činností správce stavby při kontrole realizace Projektu 
– Přístaviště Kostelec nad Labem (dále také jen „Projekt“) a při ostatním dozoru nad řádným 
provedením Projektu, včetně zajišťování souladu realizace Projektu s právními předpisy, a to 
ve sjednaných výkonových fázích Projektu. Správce stavby bude plnit následující funkce: • 
Provedení komplexní kontroly a úplnosti sloučené projektové dokumentace DUR a DSP, DPS, 
část A, B. • Kontrola kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby se zpracováním 
protokolu o provedené kontrole před zahájením realizace o komplexní připravenosti projektu 
dle TKP ŘVCČR pro zahájení realizace. • Komplexní posouzení před předáním staveniště, 
integrující vydaná povolení a výsledek zadávacího řízení a metodik SFDI. • Provedení kontroly 
úplnosti smluvních vztahů. • Kontrola a schvalování Realizační dokumentace zhotovitele. • 
Výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), ve smyslu publikace TECHNICKÝ 
DOZOR STAVEBNÍKA vydané ČKAIT (MP 9.2 aktualizace 2018) a v rozsahu a za podmínek 
Metodiky pro tým správce stavby, (Prozatímní verze 2018), schválené Ministerstvem dopravy 
dne 23. 10. 2018, dostupné na  https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/,
kontrola všech výkazů ve formátu xlsx a datovém formátu XC4. • Kontrola soupisu prací, 
časového a finančního předpokladu zhotovitele stavby. • Zajištění součinnosti všech 
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administrativních kroků spojených s vkladem díla do digitální technické mapy. • Zajištění 
výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve smyslu zákona č. 309
/2006 Sb., v platném znění, při přípravě staveb. • Biologický dozor v průběhu celé realizace 
stavby. • Nedestruktivní zkoušky kvality svarů nad rámec povinných zkoušek, prováděných 
zhotovitelem stavby. • Kontrola kvality ochranných nátěrových systémů protikorozní ochrany 
nad rámec povinných zkoušek, prováděných zhotovitelem stavby. • Zajištění všech 
administrativních kroků spojených s kolaudací stavby. • Provedení kontroly geometrického 
plánu na úrovni vkladu do KN, včetně soupisu záborů pro jednotlivé pozemky a zajištění 
vkladu stavby do KN. • Zajištění podkladů pro narovnání majetkoprávních vztahů. • Vytvoření 
protokolů pro zajištění majetkoprávního a provozního předání stavby. • Zajištění finančního 
přehledu plnění dotčených subjektů při realizaci a dokončení stavby. • Zajištění 
majetkoprávního vypořádání dokončené stavby. Kompletní rozsah předmětu plnění veřejné 
zakázky je podrobně specifikován v návrhu smlouvy na veřejnou zakázku (dále též jen 
„Smlouva“) a dalších dokumentech tvořících Smlouvu, které jsou součástí přílohy č. 3 
zadávací dokumentace.
Sisemine tunnus: N006/26/V00011372

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71251000 Arhitektuuri- ja ehitusjärelevalveteenused
Täiendav liigitus (cpv): 71248000 Projekti- ja dokumendijärelevalve, 71300000 Insener-
tehnilised teenused, 71311210 Maanteealased nõustamisteenused, 71317200 Tervise- ja 
turvateenused

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)
Riik: Tšehhi
Lisateave: Místem plnění veřejné zakázky bude: sídlo zadavatele (nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12, Praha, 110 00); a Labe mezi ř.km 856,58 – 856,68, Katastrální území: Kostelec nad 
Labem [670171], Rudeč [670189], Středočeský kraj

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 01/07/2026
Kestus: 88 Kuud

5.1.5.  Maksumus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 2 640 000,00 CZK

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida rahastatakse täielikult või osaliselt ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Sotsiaalsete eesmärkide täitmine
Kirjeldus: VIz příloha 1 Smlouvy
Sotsiaalse eesmärgi edendamine: Õiglased töötingimused

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
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Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Zkušenosti členů realizačního týmu
Kirjeldus: Hodnocení členů realizačního týmu
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 30
Kriteerium: 
Liik: Hind
Nimi: Nabídková cena
Kirjeldus: Hodnocení podle nejnižší nabídkové ceny
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 70

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/detail-profilu
/RVCCR

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/detail-profilu/RVCCR
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: tšehhi keel, slovaki keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 27/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 6 Kuud
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání 
námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
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systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: JUDr. Jindřich Vítek, advokát
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: JUDr. Jindřich Vítek, advokát
Registreerimisnumber: 63622777
Postiaadress: Anny Letenské 34/7
Linn: Praha
Sihtnumber: 12000
Riik – jaotus (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: miklasova@matznervitek.cz
Telefon: +420 222101591
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Selle organisatsiooni rollid: 
Tugiteenuse osutaja
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registreerimisnumber: 65349423
Postiaadress: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Linn: Brno
Sihtnumber: 60200
Riik – jaotus (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Internetiaadress: https://uohs.gov.cz
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1.  ORG-0004
Ametlik nimi: Ředitelství vodních cest ČR
Registreerimisnumber: 67981801
Postiaadress: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
Linn: Praha - Nové Město
Sihtnumber: 11000
Riik – jaotus (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: rvccr@rvccr.cz
Telefon: +420 225131732
Hankija profiil: https://nen.nipez.cz/en/profily-zadavatelu-platne/detail-profilu/RVCCR
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 3597b74d-abe6-4ab2-bd5c-8a2ba184a00e  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 16
Teate saatmise kuupäev: 22/06/2026 15:23:45 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: tšehhi keel
Teate avaldamise number: 432882-2026
ELT S väljaande number: 120/2026
Avaldamise kuupäev: 25/06/2026
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