

489007-2026 - Hange

Saksamaa – Teeehitustööd – Querschnittsumgestaltung im Zuge der L 510 zw. Ochtrup und Gronau, Abschnitt 21, Station 0,000 bis 5,415

OJ S 134/2026 15/07/2026

**Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Ehitustööd**

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: Landesbetrieb Straßenbau NRW - Regionalniederlassung Münsterland

E-posti aadress: RNL-MSL-Vergabeservice@strassen.nrw.de

Hankija õiguslik vorm: Piirkondlik omavalitsus

Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Querschnittsumgestaltung im Zuge der L 510 zw. Ochtrup und Gronau, Abschnitt 21, Station 0,000 bis 5,415

Kirjeldus: Querschnittsumgestaltung im Zuge der L 510 zw. Ochtrup und Gronau, Abschnitt 21, Station 0,000 bis 5,415 sowie Deckenerneuerung im Zuge der L 573 zw. Heek/Nienborg - Ochtrup, Abschnitt 17, Station 3,355 bis Abschnitt 18, Station 1,139 und Böschungssicherung Im Zuge der B 54 bei Ochtrup, Abschnitt 157, Station 3,080 bis Abschnitt 158, Station 0,175.

Menetluse tunnus: 556069a2-ab74-4f61-be1c-799854c5cc5c

Sisemine tunnus: 03-26-0005

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45233120 Teeehitustööd

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Steinfurt (DEA37)

Riik: Saksamaa

Lisateave: DEA34 (Gronau)

2.1.4. Üldine teave

Lisateave: #Bekanntmachungs-ID: CXS7Y51YT1PGD190# Auskünfte werden grundsätzlich nur auf solche Fragen erteilt, die bis 6 Werktage vor Ablauf der Angebots- bzw. Teilnahmefrist über die Kommunikation der Vergabepattform bei der Vergabestelle eingegangen sind.

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

vob-a-eu -

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Teade

Ainult siseriiklikest kõrvalejätmise alustest tulenevate kohustuste rikkumine:

Kuritegelikus ühenduses osalemine:
Terroriakti toimepanek või terroristliku tegevusega seotud õigusrikkumised:
Rahapesu või terrorismi rahastamine:
Pettus:
Korruptsioon:
Laste tööjõu kasutamine ja muud inimkaubanduse vormid:
Maksude tasumise kohustuse rikkumine:
Sotsiaalkindlustusmaksete tasumise kohustuse rikkumine:
Keskkonnaõiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste täitmata jätmine:
Sotsiaalõiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste täitmata jätmine:
Tööõiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste täitmata jätmine:
Maksejõuetus:
Vara haldab likvideerija:
Äritegevus on peatatud:
Siseriikliku õiguse kohane samalaadne olukord, näiteks pankrot:
Tõsine ametialane rikkumine:
Konkurentsi moonutamise eesmärgil teiste ettevõtjatega sõlmitud kokkulepped:
Hankemenetluses osalemisega kaasnev huvide konflikt:
Otsene või kaude osalemine käesoleva hankemenetluse ettevalmistamisel:
Ennetähtaegne lõpetamine, kahjutasu või võrreldavad sanktsioonid:
Valeandmete esitamine, teabe esitamata jätmine, suutmatus nõutud dokumente esitada või selle menetluse kohta konfidentsiaalse teabe saamine:

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: Querschnittsumgestaltung im Zuge der L 510 zw. Ochtrup und Gronau, Abschnitt 21, Station 0,000 bis 5,415

Kirjeldus: Die im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Arbeiten enthalten folgende Hauptleistungen: L 510, Ochtrup-Gronau, AN 21 ca. 15 St Schutz für Baumstamm herstellen ca. 60,00 m2 Strauchbestand roden ca. 510,00 m2 Abgeholzte Waldfläche roden ca. 240 St Leitpfosten abbauen ca. 110 St Verkehrsschilder abbauen ca. 420,00 m Schutzplanken abbauen ca. 220,00 m Bordsteine aufnehmen ca. 200,00 m Rinne aus Betonsteinen aufnehmen ca. 345,00 m2 Pflasterdecke aus Beton aufnehmen ca. 20,00 m2 Plattenbelag aus Beton aufnehmen ca. 27,00 m2 Betondecke aufnehmen ca. 20,00 m2 Rasengittersteine aufnehmen ca. 5 St Straßenablauf ausbauen ca. 120,00 m3 Baugrube herstellen ca. 100,00 m Entwässerungsleitungen aufnehmen ca. 48.100,00 m2 Asphalt fräsen ca. 33.000,00 m2 Unterlage reinigen ca. 5.000,00 m Asphaltbefestigung trennen ca. 15.360,00 m2 Asphaltbefestigung aufnehmen ca. 315,00 m3 Asphaltbefestigung aufnehmen ca. 3.720,00 m3 Pechhaltige Befestigung aufnehmen ca. 8.750,00 t Gefährliche Abfall aus Baustelle entsorgen ca. 14.745,00 m3 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ca. 9.850,00 m2 Bankett /Trennstreifen abtragen ca. 350,00 m3 Vegetationsdecke abtragen ca. 1.900,00 m3 Boden liefern und einbauen ca. 150,00 m3 Oberboden liefern und andecken ca. 22.810,00 m2 Oberboden liefern und andecken ca. 10 St Straßenablauf einbauen ca. 10 St Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen ca. 6 St Aufsatz für Straßenablauf anpassen ca. 2 St Kontrollschacht liefern, einbauen ca. 2 St Schachtabdeckung aufsetzen ca. 110,00 m Kunststoffrohrleitung DN 150 herstellen ca. 75,00 m Kunststoffrohrleitung DN 400 herstellen mit Erdarbeiten ca. 100,00 m Kunststoffrohrleitung DN 600 herstellen mit Erdarbeiten ca. 25,00 m Betonrohrleitung DN 700 herstellen mit Erdarbeiten ca. 130,00 m Mulde herstellen ca. 235,00 m Graben herstellen ca. 60,00 m3 Graben herstellen ca. 85,00 m Sickerrigole herstellen mit Erdarb. ca. 13.750,00

m2 Geotextil als Trennschicht verlegen ca. 12.330,00 m3 Frostschutzschicht 0/45 herstellen
 ca. 1.980,00 t Frostschutzschicht 0/32 herstellen ca. 14.230,00 m2 Bankett profilgerecht
 herstellen ca. 1.960,00 t Asphalttragschicht AC 32 TS herstellen ca. 2.795,00 t
 Asphalttragschicht AC 22 TS herstellen ca. 290,00 t Asphalttragschicht AC 22 TN herstellen
 ca. 14.450,00 m2 Asphalttragschicht AC 22 TS herstellen ca. 15.310,00 m2 Asphalttragschicht
 AC 22 TN herstellen ca. 28,30 t Bitumenemulsion aufsprühen ca. 43.900,00 m2
 Asphaltbinderschicht AC 16 BS SG herstellen ca. 43.425,00 m2 Asphaltbeton AC 11 DS
 herstellen ca. 14.840,00 m2 Asphaltbeton AC 8 DN herstellen ca. 150,00 t Asphaltbeton AC
 11 DS herstellen ca. 130,00 t Asphaltbeton AC 8 DN herstellen ca. 44.920,00 m2
 Abstumpfungsmaßnahmen durchführen ca. 6,00 t Gussasphalt MA 8 S herstellen ca.
 15.560,00 m Randabdichtung herstellen ca. 7.635,00 m Nahtausbildung in bit. Schicht
 herstellen ca. 1.965,00 m Anschluss mit Fugenband herstellen ca. 675,00 m Bordsteine aus
 Beton setzen ca. 630,00 m Streifen aus Betonpflastersteine herstellen ca. 575,00 m2
 Pflasterdecke aus Betonstein herstellen ca. 245 St Leitpfosten liefern, aufstellen ca. 60,00 m
 Geländer herstellen Markierungs- und Beschilderungsarbeiten durchführen
 Schutzeinrichtungen herstellen Erweiterung Lichtzeichenanlage L 573 Heek/Nienborg -
 Ochtrup, AN 17/18 ca. 76 St Leitpfosten abbauen ca. 23 St Verkehrsschilder abbauen ca.
 3.110,00 m2 Bankett abtragen ca. 2.420,00 m Bankett schälen ca. 2.420,00 m Fahrbahnrand
 freilegen ca. 25.440,00 m2 Asphalt fräsen ca. 5.300,00 m2 Pechhaltige Befestigung
 aufnehmen ca. 550,00 t Gefährliche Abfall aus Baustelle entsorgen ca. 3.160,00 m2
 Oberboden liefern und andecken ca. 35,00 m3 Frostschutzschicht 0/45 herstellen ca. 165,00
 m3 Bankett profilgerecht herstellen ca. 110,00 m2 Asphalttragschicht AC 22 TN herstellen ca.
 13,50 t Bitumenemulsion aufsprühen ca. 2.550,00 m2 Asphaltarmierung-Glas-einbauen ca.
 28.200,00 m2 Asphaltbinderschicht AC 16 BS SG herstellen ca. 28.450,00 m2 Asphaltbeton
 AC 11 DS herstellen ca. 28.800,00 m2 Abstumpfungsmaßnahmen durchführen ca. 2.620,00 m
 Randabdichtung herstellen ca. 1.940,00 m Nahtausbildung in bit. Schicht herstellen ca.
 2.620,00 m Anschluss mit Fugenband herstellen ca. 76 St Leitpfosten liefern, aufstellen
 Markierungs- und Beschilderungsarbeiten durchführen B 54 bei Ochtrup, AN 157/158 ca.
 700,00 m2 Strauchbestand roden ca. 890,00 m2 Bankette abtragen ca. 530,00 m
 Asphaltbefestigung trennen ca. 35,00 m3 Asphaltbefestigung aufnehmen ca. 520,00 m
 Schutzeinrichtungen abbauen ca. 930,00 m2 Oberboden liefern und andecken ca. 19 St
 Straßenablauf einbauen ca. 19 St Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen ca. 530,00 m
 Anschluss mit Fugenband herstellen ca. 530,00 m Rinne aus Betonformsteinen herst.
 Schutzeinrichtungen herstellen
 Sisemine tunnus: 03-26-0005

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd
 Peamine liigitus (cpv): 45233120 Teeehitustööd

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Steinfurt (DEA37)
 Riik: Saksamaa
 Lisateave: DEA34 (Gronau)

5.1.3. Eeldatav kestus

Kestus: 13 Kuud

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei ole nõutud

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): ei

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Teade

Kriteerium: Registreerimine asjakohases kutsealases registris

Valikukriteeriumi kirjeldus: Sonstige Eignung oder Eignung zur Berufsausübung (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung):

Kriteerium: Registreerimine äriregistris

Valikukriteeriumi kirjeldus: Sonstige Eignung oder Eignung zur Berufsausübung (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung):

Kriteerium: Viited määratud töödele

Valikukriteeriumi kirjeldus: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung):

Kriteerium: Finants suhtarv

Valikukriteeriumi kirjeldus: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung):

5.1.11. Hankedokumendid

Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel

Lisateabe taotlemise tähtaeg: 10/08/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Hankedokumentide aadress: <https://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/notice/CXS7Y51YT1PGD190/documents>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/notice/CXS7Y51YT1PGD190>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/notice/CXS7Y51YT1PGD190>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Finantstagatise kirjeldus: Sicherheit für Vertragserfüllung in Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme; Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 v. H. der Abrechnungssumme.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 18/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 104 Päevad

Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada:

Ostja äranägemisel võib kõik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.

Lisateave: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, mit Ausnahme des Angebotsschreibens, werden nachgefordert.

Lepingutingimused:

Lepingu täitmise peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: - Nachweis der Qualifikation des SiGe-Koordinators gemäß RAB 30, Abschnitt 4 - Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen und dessen Vertreter für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemäß dem "Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von an Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99)" - Nachweis der Qualifikation der zu benennenden Montagefachkraft gemäß den "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Fahrzeugrückhaltesysteme (ZTV FRS 2013, Fassung 2017)" - Nachweis der Qualifikation der sachkundigen Fachkraft gemäß den "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten ()" - Nachweis der Qualifikation des Markierungsfachmannes gemäß den "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf Straßen (ZTV M13)" - Prüfzeugnis der BASt und Sicherheitsdatenblatt für Markierungssysteme Weitere Bedingungen siehe Vertragsunterlagen.

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

Õiguslik vorm, mida eeldatakse pakujate rühmalt, kellega sõlmitakse leping:

Gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter.

Rahastamiskord: Abschlagszahlungen und Schlusszahlung nach VOB/B

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Lepitusorganisatsioon: Betriebssitz Gelsenkirchen

Vaidlustusorgan: Vergabekammer Westfalen

Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Auf die Unzulässigkeit eines Nachprüfungsantrages nach Ablauf der Frist des § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB (15 Tage nach Eingang des Nichtabhilfebescheides auf eine Rüge) wird hingewiesen.

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Landesbetrieb Straßenbau NRW - Regionalniederlassung Münsterland

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Landesbetrieb Straßenbau NRW - Regionalniederlassung Münsterland

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Landesbetrieb Straßenbau NRW - Regionalniederlassung Münsterland

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: Landesbetrieb Straßenbau NRW - Regionalniederlassung Münsterland

Registreerimisnumber: 05515-09001-58

Postiaadress: Wahrkamp 30

Linn: Coesfeld

Sihtnumber: 48653
Riik – jaotus (NUTS): Coesfeld (DEA35)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: RNL-MSL-Vergabeservice@strassen.nrw.de
Telefon: +49 2541742-0

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: Landesbetrieb Straßenbau NRW - Regionalniederlassung Münsterland

Registreerimisnumber: 05515-09001-58

Postiaadress: Wahrkamp 30

Linn: Coesfeld

Sihtnumber: 48653

Riik – jaotus (NUTS): Coesfeld (DEA35)

Riik: Saksamaa

Kontaktpunkt: Landesbetrieb Straßenbau NRW - Regionalniederlassung Münsterland

E-posti aadress: RNL-MSL-Vergabeservice@strassen.nrw.de

Telefon: +49 2541742-0

Selle organisatsiooni rollid:

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1. ORG-0003

Ametlik nimi: Vergabekammer Westfalen

Registreerimisnumber: 05515-03004-07

Postiaadress: Albrecht-Thaer-Straße 9

Linn: Münster

Sihtnumber: 48147

Riik – jaotus (NUTS): Münster, Kreisfreie Stadt (DEA33)

Riik: Saksamaa

E-posti aadress: vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de

Telefon: +49 251411-2165

Internetiaadress: <https://www.bezreg-muenster.de/themen/wirtschaft-kultur-und-kommunales/vergabekammer-westfalen>

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

8.1. ORG-0004

Ametlik nimi: Betriebssitz Gelsenkirchen

Registreerimisnumber: 05515-09001-58_

Postiaadress: Wildenbruchplatz 1

Linn: Gelsenkirchen

Sihtnumber: 45888

Riik – jaotus (NUTS): Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt (DEA32)

Riik: Saksamaa

E-posti aadress: BS-Vergabeservice@strassen.nrw.de

Telefon: +49 2093808-0

Internetiaadress: <https://www.strassen.nrw.de>

Selle organisatsiooni rollid:

8.1. ORG-0005

Ametlik nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registreerimisnumber: 0204:994-DOEVD-83

Linn: Bonn

Sihtnumber: 53119

Riik – jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Riik: Saksamaa

E-posti aadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Selle organisatsiooni rollid:

TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/version: a70d8f3b-970f-48d7-866c-7cae5f919328 - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupäev: 14/07/2026 11:01:05 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel

Teate avaldamise number: 489007-2026

ELT S väljaande number: 134/2026

Avaldamise kuupäev: 15/07/2026