
489664-2026 Page 1/7

See the notice on TED website

489664-2026 - Hange
Tšehhi – Raudtee signalisatsioonitööd – Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – 
Veselí nad Lužnicí (mimo) – Zabezpečovací zařízení
OJ S 134/2026 15/07/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord - Paranduse teade
Ehitustööd

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Správa železnic, státní organizace
E-posti aadress: bastarova@spravazeleznic.cz
Hankija õiguslik vorm: Eri- või ainuõigustega üksus
Võrgustiku sektori hankija tegevus: Linnarongi-, trammi-, trollibussi- või bussiteenused

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo) – 
Zabezpečovací zařízení
Kirjeldus: Předmětem této zakázky je zhotovení stavby „Optimalizace a elektrizace trati České 
Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo) – Zabezpečovací zařízení“. Investiční akce 
„Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo)“ (dále jen 
„Investiční akce“) má za cíl celkovou rekonstrukci a elektrizaci traťového úseku České 
Velenice – Veselí nad Lužnicí, který přinese zvýšení traťové rychlosti a zvýšení bezpečnosti 
drážní a silniční dopravy a dále minimalizace nákladů na provozování ŽDC. Dalším cílem 
stavby je optimalizace rozsahu infrastruktury. Jde o rekonstrukci svršku (koleje, výhybky) a 
železničního spodku, propustků a mostů. Budou vybudována nová nástupiště 550 mm nad 
TK, dále TV (soustava AC 25kV 50 Hz), napájení NN a VN, nové sdělovací (kabelizace, 
rozhlas, DŘT, ...) a zabezpečovací zařízení. Investiční akce je rozdělena celkem na tři 
samostatné zakázky – Infrastruktura, Energetika a Zabezpečovací zařízení, které tvoří funkční 
celek. Předmětem Veřejné zakázky je i poskytnutí součinnosti týkající se Díla či jeho částí, a 
to po dobu trvání Smlouvy o poskytování součinnosti, přičemž částí Díla se rozumí (nikoli však 
výhradně) zabezpečovací zařízení, provozní aplikace s vazbou na zabezpečovací zařízení 
(dále také jen „Zařízení“), a to pro případné budoucí potřeby zadavatele navázat na dodanou 
část Díla dalším Zařízením jiného zhotovitele/výrobce. Bližší specifikace předmětu plnění 
Veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.
Menetluse tunnus: e4a1d2b6-3d7a-43d6-a451-b666b5f29e55
Sisemine tunnus: 99031/2026-SŽ-GŘ-O7
Menetluse liik: Avatud
Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45234115 Raudtee signalisatsioonitööd
Täiendav liigitus (cpv): 45234140 Raudteeületuskohtade ehitustööd, 45234110 
Linnadevahelise raudtee rajatised

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
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2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)
Riik: Tšehhi

2.1.4.  Üldine teave
Lisateave: Zadavatel v oddíle ROZSAH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY nesděluje výši předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky. Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 1 
030 636 569,- Kč je nejvyšší přípustnou celkovou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod 
sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/25/EL
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Kohaldatav piiriülene õigus: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo) – 
Zabezpečovací zařízení
Kirjeldus: Předmětem této zakázky je zhotovení stavby „Optimalizace a elektrizace trati České 
Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo) – Zabezpečovací zařízení“. Investiční akce 
„Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo)“ (dále jen 
„Investiční akce“) má za cíl celkovou rekonstrukci a elektrizaci traťového úseku České 
Velenice – Veselí nad Lužnicí, který přinese zvýšení traťové rychlosti a zvýšení bezpečnosti 
drážní a silniční dopravy a dále minimalizace nákladů na provozování ŽDC. Dalším cílem 
stavby je optimalizace rozsahu infrastruktury. Jde o rekonstrukci svršku (koleje, výhybky) a 
železničního spodku, propustků a mostů. Budou vybudována nová nástupiště 550 mm nad 
TK, dále TV (soustava AC 25kV 50 Hz), napájení NN a VN, nové sdělovací (kabelizace, 
rozhlas, DŘT, ...) a zabezpečovací zařízení. Investiční akce je rozdělena celkem na tři 
samostatné zakázky – Infrastruktura, Energetika a Zabezpečovací zařízení, které tvoří funkční 
celek. Předmětem Veřejné zakázky je i poskytnutí součinnosti týkající se Díla či jeho částí, a 
to po dobu trvání Smlouvy o poskytování součinnosti, přičemž částí Díla se rozumí (nikoli však 
výhradně) zabezpečovací zařízení, provozní aplikace s vazbou na zabezpečovací zařízení 
(dále také jen „Zařízení“), a to pro případné budoucí potřeby zadavatele navázat na dodanou 
část Díla dalším Zařízením jiného zhotovitele/výrobce. Bližší specifikace předmětu plnění 
Veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.
Sisemine tunnus: 99031/2026-SŽ-GŘ-O7

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45234115 Raudtee signalisatsioonitööd
Täiendav liigitus (cpv): 45234140 Raudteeületuskohtade ehitustööd, 45234110 
Linnadevahelise raudtee rajatised
Täiendavad hankevõimalused: 
Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Objednatel si vyhrazuje: - změnu zhotovitele v 
souladu s § 100, odst. 2 ZZVZ v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému 
ukončení Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany 
Objednatele z důvodu porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že 
dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele 
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způsobem a za podmínek dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele. V takovém případě je Zhotovitel 
povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou 
pro další provádění Díla. - právo valorizovat částky způsobilé k platbě Zhotoviteli, a to v 
souladu s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek. Pro vyloučení pochybností se potvrzuje, že 
valorizace může nabývat hodnot kladných i záporných, - vyhrazenou změnou závazku ve 
Smlouvě o dílo je doměření množství položky ve Výkazu výměr podle článku 12 Smluvních 
podmínek, jejíž množství nebylo předmětem Variace podle článku 13 Smluvních podmínek. - 
změnu závazku v souladu s § 100 odst. 1 a 2 a § 222 odst. 1 a 10 písm. a) ZZVZ, v souladu s 
Pod-článkem 1.14 a 15.2 písm. n) Smluvních podmínek, spočívající v oprávnění učinit změnu 
ve složení Zhotovitele. -v případě, že vývoj stavu příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury 
jako poskytovatele finančních prostředků neumožní uvolňování finančních prostředků v 
souladu se Smlouvou č. 92 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na daný rok, Objednatel si vyhrazuje právo prodloužit dobu splatnosti 
daňových dokladů tak, že částky potvrzené v Potvrzení průběžné platby zaplatí Objednatel 
Zhotoviteli do 60 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena Faktura Zhotovitele 
vystavená na základě Potvrzení průběžné platby a v souladu Právními předpisy. Vyhrazenou 
změnou závazku je prodloužení doby splatnosti daňových dokladů a stanovených termínů 
plnění, pokud k nim dojde v případech a v rozsahu stanoveném ve Smlouvě o dílo, stejně jako 
vypořádání finančních nároků obou smluvních stran v rámci uplatněných claimů. Zadavatel si 
ve Smlouvě o poskytování součinnosti vyhrazuje, že za podmínek v této smlouvě uvedených 
není povinen vyzvat dodavatele k jejímu plnění, v případě, že takové plnění bude pro 
zadavatele nepotřebné, případně není povinen vyzvat k plnění v plném rozsahu Man-days, 
pokud to nebude pro naplnění účelu této smlouvy z hlediska rozsahu Součinnosti potřebné. 
Zadavatel si dále vyhrazuje právo valorizovat smluvní cenu sjednanou ve Smlouvě o 
poskytování součinnosti, a to za podmínek a způsobem stanovenými v článku 5.3 a násl. této 
smlouvy.

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)
Riik: Tšehhi

5.1.3.  Eeldatav kestus
Muu kestus: Teadmata

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 99

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: 
Hanketingimus
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Sotsiaalsete eesmärkide täitmine
Kirjeldus: - rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského řetězce - studentské 
exkurze
Strateegilise hanke eesmärk: Keskkonnamõju vähendamine
Kirjeldus: - jednání vedená primárně distančním způsobem
Strateegilise hanke eesmärk: Innovaatiline hange
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Kirjeldus: - majetkoprávní vypořádání vedené v majetkoprávní aplikaci, - využití metody BIM 
jako souhrnu všech dokumentů zahrnujících grafické a negrafické informace vztahující se k 
Dílu v digitální podobě a pořízených prostřednictvím systémů a dalších softwarových nástrojů 
organizovaných tak, aby reprezentovaly předmět Díla.
Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Muu
Sotsiaalse eesmärgi edendamine: Muu
Innovatsioonihange: Hanke alusel tellitud tööd, asjad või teenused toovad endaga kaasa 
protsessiinnovatsiooni.

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Hind
Nimi: nabídková cena
Kirjeldus: Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou 
výhodnost bude zadavatel hodnotit podle nejnižší celkové nabídkové ceny, která bude tvořena 
součtem nabídkové ceny dle Smlouvy o dílo uvedené v Dopise nabídky a nabídkové ceny dle 
Smlouvy o poskytování součinnosti uvedené v čl. 5.1 této smlouvy a označené jako celková 
cena bez DPH za 200 Man-days. V rámci hodnotícího kritéria bude hodnocena výše celkové 
nabídkové ceny v Kč bez DPH ve smyslu odst. 13.3 a 17.1 Pokynů pro dodavatele uvedená v 
příslušných dokumentech. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou 
nabídkovou cenou v Kč bez DPH ze všech hodnocených nabídek. Ostatní nabídky budou 
seřazeny v pořadí dle výše jejich celkových nabídkových cen v Kč bez DPH od nabídky s 
druhou nejnižší celkovou nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší celkovou nabídkovou 
cenou. Pokud by měly být dvě nebo více nabídek hodnoceny jako nejlepší z důvodu shodné 
nejnižší celkové nabídkové ceny, rozhodne o lepším pořadí konkurenčních nabídek čas 
podání nabídek (přednější pořadí ve výsledku hodnocení tedy získá nabídka s dřívějším 
časem podání).
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 100

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://zakazky.spravazeleznic.cz

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://zakazky.spravazeleznic.cz
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: tšehhi keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Finantstagatise kirjeldus: Zadavatel v souladu s § 41 ZZVZ požaduje, aby účastníci k zajištění 
plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 14 mil.
Kč (slovy: čtrnáct milionů korun českých). Jistota bude poskytnuta v elektronické podobě 
formou: • složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo • bankovní 
záruky ve prospěch zadavatele, nebo • pojištění záruky ve prospěch zadavatele.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 24/08/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 7 Kuud

https://zakazky.spravazeleznic.cz
https://zakazky.spravazeleznic.cz
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Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: Bankovní nebo pojistné záruky k zajištění plnění 
Smlouvy o dílo.
E-arveldamine: Nõutav
Rahastamiskord: U zakázky se předpokládá, že bude financována z prostředků Státního fondu 
dopravní infrastruktury. Platební podmínky jsou uvedeny v příloze Smlouvy o dílo - Smluvní 
podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - 
Obecné podmínky a Zvláštní podmínky pro stavby Správy železnic, státní organizace.

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání 
námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 



489664-2026 Page 6/7

uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Správa železnic, státní 
organizace
Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon: Správa železnic, 
státní organizace
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: Správa železnic, státní organizace
Registreerimisnumber: 70994234
Postiaadress: Dlážděná 1003
Linn: Praha
Sihtnumber: 11000
Riik – jaotus (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: bastarova@spravazeleznic.cz
Telefon: +420 724129033
Hankija profiil: https://zakazky.spravazeleznic.cz
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta
Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registreerimisnumber: 65349423
Postiaadress: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Linn: Brno
Sihtnumber: 60200
Riik – jaotus (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Internetiaadress: https://uohs.gov.cz
Selle organisatsiooni rollid: 

mailto:bastarova@spravazeleznic.cz
https://zakazky.spravazeleznic.cz
mailto:posta@uohs.cz
https://uohs.gov.cz
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10. Muudatus

Eelmise teate versioon, mida muudetakse
: 
485530-2026
Muudatuse peamine põhjus
: 
Teave ajakohastatud
Kirjeldus
: 
Lhůta pro podání nabídek - den (BT-131(d)-Lot)* Lhůta pro podání nabídek - čas (BT-131(t)-
Lot)*

10.1.  Muudatus
Punkti tunnus: LOT-0001
Muudatuste kirjeldus: Lhůta pro podání nabídek - den (BT-131(d)-Lot)*

10.1.  Muudatus
Punkti tunnus: LOT-0001
Muudatuste kirjeldus: Lhůta pro podání nabídek - čas (BT-131(t)-Lot)*

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 7160ba85-cd9b-49fa-8415-ad98724654f7  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 17
Teate saatmise kuupäev: 14/07/2026 13:47:23 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: tšehhi keel
Teate avaldamise number: 489664-2026
ELT S väljaande number: 134/2026
Avaldamise kuupäev: 15/07/2026
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