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Soome — Ehitustodd — Espoon kulttuurikeskuksen teatteri
OJ S 146/2026 31/07/2026

Hanketeade vo6i kontsessiooniteade — uildkord

Ehitustood

1. Hankija

1.1. Hankija
Ametlik nimi: Espoon kaupunki
E-posti aadress: markus.salin@espoo.fi
Hankija 6iguslik vorm: Piirkondlik omavalitsus
Hankija tegevus: Uldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus
Pealkiri: Espoon kulttuurikeskuksen teatteri
Kirjeldus: Espoon kaupungin Tilapalvelut-likelaitos (mydhemmin Tilaaja) pyytaa tarjouksia
hankinnan kohteena olevan Espoon kulttuurikeskuksen teatterin toteuttamiseen
yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana (YPJU) tavoitehinnalla Tapiolassa. Urakka
jakautuu Kehitysvaiheeseen ja Toteutusvaiheeseen. Projektinjohtourakoitsija toimii
hankkeessa paaurakoitsijana ja vastaa kokonaisvaltaisesti hankkeen toteutuksen
johtamisesta, hankintojen kilpailuttamisesta, tydmaan johtamisesta seka eri osapuolten
yhteensovittamisesta sopimusasiakirjojen, sekd hankkeen aikataulun mukaisesti seka
osallistuu kehitysvaiheessa suunnitelmien tarkastukseen ja optimointiin yhdessa Tilaajan ja
suunnittelijoiden kanssa. Urakka jakautuu Kehitysvaiheeseen ja Toteutusvaiheeseen.
Kehitysvaiheen (alustavasti tammi—huhtikuu 2027, kesto noin 3—4 kk) aikana
projektinjohtourakoitsija sitoutetaan hankkeeseen, suunnitelmat tarkastetaan ja optimoidaan
yhdessa Tilaajan ja suunnittelijoiden kanssa, hankkeen riskit kartoitetaan ja Toteutusvaiheen
Tavoitehinta vahvistetaan. Toteutusvaiheessa (alustavasti huhtikuu 2027 alkaen, urakka-aika
30 kk) toteutetaan hankkeeseen liittyvat tyot Kehitysvaiheessa tehtyjen paatosten ja
suunnitteluratkaisujen pohjalta. Kulttuurikeskuksen teatterin vastaanotto on alustavasti
tarkoitus tapahtua 11/2029. Tilaajalla on oikeus olla tekematta Toteutusvaiheen Tilausta
Kehitysvaiheen paatteeksi. Tilaajan ja PJU:n yhteisena tavoitteena on edeta Toteutusvaiheen
Tilaukseen. Toteutusvaiheen tilaamatta jattaminen ("exit”) on viimesijainen vaihtoehto. Urakka
kasittaa uuden teatterin rakentamisen, siihen liittyvat muutostyot nykyisessa
kulttuurikeskuksessa seka Kulttuuriaukion alueelle kohdistuvat rakennustyot. Toteutus
tapahtuu osittain toiminnassa olevan kulttuurikeskuksen yhteydessa, mika edellyttaa erityista
huomiota tydmaan vaiheistukseen, turvallisuuteen seka kayttajatoiminnan hairiéttomaan
jatkumiseen. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa Espoon kaupunginteatterin toiminnan
keskittaminen Espoon kulttuurikeskuksen yhteyteen ja korvata nykyinen Revontulihalli.
Samalla kehitetdan kulttuurikeskuksen toiminnallisuutta ja parannetaan Tapiolan
kulttuuriympariston vetovoimaa. Hanke sisaltada muun muassa: ¢ noin 500—-700-paikkaisen
muuntojoustavan teatterisalin, joka mahdollistaa erilaisten esitysmuotojen toteuttamisen
nayttdamo-, harjoitus- ja tuotantotilat, jotka tukevat teatterin operatiivista toimintaa ¢ yleisatilat ja
palvelut, kuten aulat, ravintolatilat ja muut asiakaspalvelutoiminnot ¢ logistiikka- ja huoltotilat,
mukaan lukien lastaus- ja kuljetusjarjestelyt « vaativat esitys- ja talotekniset jarjestelmat, joiden
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toteutus, yhteensovitus, testaus ja kayttdonotto ovat keskeinen osa hanketta
Projektinjohtourakkaan sisaltyvat lisaksi kaikki hankkeen toteuttamisen edellyttamat johtamis-,
ohjaus-, koordinointi- ja tydbmaatehtavat, rakennus- ja talotekniset tyot seka hankintojen
toteutus siten, etta lopputulos tayttaa asetetut laatu-, toiminnallisuus-, kustannus- ja
aikataulutavoitteet. Hankinnan tarkempi sisalté on kuvattu tdman tarjouspyynnon liitteissa
olevassa hankinnan tarjouspyynndssa seka, sen muissa liitteissa (kts. ilmoituksen kohta liitteet
ja linkit) TUTUSTUMISKAYNTI: Tilaaja edellyttdé Tarjoajan osallistuvan tilaajan jarjestamalle
pakolliselle tutustumiskaynnille ennen tarjoamista. Pakollinen tutustumiskaynti jarjestetdan 1.9.
klo 10. Kohde on osoitteessa Kulttuurinaukio 2 Espoo. Tilaaja hylkaa tarjouksen, mikali
tarjoaja ei ole tutustunut kohteeseen Tilaajan jarjestamalla tutustumiskaynnilla.
Tutustumiskaynnille tulee ilmoittautua etukateen 31.8. klo 14 mennessa. lImoittautuminen
tehdaan sahkopostitse Jani Kerviselle (jani.kervinen@boostbrothers.fi) ja Markus Salinille
(markus.salin@espoo.fi). lImoittautuneille toimitetaan tarkemmat saapumisohjeet
sahkopostitse. Kohdekaynnin kesto on noin yksi (1) tunti. Tilaisuudessa ei anneta lisatietoja
hankintaan liittyen. Mahdolliset kysymykset tulee esittda tarjouspyynndssa maaritellyn
kysymysten jattdajan puitteissa.

Menetluse tunnus: 61ceca55-dbf0-4cc5-90d9-a7b684578214

Sisemine tunnus: 614397

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: ei

Menetluskorra kirjeldus: Kyseessa on EU-kynnysarvon ylittdva hankinta. Hankinnasta on
julkaistu ilmoitus sahkoisessa tietokannassa www. hankintailmoitukset.fi seka Tarjouspalvelu.fi
- toimittajaportaalin kautta. Hankinnassa kaytetadan avointa menettelya. Rinnakkaisten
tarjousten tekeminen on kielletty. Mikali tarjoaja jattaa rinnakkaisia tarjouksia, hyvaksytaan
niista vain viimeisin tarjouspyynndén mukainen tarjous.

21.1. Eesmark
Lepingu olemus: Ehitust6od
Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitust66d

2.1.2. Lepingu taitmise koht
Postiaadress: Kulttuuriaukio 2
Linn: Espoo
Sihtnumber: 02100
Riik — jaotus (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Riik: Soome

2.1.4. Uldine teave
Lisateave: Kehitysvaihe noin 3-4 kk (alustavasti 1/2027—4/2027), Toteutusvaiheen urakka-aika
noin 32 kk (alustavasti 5/2027-01/2030) seka viiden (5) vuoden takuuaika.
Oiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

2.1.6. Korvaldamise alused
Valjajatmise aluste allikad: Euroopa Uhtne hankedokument (ESPD)

5. Osa
5.1. Osa: LOT-0000

Pealkiri: Espoon kulttuurikeskuksen teatteri
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Kirjeldus: Espoon kaupungin Tilapalvelut-likelaitos (myohemmin Tilaaja) pyytaa tarjouksia
hankinnan kohteena olevan Espoon kulttuurikeskuksen teatterin toteuttamiseen
yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana (YPJU) tavoitehinnalla Tapiolassa. Urakka
jakautuu Kehitysvaiheeseen ja Toteutusvaiheeseen. Projektinjohtourakoitsija toimii
hankkeessa paaurakoitsijana ja vastaa kokonaisvaltaisesti hankkeen toteutuksen
johtamisesta, hankintojen kilpailuttamisesta, tydmaan johtamisesta seka eri osapuolten
yhteensovittamisesta sopimusasiakirjojen, seka hankkeen aikataulun mukaisesti seka
osallistuu kehitysvaiheessa suunnitelmien tarkastukseen ja optimointiin yhdessa Tilaajan ja
suunnittelijoiden kanssa. Urakka jakautuu Kehitysvaiheeseen ja Toteutusvaiheeseen.
Kehitysvaiheen (alustavasti tammi—huhtikuu 2027, kesto noin 3—4 kk) aikana
projektinjohtourakoitsija sitoutetaan hankkeeseen, suunnitelmat tarkastetaan ja optimoidaan
yhdessa Tilaajan ja suunnittelijoiden kanssa, hankkeen riskit kartoitetaan ja Toteutusvaiheen
Tavoitehinta vahvistetaan. Toteutusvaiheessa (alustavasti huhtikuu 2027 alkaen, urakka-aika
30 kk) toteutetaan hankkeeseen liittyvat tyot Kehitysvaiheessa tehtyjen paatosten ja
suunnitteluratkaisujen pohjalta. Kulttuurikeskuksen teatterin vastaanotto on alustavasti
tarkoitus tapahtua 11/2029. Tilaajalla on oikeus olla tekematta Toteutusvaiheen Tilausta
Kehitysvaiheen paatteeksi. Tilaajan ja PJU:n yhteisena tavoitteena on edeta Toteutusvaiheen
Tilaukseen. Toteutusvaiheen tilaamatta jattaminen ("exit”) on viimesijainen vaihtoehto. Urakka
kasittda uuden teatterin rakentamisen, siihen liittyvat muutostyot nykyisessa
kulttuurikeskuksessa seka Kulttuuriaukion alueelle kohdistuvat rakennustyét. Toteutus
tapahtuu osittain toiminnassa olevan kulttuurikeskuksen yhteydessa, mika edellyttaa erityista
huomiota tydmaan vaiheistukseen, turvallisuuteen seka kayttajatoiminnan hairiéttomaan
jatkumiseen. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa Espoon kaupunginteatterin toiminnan
keskittdminen Espoon kulttuurikeskuksen yhteyteen ja korvata nykyinen Revontulihalli.
Samalla kehitetaan kulttuurikeskuksen toiminnallisuutta ja parannetaan Tapiolan
kulttuuriymparistdén vetovoimaa. Hanke sisaltdéda muun muassa: ¢ noin 500—700-paikkaisen
muuntojoustavan teatterisalin, joka mahdollistaa erilaisten esitysmuotojen toteuttamisen
nayttamo-, harjoitus- ja tuotantotilat, jotka tukevat teatterin operatiivista toimintaa ¢ yleisétilat ja
palvelut, kuten aulat, ravintolatilat ja muut asiakaspalvelutoiminnot ¢ logistiikka- ja huoltotilat,
mukaan lukien lastaus- ja kuljetusjarjestelyt « vaativat esitys- ja talotekniset jarjestelmat, joiden
toteutus, yhteensovitus, testaus ja kayttdonotto ovat keskeinen osa hanketta
Projektinjohtourakkaan sisaltyvat lisaksi kaikki hankkeen toteuttamisen edellyttamat johtamis-,
ohjaus-, koordinointi- ja tydbmaatehtavat, rakennus- ja talotekniset tyot seka hankintojen
toteutus siten, etta lopputulos tayttaa asetetut laatu-, toiminnallisuus-, kustannus- ja
aikataulutavoitteet. Hankinnan tarkempi sisalté on kuvattu tdman tarjouspyynnon liitteissa
olevassa hankinnan tarjouspyynndssa seka, sen muissa liitteissa (kts. ilmoituksen kohta liitteet
ja linkit) TUTUSTUMISKAYNTI: Tilaaja edellyttdé Tarjoajan osallistuvan tilaajan jarjestamalle
pakolliselle tutustumiskaynnille ennen tarjoamista. Pakollinen tutustumiskaynti jarjestetdan 1.9.
klo 10. Kohde on osoitteessa Kulttuurinaukio 2 Espoo. Tilaaja hylkaa tarjouksen, mikali
tarjoaja ei ole tutustunut kohteeseen Tilaajan jarjestamalla tutustumiskaynnilla.
Tutustumiskaynnille tulee ilmoittautua etukateen 31.8. klo 14 mennessa. limoittautuminen
tehdaan sahkopostitse Jani Kerviselle (jani.kervinen@boostbrothers.fi) ja Markus Salinille
(markus.salin@espoo.fi). lImoittautuneille toimitetaan tarkemmat saapumisohjeet
sahkopostitse. Kohdekaynnin kesto on noin yksi (1) tunti. Tilaisuudessa ei anneta lisatietoja
hankintaan liittyen. Mahdolliset kysymykset tulee esittda tarjouspyynndssa maaritellyn
kysymysten jattdajan puitteissa.

Sisemine tunnus: 614397

5.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Ehitust6od
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Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitustddd

5.1.2. Lepingu taitmise koht
Postiaadress: Kulttuuriaukio 2
Linn: Espoo
Sihtnumber: 02100
Riik — jaotus (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Riik: Soome

5.1.3. Eeldatav kestus
Alguskuupaev: 30/01/2027
Kestuse |6ppkuupaev: 31/01/2030

5.1.6. Uldine teave
Reserveeritud osalemine:
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
See hange sobib ka vaikestele ja keskmise suurusega ettevotjatele (VKEQ): ei
Lisateave: Kehitysvaihe noin 3-4 kk (alustavasti 1/2027-4/2027), Toteutusvaiheen urakka-aika
noin 32 kk (alustavasti 5/2027-01/2030) seka viiden (5) vuoden takuuaika.

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Euroopa Ghtne hankedokument (ESPD)

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium:
Liik: Hind
Nimi: Hinta
Kirjeldus: Vertailuperusteet on esitetty hankinta-asiakirjoissa.
Kriteerium:
Liik: Kvaliteet
Nimi: Laatu
Kirjeldus: Vertailuperusteet on esitetty hankinta-asiakirjoissa.
Selle meetodi kirjeldus, mida kasutatakse juhul, kui hindamist ei ole véimalik kriteeriumide abil
teostada: Vertailuperusteet on esitetty hankinta-asiakirjoissa.

5.1.11. Hankedokumendid
Lisateabe taotlemise tahtaeg: 03/09/2026 09:00:00 (UTC+00:00) Laane-Euroopa aeg,
Greenwichi aeg
Hankedokumentide aadress: https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=614397 &tpk=bd4b92cd-1a90-
428b-b23b-d6510adadbc4

5.1.12. Hanke tingimused
Esitamise tingimused:
Elektrooniline esitamine: Noutav
Esitamise aadress: https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=614397 &tpk=bd4b92cd-1a90-428b-b23b-
d6510adadbc4
Keeled, milles vdib pakkumusi vdi osalemistaotlusi esitada: soome keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Pakkujad vodivad esitada rohkem kui Uhe pakkumuse: Ei ole lubatud

533438-2026 Page 4/6


https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=614397&tpk=bd4b92cd-1a90-428b-b23b-d6510ada4bc4
https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=614397&tpk=bd4b92cd-1a90-428b-b23b-d6510ada4bc4
https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=614397&tpk=bd4b92cd-1a90-428b-b23b-d6510ada4bc4
https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=614397&tpk=bd4b92cd-1a90-428b-b23b-d6510ada4bc4

Pakkumuste esitamise tahtaeg: 08/10/2026 09:00:00 (UTC+00:00) Laane-Euroopa aeg,
Greenwichi aeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jaama kehtivaks: 8 Kuud

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupdev: 08/10/2026 10:00:00 (UTC+00:00) Laane-Euroopa aeg, Greenwichi aeg
Lepingutingimused:

Lepingu taitmine peab toimuma kaitstud t66hdive programmide raames: Ei

Vajalik on konfidentsiaalsuskokkulepe: ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid
Raamleping:
Ei kohaldata raamlepingut
Teave diinaamilise hankestlisteemi kohta:
Ei kohaldata dinaamilist hankesUsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Markkinaoikeus
Teave vaidlustamise tdhtaegade kohta: Maaraajat on esitetty hankintailmoituksessa.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Espoon kaupunki
Hankedokumentidele internetivalist juurdepaasu pakkuv organisatsioon: Espoon kaupunki
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Markkinaoikeus

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001
Ametlik nimi: Markkinaoikeus
Registreerimisnumber: 3006157-6
Postiaadress: Radanrakentajantie 5
Linn: Helsinki
Sihtnumber: 00520
Riik — jaotus (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Riik: Soome
E-posti aadress: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internetiaadress: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Selle organisatsiooni rollid:
Vaidlustusorgan
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1. ORG-0002
Ametlik nimi: Espoon kaupunki
Registreerimisnumber: 0101263-6
Postiaadress: PL 6200
Linn: ESPOON KAUPUNKI
Sihtnumber: 02070
Riik — jaotus (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Riik: Soome
Kontaktpunkt: Espoon kaupunki Tilapalvelut-liikelaitos / Markus Salin
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8.1.

E-posti aadress: markus.salin@espoo.fi

Telefon: +358 405527718

Internetiaadress: http://www.espoo.fi/hankinnat

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta
Hankedokumentidele internetivalist juurdepaasu pakkuv organisatsioon

ORG-0003

Ametlik nimi: Hansel Oy (Hilma)
Registreerimisnumber: FI09880841
Postiaadress: Mannerheiminaukio 1a

Linn: Helsinki

Sihtnumber: 00100

Riik — jaotus (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Riik: Soome

Kontaktpunkt: eSender

E-posti aadress: tekninen@hankintailmoitukset.fi
Telefon: 029 55 636 30

Internetiaadress: http://hankintailmoitukset.fi
Selle organisatsiooni rollid:

TED eSender

Teave teate kohta

533438-2026

Teate tunnus/versioon: 4b536467-cfc9-4e6b-8b49-0aceabcbae63 - 01
Vormi liikk: Hange

Teate liik: Hanketeade voi kontsessiooniteade — uldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupaev: 30/07/2026 07:16:30 (UTC+00:00) Laane-Euroopa aeg, Greenwichi

aeg

Teate saatmise kuupaev (eSender): 30/07/2026 07:16:31 (UTC+00:00) Laane-Euroopa aeg,

Greenwichi aeg

Keeled, milles kaesolev teade on ametlikult kattesaadav: soome keel
Teate avaldamise number: 533438-2026

ELT S valjaande number: 146/2026

Avaldamise kuupaev: 31/07/2026
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