

540297-2026 - Hange

Prantsusmaa – Pensionäride pansionaatide ehitustööd – Construction d'une structure multi-établissements EHPAD LEOBARDY - RAM DURKHEIM CERVIERES - RELANCE

OJ S 148/2026 04/08/2026

Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Ehitustööd

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: CCAS DE LIMOGES

E-posti aadress: correspondre@aws-france.com

Hankija õiguslik vorm: Kohalik omavalitsus

Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Construction d'une structure multi-établissements EHPAD LEOBARDY - RAM DURKHEIM CERVIERES - RELANCE

Kirjeldus: La procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique. Cette procédure fait suite à une déclaration sans suite de l'ensemble de la procédure précédente. La procédure formalisée fait l'objet d'un marché ordinaire de travaux alloti. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires

Menetluse tunnus: f0f5b7bb-0fc0-4d94-be36-a026f15d3c0a

Sisemine tunnus: C6F038

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45215212 Pensionäride pansionaatide ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45215212 Pensionäride pansionaatide ehitustööd

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Riik: Prantsusmaa

2.1.4. Üldine teave

Lisateave: Réalisation de prestations similaires : Cf article 1.6 du règlement de la consultation

Forme juridique du groupement : Cf article 2.2 du règlement de la consultation Prestations

supplémentaires éventuelles : Cf article 2.4 du règlement de la consultation Développement

durable : Cf article 2.5 du règlement de la consultation Clause sociale d'insertion et de

promotion de l'emploi obligatoire : Cf article 2.6 du règlement de la consultation (Cette clause

est applicable aux lots identifiés à l'article 12.1 du Ccap (Lots n°1, 2, 4b, 4c, 5, 7, 8a, 8b, 10,

11a, 13, 14, 16, 17 et 18) Modalités essentielles de financement et de paiement : Cf article 4.2

du règlement de la consultation Ce projet pourrait bénéficier de financements notamment

apportés par : - Ars via la Cnsa (Ségur Investissement) - Conseil Départemental - Caisses de Retraite - Cdc - Conseil Régional - Feder Une visite sur site : Cf article 6.2 du règlement de la consultation Durée du marché et délai global d'exécution des prestations : Cf article 6.1 du règlement de la consultation

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

2.1.5. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Hanke osade maksimaalne arv, mille kohta üks pakkuja võib pakkumusi esitada: 27

Lepingutingimused:

Nende osade maksimaalne arv, mille kohta võib sõlmida lepingu ühe pakkujaga: 27

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: Travaux VRD

Kirjeldus: Travaux VRD

Sisemine tunnus: 1

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45215212 Pensionäride pansionaatide ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45210000 Hoonete ehitustööd

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Rue Emile Montégut

Linn: Limoges

Sihtnumber: 87000

Riik – jaotus (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Riik: Prantsusmaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 04/01/2027

Kestus: 48 Kuud

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankepingut (GPA): jah

Lisateave: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution

global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Strateegilised hanked

Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Muu

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

Nimi: AW Solutions

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.terms&IDM=1857165>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 6 Kuud

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Tribunal administratif de Limoges

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: VILLE DE LIMOGES

5.1. Osa: LOT-0002

Pealkiri: ESPACES VERTS

Kirjeldus: ESPACES VERTS

Sisemine tunnus: 2

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45215212 Pensionäride pansionaatide ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45112710 Haljasalade maastikukujundustööd

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Rue Emile Montégut

Linn: Limoges

Sihtnumber: 87000

Riik – jaotus (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Riik: Prantsusmaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 04/01/2027

Kestus: 48 Kuud

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

Lisateave: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Strateegilised hanked

Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Muu

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

Nimi: AW Solutions

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 6 Kuud

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid**Raamleping:**

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Tribunal administratif de Limoges

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: VILLE DE LIMOGES

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Osa: LOT-0003

Pealkiri: DEMOLITION DESAMANTAGE

Kirjeldus: DEMOLITION DESAMANTAGE

Sisemine tunnus: 3

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45215212 Pensionäride pansionaatide ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45111100 Lammutustööd

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Rue Emile Montégut

Linn: Limoges

Sihtnumber: 87000

Riik – jaotus (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Riik: Prantsusmaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 04/01/2027

Kestus: 48 Kuud

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

Lisateave: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Strateegilised hanked

Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Muu

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

Nimi: AW Solutions

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=demat.terms&IDM=1857165>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 6 Kuud

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Tribunal administratif de Limoges

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: VILLE DE LIMOGES

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Osa: LOT-0004

Pealkiri: FONDATIONS SPECIALES

Kirjeldus: FONDATIONS SPECIALES

Sisemine tunnus: 4A

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45215212 Pensionäride pansionaatide ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45223220 Toorehitiste ehitustööd

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Rue Emile Montégut

Linn: Limoges

Sihtnumber: 87000

Riik – jaotus (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Riik: Prantsusmaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 04/01/2027

Kestus: 48 Kuud

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

Lisateave: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Strateegilised hanked

Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Muu

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

Nimi: AW Solutions

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.terms&IDM=1857165>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 6 Kuud

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Tribunal administratif de Limoges

Organisatsioon, mis annab lisateavet Hankemenetluse kohta: VILLE DE LIMOGES

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Osa: LOT-0005

Pealkiri: GO RESEAUX ENTERRES EHPAD

Kirjeldus: GO RESEAUX ENTERRES EHPAD

Sisemine tunnus: 4B

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45215212 Pensionäride pansionaatide ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45223220 Toorehitiste ehitustööd

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Rue Emile Montégut

Linn: Limoges

Sihtnumber: 87000

Riik – jaotus (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Riik: Prantsusmaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 04/01/2027

Kestus: 48 Kuud

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

Lisateave: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Strateegilised hanked

Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Muu

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

Nimi: AW Solutions

5.1.12. Hanke tingimused**Esitamise tingimused:**

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 6 Kuud

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid**Raamleping:**

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Tribunal administratif de Limoges

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: VILLE DE LIMOGES

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Osa: LOT-0006

Pealkiri: GO RESEAUX RAM

Kirjeldus: GO RESEAUX RAM

Sisemine tunnus: 4C

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45215212 Pensionäride pansionaatide ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45223220 Toorehitiste ehitustööd

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Rue Emile Montégut

Linn: Limoges

Sihtnumber: 87000

Riik – jaotus (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Riik: Prantsusmaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 04/01/2027

Kestus: 48 Kuud

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

Lisateave: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Strateegilised hanked

Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Muu

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

Nimi: AW Solutions

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.terms&IDM=1857165>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 6 Kuud

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Tribunal administratif de Limoges

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: VILLE DE LIMOGES

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Osa: LOT-0007

Pealkiri: ETANCHEITE

Kirjeldus: ETANCHEITE

Sisemine tunnus: 5

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45215212 Pensionäride pansionaatide ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45261420 Hüdrolatsioonitööd

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Rue Emile Montégut

Linn: Limoges

Sihtnumber: 87000

Riik – jaotus (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Riik: Prantsusmaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 04/01/2027

Kestus: 48 Kuud

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

Lisateave: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Strateegilised hanked

Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Muu

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

Nimi: AW Solutions

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.terms&IDM=1857165>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 6 Kuud

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave d  naamilise hankes  steemi kohta:

Ei kohaldata d  naamilist hankes  steemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Tribunal administratif de Limoges

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: VILLE DE LIMOGES

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Osa: LOT-0008

Pealkiri: CHARPENTE METALLIQUE

Kirjeldus: CHARPENTE METALLIQUE

Sisemine tunnus: 6

5.1.1. Eesm  rk

Lepingu olemus: Ehitust  d

Peamine liigitus (cpv): 45215212 Pension  ride pansionaatide ehitust  d

T  iendav liigitus (cpv): 45261100 Katusekonstruktsioonit  d

T  iendavad hankev  imalused:

T  iendavate hankev  imaluste kirjeldus: Pour chacun des lots, le contrat pr  voit la possibilit   de confier ult  rieurement au titulaire du march   un ou plusieurs march  s ayant pour objet la r  alisation de prestations similaires

5.1.2. Lepingu t  itmise koht

Postiaadress: Rue Emile Mont  gut

Linn: Limoges

Sihtnumber: 87000

Riik – jaotus (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Riik: Prantsusmaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuup  ev: 04/01/2027

Kestus: 48 Kuud

5.1.6.   ldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

Lisateave: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et am  nagements des espaces ext  rieurs attach  s    ces b  timents.

Phase 2 : la r  habilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de L  obardy en Ram et am  nagements des espaces ext  rieurs attach  s    ces b  timents. Les d  lais d'ex  cution global des travaux est estim      48 mois r  partis de la fa  on suivante : - 24 mois pour la r  alisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la r  alisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Strateegilised hanked

Keskkonnam  ju v  hendamist k  sitlev l  henemisviis: Muu

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

Nimi: AW Solutions

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.terms&IDM=1857165>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 6 Kuud

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Tribunal administratif de Limoges

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: VILLE DE LIMOGES

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Osa: LOT-0009

Pealkiri: ISOLATION EXTERIEURE

Kirjeldus: ISOLATION EXTERIEURE - FACADES OSSATURES BOIS - VETURE ISOLANTE - ECHAFAUDAGES

Sisemine tunnus: 7

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45215212 Pensionäride pansionaatide ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45320000 Isolatsioonitööd

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Rue Emile Montégut

Linn: Limoges

Sihtnumber: 87000

Riik – jaotus (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Riik: Prantsusmaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 04/01/2027

Kestus: 48 Kuud

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

Lisateave: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Strateegilised hanked

Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Muu

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

Nimi: AW Solutions

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 6 Kuud

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Tribunal administratif de Limoges

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: VILLE DE LIMOGES

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Osa: LOT-0010

Pealkiri: MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM

Kirjeldus: MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM - PROTECTION SOLAIRE - OCCULTATION

Sisemine tunnus: 8A

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45215212 Pensionäride pansionaatide ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45421000 Tisleritööd

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Rue Emile Montégut

Linn: Limoges

Sihtnumber: 87000

Riik – jaotus (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Riik: Prantsusmaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 04/01/2027

Kestus: 48 Kuud

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

Lisateave: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Strateegilised hanked

Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Muu

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumentid

Hankedokumentide aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

Nimi: AW Solutions

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.terms&IDM=1857165>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 6 Kuud

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave d  naamilise hankes  steemi kohta:

Ei kohaldata d  naamilist hankes  steemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Tribunal administratif de Limoges

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: VILLE DE LIMOGES

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Osa: LOT-0011

Pealkiri: MENUISERIE EXTERIEURE BOIS

Kirjeldus: MENUISERIE EXTERIEURE BOIS - PROTECTION SOLAIRE - OCCULTATION

Sisemine tunnus: 8B

5.1.1. Eesm  rk

Lepingu olemus: Ehitust  d

Peamine liigitus (cpv): 45215212 Pension  ride pansionaatide ehitust  d

T  iendav liigitus (cpv): 45421150 Mittemetallist toodete paigaldust  d

T  iendavad hankev  imalused:

T  iendavate hankev  imaluste kirjeldus: Pour chacun des lots, le contrat pr  voit la possibilit   de confier ult  rieurement au titulaire du march   un ou plusieurs march  s ayant pour objet la r  alisation de prestations similaires

5.1.2. Lepingu t  itmise koht

Postiaadress: Rue Emile Mont  gut

Linn: Limoges

Sihtnumber: 87000

Riik – jaotus (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Riik: Prantsusmaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuup  ev: 04/01/2027

Kestus: 48 Kuud

5.1.6.   ldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

Lisateave: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et am  nagements des espaces ext  rieurs attach  s    ces b  timents.

Phase 2 : la r  habilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de L  obardy en Ram et am  nagements des espaces ext  rieurs attach  s    ces b  timents. Les d  lais d'ex  cution

global des travaux est estim      48 mois r  partis de la fa  on suivante : - 24 mois pour la r  alisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la r  alisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Strateegilised hanked

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

Nimi: AW Solutions

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.terms&IDM=1857165>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 6 Kuud

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Tribunal administratif de Limoges

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: VILLE DE LIMOGES

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Osa: LOT-0012

Pealkiri: SERRURERIE

Kirjeldus: SERRURERIE

Sisemine tunnus: 9A

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45215212 Pensionäride pansionaatide ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45210000 Hoonete ehitustööd

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Rue Emile Montégut

Linn: Limoges

Sihtnumber: 87000

Riik – jaotus (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Riik: Prantsusmaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 04/01/2027

Kestus: 48 Kuud

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

Lisateave: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Strateegilised hanked

Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Muu

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

Nimi: AW Solutions

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.terms&IDM=1857165>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel

Elektroniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 6 Kuud

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Tribunal administratif de Limoges

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: VILLE DE LIMOGES

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Osa: LOT-0013

Pealkiri: RAIL DE TRANSFERT

Kirjeldus: RAIL DE TRANSFERT

Sisemine tunnus: 9B

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45215212 Pensionäride pansionaatide ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45215212 Pensionäride pansionaatide ehitustööd

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Rue Emile Montégut

Linn: Limoges

Sihtnumber: 87000

Riik – jaotus (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 04/01/2027

Kestus: 48 Kuud

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

Lisateave: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Strateegilised hanked

Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Muu

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumentid

Hankedokumentide aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

Nimi: AW Solutions

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.terms&IDM=1857165>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 6 Kuud

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une

avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Tribunal administratif de Limoges

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: VILLE DE LIMOGES

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Osa: LOT-0014

Pealkiri: PLATRERIE - FAUX PLAFONDS

Kirjeldus: PLATRERIE - FAUX PLAFONDS

Sisemine tunnus: 10

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45215212 Pensionäride pansionaatide ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45410000 Krohvimistööd

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Rue Emile Montégut

Linn: Limoges

Sihtnumber: 87000

Riik – jaotus (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Riik: Prantsusmaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 04/01/2027

Kestus: 48 Kuud

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihanklepingut (GPA): jah

Lisateave: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et

aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Strateegilised hanked

Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Muu

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

Nimi: AW Solutions

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.terms&IDM=1857165>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 6 Kuud

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Tribunal administratif de Limoges

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: VILLE DE LIMOGES

5.1. Osa: LOT-0015

Pealkiri: MENUISERIE INTERIEURE BOIS

Kirjeldus: MENUISERIE INTERIEURE BOIS

Sisemine tunnus: 11A

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45215212 Pensionäride pansionaatide ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45421000 Tisleritööd

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Rue Emile Montégut

Linn: Limoges

Sihtnumber: 87000

Riik – jaotus (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Riik: Prantsusmaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 04/01/2027

Kestus: 48 Kuud

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

Lisateave: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Strateegilised hanked

Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Muu

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

Nimi: AW Solutions

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 6 Kuud

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid**Raamleping:**

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Tribunal administratif de Limoges

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: VILLE DE LIMOGES

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Osa: LOT-0016

Pealkiri: MOBILIER

Kirjeldus: MOBILIER

Sisemine tunnus: 11B

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45215212 Pensionäride pansionaatide ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45421150 Mittemetallist toodete paigaldustööd

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Rue Emile Montégut

Linn: Limoges

Sihtnumber: 87000

Riik – jaotus (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Riik: Prantsusmaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 04/01/2027

Kestus: 48 Kuud

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

Lisateave: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Strateegilised hanked

Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Muu

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

Nimi: AW Solutions

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=demat.terms&IDM=1857165>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 6 Kuud

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Tribunal administratif de Limoges

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: VILLE DE LIMOGES

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Osa: LOT-0017

Pealkiri: REVETEMENTS DE SOLS COLLES

Kirjeldus: REVETEMENTS DE SOLS COLLES

Sisemine tunnus: 12

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45215212 Pensionäride pansionaatide ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45432100 Põrandapaigaldus- ja -katmistööd

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Rue Emile Montégut

Linn: Limoges

Sihtnumber: 87000

Riik – jaotus (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Riik: Prantsusmaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 04/01/2027

Kestus: 48 Kuud

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

Lisateave: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Strateegilised hanked

Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Muu

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

Nimi: AW Solutions

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.terms&IDM=1857165>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 6 Kuud

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Tribunal administratif de Limoges

Organisatsioon, mis annab lisateavet Hankemenetluse kohta: VILLE DE LIMOGES

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Osa: LOT-0018

Pealkiri: CARRELAGE - FAIENCE - CHAPES

Kirjeldus: CARRELAGE - FAIENCE - CHAPES

Sisemine tunnus: 13

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45215212 Pensionäride pansionaatide ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45431000 Plaatimistööd

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Rue Emile Montégut

Linn: Limoges

Sihtnumber: 87000

Riik – jaotus (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Riik: Prantsusmaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 04/01/2027

Kestus: 48 Kuud

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

Lisateave: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Strateegilised hanked

Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Muu

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

Nimi: AW Solutions

5.1.12. Hanke tingimused**Esitamise tingimused:**

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.terms&IDM=1857165>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 6 Kuud

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid**Raamleping:**

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Tribunal administratif de Limoges

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: VILLE DE LIMOGES

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Osa: LOT-0019

Pealkiri: PEINTURE INTERIEURE - NETTOYAGE DE FINITION

Kirjeldus: PEINTURE INTERIEURE - NETTOYAGE DE FINITION

Sisemine tunnus: 14

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45215212 Pensionäride pansionaatide ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45442110 Hoonete värvimistööd

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Rue Emile Montégut

Linn: Limoges

Sihtnumber: 87000

Riik – jaotus (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Riik: Prantsusmaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 04/01/2027

Kestus: 48 Kuud

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

Lisateave: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Strateegilised hanked

Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Muu

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

Nimi: AW Solutions

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=demat.terms&IDM=1857165>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 6 Kuud

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Tribunal administratif de Limoges

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: VILLE DE LIMOGES

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Osa: LOT-0020

Pealkiri: ASCENSEUR

Kirjeldus: ASCENSEUR

Sisemine tunnus: 15

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45215212 Pensionäride pansionaatide ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45313100 Lifti paigaldustööd

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Rue Emile Montégut

Linn: Limoges

Sihtnumber: 87000

Riik – jaotus (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Riik: Prantsusmaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 04/01/2027

Kestus: 48 Kuud

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

Lisateave: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Strateegilised hanked

Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Muu

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

Nimi: AW Solutions

5.1.12. Hanke tingimused**Esitamise tingimused:**

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.terms&IDM=1857165>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 6 Kuud

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid**Raamleping:**

Ei kohaldata raamlepingut

Teave d naamilise hankes steemi kohta:

Ei kohaldata d naamilist hankes steemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Tribunal administratif de Limoges

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: VILLE DE LIMOGES

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Osa: LOT-0021

Pealkiri: PLOMBERIE - SANITAIRE

Kirjeldus: PLOMBERIE - SANITAIRE

Sisemine tunnus: 16

5.1.1. Eesm rk

Lepingu olemus: Ehitust  d

Peamine liigitus (cpv): 45215212 Pension ride pansionaatide ehitust  d

T iendav liigitus (cpv): 45330000 Torustikupaigaldus- ja sanitaartehnilised t  d

T iendavad hankev imalused:

T iendavate hankev imaluste kirjeldus: Pour chacun des lots, le contrat pr voit la possibilit  de confier ult rieurement au titulaire du march  un ou plusieurs march s ayant pour objet la r alisation de prestations similaires

5.1.2. Lepingu t itmise koht

Postiaadress: Rue Emile Mont gut

Linn: Limoges

Sihtnumber: 87000

Riik – jaotus (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Riik: Prantsusmaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuup ev: 04/01/2027

Kestus: 48 Kuud

5.1.6.  ldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

Lisateave: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et am nagements des espaces ext rieurs attach s   ces b timents.

Phase 2 : la r habilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de L obardy en Ram et am nagements des espaces ext rieurs attach s   ces b timents. Les d lais d'ex cution global des travaux est estim    48 mois r partis de la fa on suivante : - 24 mois pour la r alisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la r alisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Strateegilised hanked

Keskkonnam ju v hendamist k sitlev l henemisviis: Muu

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

Nimi: AW Solutions

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.terms&IDM=1857165>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 6 Kuud

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Tribunal administratif de Limoges

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: VILLE DE LIMOGES

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Osa: LOT-0022

Pealkiri: CHAUFFAGE - VENTILATION

Kirjeldus: CHAUFFAGE - VENTILATION

Sisemine tunnus: 17

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45215212 Pensionäride pansionaatide ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45331000 Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldustööd

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Rue Emile Montégut

Linn: Limoges

Sihtnumber: 87000

Riik – jaotus (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Riik: Prantsusmaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 04/01/2027

Kestus: 48 Kuud

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

Lisateave: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Strateegilised hanked

Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Muu

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

Nimi: AW Solutions

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektroniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.terms&IDM=1857165>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel

Elektroniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 6 Kuud

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Tribunal administratif de Limoges

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: VILLE DE LIMOGES

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Osa: LOT-0023

Pealkiri: ELECTRICITE

Kirjeldus: ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES

Sisemine tunnus: 18

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45215212 Pensionäride pansionaatide ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45311200 Elektriseadmete paigaldustööd

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Rue Emile Montégut

Linn: Limoges

Sihtnumber: 87000

Riik – jaotus (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Riik: Prantsusmaa

5.1.3. Eeldatav kestus

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

Lisateave: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Strateegilised hanked

Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Muu

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

Nimi: AW Solutions

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.terms&IDM=1857165>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 6 Kuud

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Tribunal administratif de Limoges

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: VILLE DE LIMOGES

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Osa: LOT-0024

Pealkiri: BROUILLARD D'EAU

Kirjeldus: BROUILLARD D'EAU

Sisemine tunnus: 19

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45215212 Pensionäride pansionaatide ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45343200 Tuletõrjeseadmete paigaldustööd

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Rue Emile Montégut

Linn: Limoges

Sihtnumber: 87000

Riik – jaotus (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Riik: Prantsusmaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 04/01/2027

Kestus: 48 Kuud

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

Lisateave: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution

global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Strateegilised hanked

Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Muu

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

Nimi: AW Solutions

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.terms&IDM=1857165>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 6 Kuud

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Tribunal administratif de Limoges

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: VILLE DE LIMOGES

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Osa: LOT-0025

Pealkiri: PHOTOVOLTAIQUE

Kirjeldus: PHOTOVOLTAIQUE

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45215212 Pensionäride pansionaatide ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45261215 Päikesepaneelidega katusekatmistööd

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Rue Emile Montégut

Linn: Limoges

Sihtnumber: 87000

Riik – jaotus (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Riik: Prantsusmaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 04/01/2027

Kestus: 48 Kuud

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

Lisateave: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Strateegilised hanked

Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Muu

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumentid

Hankedokumentide aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

Nimi: AW Solutions

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.terms&IDM=1857165>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 6 Kuud

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Tribunal administratif de Limoges

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: VILLE DE LIMOGES

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Osa: LOT-0026

Pealkiri: EQUIPEMENTS CUISINE - OFFICE

Kirjeldus: EQUIPEMENTS CUISINE - OFFICE

Sisemine tunnus: 21

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45215212 Pensionäride pansionaatide ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45421151 Valmisköökidete paigaldamine

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Rue Emile Montégut

Linn: Limoges

Sihtnumber: 87000

Riik – jaotus (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Riik: Prantsusmaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 04/01/2027

Kestus: 48 Kuud

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

Lisateave: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Strateegilised hanked

Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Muu

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

Nimi: AW Solutions

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.terms&IDM=1857165>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 6 Kuud

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Tribunal administratif de Limoges

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: VILLE DE LIMOGES

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Osa: LOT-0027

Pealkiri: CLOISONS ISOTHERMES

Kirjeldus: CLOISONS ISOTHERMES

Sisemine tunnus: 22

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45215212 Pensionäride pansionaatide ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45421141 Ruumijagajate paigaldamine

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Rue Emile Montégut

Linn: Limoges

Sihtnumber: 87000

Riik – jaotus (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Riik: Prantsusmaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 04/01/2027

Kestus: 48 Kuud

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

Lisateave: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution

global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. **Strateegilised hanked**

Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Muu

5.1.9. **Kvalifitseerimistingimused**

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. **Hankedokumendid**

Hankedokumentide aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

Nimi: AW Solutions

5.1.12. **Hanke tingimused**

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.terms&IDM=1857165>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 6 Kuud

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. **Vahendid**

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

5.1.16. **Lisateave, lepitus ja vaidlustus**

Vaidlustusorgan: Tribunal administratif de Limoges

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: VILLE DE LIMOGES

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: Avenue-Web Systèmes

Registreerimisnumber: 351BFA8A-D02F-518A-68EE6B8C5954EAF7

Linn: Seyssinet-Pariset

Sihtnumber: 38170

Riik – jaotus (NUTS): Isère (FRK24)

Riik: Prantsusmaa

E-posti aadress: publications-joue@aws-france.com

Telefon: +33480041260

Selle organisatsiooni rollid:

TED eSender

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: CCAS DE LIMOGES

Registreerimisnumber: 55074

Postiaadress: 1 Square Jacques Chirac

Linn: Limoges Cedex 1

Sihtnumber: 87031

Riik – jaotus (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Riik: Prantsusmaa

Kontaktpunkt: GUERIN Guillaume

E-posti aadress: correspondre@aws-france.com

Telefon: 0555459385

Internetiaadress: <http://www.limoges.fr>

Hankija profiil: <http://marchespublics.limoges.fr>

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

8.1. ORG-0003

Ametlik nimi: VILLE DE LIMOGES

Registreerimisnumber: 351BFB01-E3A8-E45C-23EF5C7BB5EF1E07

Postiaadress: 1 Square Jacques Chirac

Linn: Limoges Cedex 1

Sihtnumber: 87031

Riik – jaotus (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Riik: Prantsusmaa

E-posti aadress: correspondre@aws-france.com

Telefon: 0555459300

Selle organisatsiooni rollid:

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

8.1. ORG-0004

Ametlik nimi: Tribunal administratif de Limoges

Registreerimisnumber: 351BFB20-AF5C-4E62-C756AB8939ED5A20

Postiaadress: 2 cours Bugeaud

Linn: Limoges

Sihtnumber: 87000

Riik – jaotus (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Riik: Prantsusmaa

E-posti aadress: greffe.ta-limoges@juradm.fr

Telefon: 0555339155

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

8.1. ORG-0005

Ametlik nimi: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

Registreerimisnumber: 351BFB30-F565-C93A-B2EFA37DAB474A6B

Postiaadress: 1 Square Jacques Chirac Bp 3120

Linn: Limoges

Sihtnumber: 87031

Riik – jaotus (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Riik: Prantsusmaa

E-posti aadress: delphine.bouty-chollet@limoges.fr

Telefon: 0555459385

Selle organisatsiooni rollid:

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

Teave teate kohta

Teate tunnus/version: 7b8b3e38-a865-4375-a891-1cb14b73cd83 - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupäev: 31/07/2026 16:10:07 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: prantsuse keel

Teate avaldamise number: 540297-2026

ELT S väljaande number: 148/2026

Avaldamise kuupäev: 04/08/2026