

554886-2026 - Hange

Poola – Ehitusjärelvalve – Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Cedrowicach w kierunku zwiększenia jej wydajności

OJ S 153/2026 11/08/2026

Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord - Paranduse teade

Teenused

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

E-posti aadress: opk@opkspzoo.eu

Võrgustiku sektori hankija tegevus: Veemajandus

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Cedrowicach w kierunku zwiększenia jej wydajności

Kirjeldus: Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie kompleksowych usług w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cedrowicach w kierunku zwiększenia jej wydajności (zwaney dalej również Zadaniem Inwestycyjnym) Zamawiający dysponuje Studium Wykonalności oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej: STWiORB), Projektem Budowlanym, Projektem Rozbiórki wraz Kosztorysami Inwestorskim dla Zadania Inwestycyjnego, które stanowią uzupełnienie OPZ (zwanego dalej również OPZ) zawartego w załączniku Nr 1 do SWZ, tj. załącznik Nr 1.1. do SWZ zwany również Dokumentacją Techniczną (plik zip.) Zakres zamówienia podzielony jest na dwa etapy i obejmuje, w szczególności: Etap I: 1) przygotowanie, koordynację, i i nadzór nad opracowaniem dokumentacji niezbędnej do udzielenia zamówienia publicznego na przedmiotową inwestycję w tym Programu Funkcjonalno Użytkowego sporządzonego na bazie dokumentów, o którym mowa w pkt 6.2. w zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji wykonawczej niezbędnej do realizacji zamówienia stanowiącej uzupełnienie dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego wraz z określeniem szczegółowego zakresu i formy projektów wykonawczych opracowywanych przez przyszłego wykonawcę robót budowlanych zwanego dalej Wykonawcą przy współpracy i w uzgodnieniu z Zamawiającym (przedmiotowe postępowanie będzie na wniosek Zamawiającego objęte kontrolą uprzednią przez jednostkę udzielającą dofinansowania); 2) kompleksowe wsparcie Zamawiającego w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania na roboty budowlane, zgodnie z ustawą Pzp oraz wymaganiami FEnIKS2021-2027, w szczególności z wytycznymi, regulaminem wyboru projektów i warunkami dotyczącymi działania FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 obejmujące: a) opracowanie dokumentacji postępowania, w tym szczególności opisu przedmiotu zamówienia, wymaganych ogłoszeń, projektu postanowień umowy, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny

ofert oraz innych dokumentów niezbędnych do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania z uwzględnieniem zawarcia klauzul o spełnieniu wymagań dotyczących zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy (art. 95 ustawy Pzp) oraz wymagań dotyczących wykonywania prac budowlanych zgodnie z poszanowaniem zasad ochrony środowiska; b) przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania wykonawców, projektów zmian dokumentacji postępowania, projektów wezwań, zawiadomień oraz innych pism w toku postępowania; c) udział w badaniu i oceny ofert oraz przygotowanie rekomendacji dotyczących wyboru oferty najkorzystniejszej; d) wsparcie Zamawiającego przy zawarciu umowy na roboty budowlane; e) reprezentowanie Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą lub udział w rozprawach lub posiedzeniach, o ile to będzie wymagane w toku postępowania; f) aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i opracowanie dokumentacji przetargowej na wykonawcę inwestycji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków. 3) Zamawiający przewiduje odrębne określenie wynagrodzenia za Etap I oraz za Etap II, co umożliwi rozliczenie usług świadczonych w Etapie I także w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Inżyniera Kontraktu nie dojdzie do zawarcia umowy na roboty budowlane. 4) Zamawiający przewiduje wymóg odrębnego określenia wynagrodzenia dla działań i czynności związanych z koordynacją i opracowaniem dokumentacji przetargowej w Etapie I oraz wymóg odrębnego określenia wynagrodzenia dla działań i czynności związanych z kompleksowym wsparciem Zamawiającego w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania w Etapie I, co umożliwi rozliczenie usług świadczonych w ramach realizowanego Projektu z Instytucją Wdrażającą Projekt (NFOŚiGW), co Wykonawca musi uwzględnić przy rozliczaniu ryczałtowym, z uwagi na fakt, że Zamawiający rozliczając poszczególne koszty ujęte w Zadaniu Inwestycyjnym musi posiadać wiedzę, o szczegółowych wydatkach. Etap II: 5) pełnienie nadzoru merytorycznego, technicznego, administracyjno-organizacyjnego oraz finansowego nad realizacją inwestycji; 6) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w wymaganych branżach; 7) monitorowanie harmonogramu, budżetu, ryzyk realizacyjnych oraz zgodności inwestycji z wymaganiami FEnIKS 2021-2027; 8) wsparcie Zamawiającego przy rozliczeniu inwestycji i przygotowaniu dokumentacji końcowej projektu; 9) wykonywanie zadań koordynatora projektu, zwanego Menedżerem projektu projektu w rozumieniu wytycznych programu FEnIKS 2021–2027, zgodnie z postanowieniami OPZ. 10) nadzór nad opracowaniem, weryfikacją, uzgodnieniem i zatwierdzeniem projektów wykonawczych. 6.4. Zamawiający przewiduje odrębne określenie wynagrodzenia za Etap I oraz za Etap II, co umożliwi rozliczenie usług świadczonych w Etapie I także w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Inżyniera Kontraktu nie dojdzie do zawarcia umowy na roboty budowlane. 6.5. Zamawiający przewiduje wymóg określenia wynagrodzenia dla działań i czynności związanych z pełnieniem nadzoru merytoryczno-techniczno-finansowego w Etapie II, pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Etapie II oraz dla pozostałych działań i czynności związanych z kompleksowym wsparciem Zamawiającego w zakresie administracyjno-organizacyjnym w Etapie II oraz w zakresie monitorowanie harmonogramu, budżetu, ryzyk realizacyjnych oraz zgodności inwestycji z wymaganiami FEnIKS 2021-2027 w Etapie II, w zakresie wsparcia Zamawiającego przy rozliczeniu inwestycji i przygotowaniu dokumentacji końcowej projektu w Etapie II, (...) Z uwagi na ograniczoną ilość wprowadzanych znaków w niniejszym polu, Zamawiający informuje, iż pełna treść znajduje się w SWZ w miejscu publikacji przedmiotowego postępowania.

Menetluse tunnus: f34e3e1b-1b78-4957-ab9a-07308755ce94

Sisemine tunnus: 2026/OPK/JRP/IK

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 71247000 Ehitusjärelvalve

Täiendav liigitus (cpv): 71240000 Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja planeerimisteenused, 71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused, 71242000 Projekti ja kavandi ettevalmistus, maksumuse hindamine, 71244000 Maksumuse hindamine, kulude kontrollimine, 71320000 Tehnilise projekteerimise teenused, 71520000 Ehitusjärelvalveteenused, 79400000 Äri- ja juhtimisalased nõustamis- ja seonduvad teenused, 71530000 Ehitusnõustamisteenused, 71541000 Ehitusprojekti juhtimisteenused, 71540000 Ehituse juhtimisteenused, 71248000 Projekti- ja dokumendijärelvalve

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Łódzki (PL712)

Riik: Poola

2.1.4. Üldine teave

Lisateave: Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 257 ustawy Pzp jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/25/EL

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Cedrowicach w kierunku zwiększenia jej wydajności

Kirjeldus: Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie kompleksowych usług w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cedrowicach w kierunku zwiększenia jej wydajności (zwanej dalej również Zadaniem Inwestycyjnym) Zamawiający dysponuje Studium Wykonalności oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej: STWiORB), Projektem Budowlanym, Projektem Rozbiórki wraz Kosztorysami Inwestorskim dla Zadania Inwestycyjnego, które stanowią uzupełnienie OPZ (zwanego dalej również OPZ) zawartego w załączniku Nr 1 do SWZ, tj. załącznik Nr 1.1. do SWZ zwany również Dokumentacją Techniczną (plik zip.) Zakres zamówienia podzielony jest na dwa etapy i obejmuje, w szczególności: Etap I: 1) przygotowanie, koordynację, i nadzór nad opracowaniem dokumentacji niezbędnej do udzielenia zamówienia publicznego na przedmiotową inwestycję w tym Programu Funkcjonalno Użytkowego sporządzonego na bazie dokumentów, o którym mowa w pkt 6.2. w zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji wykonawczej niezbędnej do realizacji zamówienia stanowiącej uzupełnienie dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego wraz z określeniem szczegółowego zakresu i formy projektów wykonawczych opracowywanych przez przyszłego wykonawcę robót budowlanych zwanego dalej Wykonawcą przy współpracy i w uzgodnieniu z Zamawiającym (przedmiotowe postępowanie będzie na wniosek Zamawiającego objęte kontrolą uprzednią przez jednostkę udzielającą dofinansowania); 2) kompleksowe wsparcie Zamawiającego w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania na roboty budowlane, zgodnie z ustawą Pzp oraz

wymaganiami FEnIKS2021-2027, w szczególności z wytycznymi, regulaminem wyboru projektów i warunkami dotyczącymi działania FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 obejmujące: a) opracowanie dokumentacji postępowania, w tym szczególności opisu przedmiotu zamówienia, wymaganych ogłoszeń, projektu postanowień umowy, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz innych dokumentów niezbędnych do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania z uwzględnieniem zawarcia klauzul o spełnieniu wymagań dotyczących zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy (art. 95 ustawy Pzp) oraz wymagań dotyczących wykonywania prac budowlanych zgodnie z poszanowaniem zasad ochrony środowiska; b) przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania wykonawców, projektów zmian dokumentacji postępowania, projektów wezwań, zawiadomień oraz innych pism w toku postępowania; c) udział w badaniu i oceny ofert oraz przygotowanie rekomendacji dotyczących wyboru oferty najkorzystniejszej; d) wsparcie Zamawiającego przy zawarciu umowy na roboty budowlane; e) reprezentowanie Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą lub udział w rozprawach lub posiedzeniach, o ile to będzie wymagane w toku postępowania; f) aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i opracowanie dokumentacji przetargowej na wykonawcę inwestycji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków. 3) Zamawiający przewiduje odrębne określenie wynagrodzenia za Etap I oraz za Etap II, co umożliwi rozliczenie usług świadczonych w Etapie I także w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Inżyniera Kontraktu nie dojdzie do zawarcia umowy na roboty budowlane. 4) Zamawiający przewiduje wymóg odrębnego określenia wynagrodzenia dla działań i czynności związanych z koordynacją i opracowaniem dokumentacji przetargowej w Etapie I oraz wymóg odrębnego określenia wynagrodzenia dla działań i czynności związanych z kompleksowym wsparciem Zamawiającego w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania w Etapie I, co umożliwi rozliczenie usług świadczonych w ramach realizowanego Projektu z Instytucją Wdrażającą Projekt (NFOŚiGW), co Wykonawca musi uwzględnić przy rozliczaniu ryczałtowym, z uwagi na fakt, że Zamawiający rozliczając poszczególne koszty ujęte w Zadaniu Inwestycyjnym musi posiadać wiedzę, o szczegółowych wydatkach. Etap II: 5) pełnienie nadzoru merytorycznego, technicznego, administracyjno-organizacyjnego oraz finansowego nad realizacją inwestycji; 6) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w wymaganych branżach; 7) monitorowanie harmonogramu, budżetu, ryzyk realizacyjnych oraz zgodności inwestycji z wymaganiami FEnIKS 2021-2027; 8) wsparcie Zamawiającego przy rozliczeniu inwestycji i przygotowaniu dokumentacji końcowej projektu; 9) wykonywanie zadań koordynatora projektu, zwanego Menedżerem projektu projektu w rozumieniu wytycznych programu FEnIKS 2021–2027, zgodnie z postanowieniami OPZ. 10) nadzór nad opracowaniem, weryfikacją, uzgodnieniem i zatwierdzeniem projektów wykonawczych. 6.4. Zamawiający przewiduje odrębne określenie wynagrodzenia za Etap I oraz za Etap II, co umożliwi rozliczenie usług świadczonych w Etapie I także w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Inżyniera Kontraktu nie dojdzie do zawarcia umowy na roboty budowlane. 6.5. Zamawiający przewiduje wymóg określenia wynagrodzenia dla działań i czynności związanych z pełnieniem nadzoru merytoryczno-techniczno-finansowego w Etapie II, pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Etapie II oraz dla pozostałych działań i czynności związanych z kompleksowym wsparciem Zamawiającego w zakresie administracyjno-organizacyjnym w Etapie II oraz w zakresie monitorowanie harmonogramu, budżetu, ryzyk realizacyjnych oraz zgodności inwestycji z wymaganiami FEnIKS 2021-2027 w Etapie II, w zakresie wsparcia Zamawiającego przy rozliczeniu inwestycji i przygotowaniu dokumentacji końcowej projektu w

Etapie II,(...)Z uwagi na ograniczoną ilość wprowadzanych znaków w niniejszym polu, Zamawiający informuje, iż pełna treść znajduje się w SWZ w miejscu publikacji przedmiotowego postępowania.

Sisemine tunnus: 2026/OPK/JRP/IK

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 71247000 Ehitusjärelvalve

Täiendav liigitus (cpv): 71240000 Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja planeerimisteenused, 71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused, 71242000 Projekti ja kavandi ettevalmistus, maksumuse hindamine, 71244000 Maksumuse hindamine, kulude kontrollimine, 71320000 Tehnilise projekteerimise teenused, 71520000 Ehitusjärelvalveteenused, 71530000 Ehitusnõustamisteenused, 71541000 Ehitusprojekti juhtimisteenused, 71540000 Ehituse juhtimisteenused, 71248000 Projekti- ja dokumendijärelvalve, 79400000 Äri- ja juhtimisalased nõustamis- ja seonduvad teenused

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Łódzki (PL712)

Riik: Poola

5.1.3. Eeldatav kestus

Kestus: 24 Kuud

5.1.4. Uuendamine

Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Hanketingimus

Hankeprojekt, mida rahastatakse täielikult või osaliselt ELi vahenditest

Teave Euroopa Liidu vahendite kohta:

ELi vahendid – programm: Ühtekuuluvusfond (2021/2027)

ELi vahendite täiendavad üksikasjad: Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa, Priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Celem głównym projektu jest wsparcie zrównoważonej gospodarki ściekowej poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury sanitarnej i wydajności oczyszczania ścieków na terenie aglomeracji Ozorków.

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

Lisateave: Zamawiający przewiduje, że Umowa na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla Zadania Inwestycyjnego w zakresie: 1) Etapu I będzie obowiązywać przez okres 6 miesięcy od dnia jej zawarcia, z możliwością jednokrotnego albo kilkukrotnego, przedłużenia, za zgodą Zamawiającego, o okres nie dłuższy niż 3 miesiące, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu oraz pozostaje w zgodzie z okresem realizacji projektu wynikającym z umowy o dofinansowanie; 2) Etapu II będzie obowiązywać przez okres 18 miesięcy od dnia jej zawarcia, z możliwością jednokrotnego albo kilkukrotnego, przedłużenia, za zgodą Zamawiającego, o okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli będzie to niezbędne dla

prawidłowej realizacji projektu oraz pozostaje w zgodzie z okresem realizacji projektu wynikającym z umowy o dofinansowanie. Termin zakończenia świadczenia usług Inżyniera Kontraktu nie może wykraczać poza maksymalny okres realizacji projektu określony w umowie o dofinansowanie, z uwzględnieniem ewentualnych aneksów do tej umowy.

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Kirjeldus: Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. (...) Z uwagi na ograniczoną ilość wprowadzanych znaków w niniejszym polu, Zamawiający informuje, iż pełna treść znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia w miejscu publikacji przedmiotowego postępowania.

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 60

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Kirjeldus: Kryterium „Doświadczenie zawodowe Kierownika Zespołu” (D): Kryterium „Doświadczenie zawodowe Kierownika Zespołu” będzie rozpatrywana na podstawie oświadczenia podanego przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Zamawiający maksymalnie przyzna 40 punktów, według punktacji wskazanej w pkt 21.3. ppkt 1) IDW. (...) Z uwagi na ograniczoną ilość wprowadzanych znaków w niniejszym polu, Zamawiający informuje, iż pełna treść znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia w miejscu publikacji przedmiotowego postępowania.

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 40

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://opk.ezamawiajacy.pl/pn/opk/demand/302637/notice/public/details>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

Nimi: Platforma zakupowa

URL: www.opk.ezamawiajacy.pl

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://opk.ezamawiajacy.pl/pn/opk/demand/302637/notice/public/details>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: poola keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Finantstagatise kirjeldus: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy. 3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. 4. Wadium w takie musi obejmować cały okres związania ofertą. Treść gwarancji lub poręczenia nie może

zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia należy wskazać: OZORKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. UL. ŻWIRKI 30 95-035 OZORKÓW W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przedkładane w postępowaniu tytułem wadium muszą być wydane przez podmiot mający siedzibę na terytorium: 1) państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 2) państwa będącego stroną Porozumienia WTO w sprawie zamówień rządowych (GPA) w brzmieniu nadanym Decyzją Rady z dnia 2 grudnia 2013 r. dotyczącą zawarcia Protokołu zmieniającego Porozumienie w sprawie zamówień rządowych (2014/115/UE; Dz.U. UE L68 tom 57) lub 3) państwa będącego stroną umowy bilateralnej lub regionalnej zawartej przez Unię Europejską w zakresie zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa polskiego, a w przypadku gwarancji ubezpieczeniowych w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 838 ze zm.). Gwarant nie może być notowany na liście ostrzeżeń publicznych prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Gwarancja musi przewidywać taki sposób doręczenia gwarantowi żądania zapłaty z gwarancji przez Zamawiającego, aby Zamawiający miał możliwość otrzymania potwierdzenia, z jaką datą żądanie zapłaty zostało doręczone gwarantowi. 5. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego nr 39 8786 0001 0000 0169 2000 0003 (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Wykonawca będzie miał możliwość w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp wystąpienia o zwrot wadium, przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium spowoduje rozwiązanie stosunku prawnego Zamawiającego z Wykonawcą i utratę przez Wykonawcę prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, uregulowanych w Dziale IX ustawy Pzp. 7. Zamawiający zwróci wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp. 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. (...) Z uwagi na ograniczoną ilość wprowadzanych znaków w niniejszym polu, Zamawiający informuje, iż pełna treść znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia w miejscu publikacji przedmiotowego postępowania.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 25/08/2026 10:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 90 Päevad

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 25/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Koht: <https://opk.ezamawiajacy.pl/pn/opk/demand/302637/notice/public/details>

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: Z uwagi na ograniczoną ilość wprowadzanych znaków, Zamawiający informuje, że szczegółowe dane zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz załącznikami.

E-arveldamine: Nõutav

Rahastamiskord: Termin płatności faktury wynosi 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 6, chyba że SWZ albo oferta przewidują termin korzystniejszy dla Zamawiającego.

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Krajowa Izba Odwoławcza

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Krajowa Izba Odwoławcza

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Registreerimisnumber: 471708576

Registreerimisnumber: 471708576

Postiaadress: ul. Żwirki 30

Linn: Ozorków

Sihtnumber: 95-035

Riik – jaotus (NUTS): Łódzki (PL712)

Riik: Poola

Kontaktpunkt: Sekretariat

E-posti aadress: opk@opkspzoo.eu

Telefon: 48422771400

Internetiaadress: <http://opkspzoo.eu>

Teabevahetuse lõpp-punkt (URL): <https://opk.ezamawiajacy.pl>

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: Krajowa Izba Odwoławcza

Registreerimisnumber: 5262239325

Postiaadress: ul. Postępu 17a

Linn: Warszawa

Sihtnumber: 02-676

Riik – jaotus (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Riik: Poola

E-posti aadress: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: (22) 458 78 01

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1. ORG-0000

Ametlik nimi: Publications Office of the European Union

Registreerimisnumber: PUBL

Linn: Luxembourg

Sihtnumber: 2417

Riik – jaotus (NUTS): Luxembourg (LU000)

Riik: Luksemburg

E-posti aadress: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Internetiaadress: <https://op.europa.eu>

Selle organisatsiooni rollid:

TED eSender

10. Muudatus

Eelmise teate versioon, mida muudetakse

:

548366-2026

Muudatuse peamine põhjus

:

Teave ajakohastatud

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: e8ea828d-9451-4638-b942-5997a3f6fc83 - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 17

Teate saatmise kuupäev: 07/08/2026 13:54:47 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi aeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: poola keel

Teate avaldamise number: 554886-2026

ELT S väljaande number: 153/2026

Avaldamise kuupäev: 11/08/2026