

Saksamaa-Cottbus: Akende paigaldamine**OJ S 183/2023 22/09/2023****Hankelepingu sõlmimise teade****Ehitustööde hankelepingud****Õiguslik alus:**

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: Stadtverwaltung Cottbus

Postiaadress: Neumarkt 5

Linn: Cottbus

NUTS kood: DE402 Cottbus, Kreisfreie Stadt

Sihtnumber: 03046

Riik: Saksamaa

Kontaktisik: Zentrales Vergabemanagement

E-post: Judith.Steiniger@cottbus.de

Telefon: +49 355/612-2922

Faks: +49 355/61213-2922

Internetiaadress(id):Üldaadress: <http://www.cottbus.de/ausschreibungen/vergaben>**I.4. Hankija liik**

Linna või valla ametiasutus

I.5. Põhitegevus

Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus**II.1.1. Nimetus**

Stadt Cottbus - OV 143-2023 - Revitalisierung Grundschulzentrum Hallenser Straße -

Teilobjekt Schulgebäude - Los 110: Holz-Alu-Fenster Neubau

Viitenumber: OV 143-2023

II.1.2. CPV põhikood

45421132 Akende paigaldamine

II.1.3. Lepingu liik

Ehitustööd

II.1.4. Lühikirjeldus

Gewerk 110: Fensterbau Holz-Alu Neubau

II.1.6. Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks: ei

II.1.7. Hanke lõplik kogumaksumus

Maksumus käibemaksuta: 258 421,86 EUR

II.2. Kirjeldus

II.2.2. CPV lisakood(id)

45000000 Ehitustööd, 45421000 Tisleritööd, 45421100 Uste ja akende ning nendega seotud osade paigaldamine

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DE402 Cottbus, Kreisfreie Stadt

Põhiline teostamise koht: Grundschulzentrum Hallenser Straße - Teilobjekt: Schule Hallenser Straße 5a 03046 Cottbus

II.2.4. Hanke kirjeldus

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um den Umbau eines bestehenden ehemaligen Schulgebäudes, welches im Norden um einen großen Kopfbau und im Süden um einen kleineren Anbau erweitert wird.

Alle Gebäudeteile werden 4-geschossig und nicht unterkellert.

Das Bestandsgebäude ist ca. 52 x 10,5m groß, der nördliche Anbau hat eine Grundfläche von ca. 425 m², der südliche Anbau von ca. 150 m².

Das Gewerk 110 umfasst den Bau der Holz-Alu-Fenster beider Neubauten.

Es handelt sich um ca. 60 Fenster in ein- bis fünfteiliger Ausführung, teilweise offenbar mit Kipp- oder Drehkipp-Flügel und mit Absturzsicherung.

- Werkplanung 14 Tage nach Auftragserteilung

- Neubau Süd und Bestand: Einbau 48.-51. KW 2023, Endmontage 26. KW 2024

- Neubau Nord Einbau: 6.-12. KW 2024, Endmontage 47. KW 2024

- In Bauberatungen festgelegte und / oder in fortlaufend geführtem Bauablaufplan festgeschriebene Termine sind bindend.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

IV osa: Hankemenetlus

IV.1. Kirjeldus

IV.1.1. Hankemenetluse liik

Avatud menetlus

IV.1.3. Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

IV.1.8. Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.1. Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs: [2023/S 121-383997](#)

IV.2.8. Teave dunaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

IV.2.9. Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Nimetus:

Auftragsvergabe Radbruch GmbH

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

11/09/2023

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 12

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Elektroniiselt laekunud pakkumuste arv: 12

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Radbruch GmbH

Postiaadress: Dorfstraße 2

Linn: Gresenhorst

NUTS kood: DE80L Vorpommern-Rügen

Sihtnumber: 18337

Riik: Saksamaa

E-post: kalkulation@radbruch.com

Telefon: +49 38224-40930

Faks: +49 38224-40977

Töövõtja on VKE: jah

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 258 421,86 EUR

V.2.5. Teave allhangete kohta

VI osa: Lisateave

VI.3. Lisateave

Bekanntmachungs-ID: CXSGYYDY1ECRND0Z

VI.4. Läubivaatamise kord

VI.4.1. Läubivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie

Postiaadress: Heinrich-Mann-Allee 107

Linn: Potsdam
Sihtnumber: 14473
Riik: Saksamaa
Faks: +49 331-8661652

VI.4.3. Läubivaatamise kord

Täpne teave läubivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Auf das Vergabeverfahren findet das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.06.2013 (BGBl. I, Seite 1750, berichtigt Seite 3245) Anwendung.

§160 GWB lautet auszugsweise:

(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfverfahren nur auf Antrag ein.

(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit

1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat.

2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden.

3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden.

Außerdem wird auf § 180 GWB ("Schadensersatzanspruch bei Rechtsmissbrauch") in Verbindung mit §§ 160 und 171 GWB verwiesen (besonders § 180 (2) Nr. 2 GWB).

VI.4.4. Läubivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Stadtverwaltung Cottbus

Postiaadress: Neumarkt 5

Linn: Cottbus

Sihtnumber: 03046

Riik: Saksamaa

E-post: Judith.Steiniger@cottbus.de

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev

19/09/2023