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606100-2026 - Hange

Madalmaad — Keskkonnakiisimuste nouandeteenused — Aanvalsplan waterkwaliteit -
versnellen KRW-opgave gemeentelijke overstorten algemeen

OJ S 170/2026 03/09/2026

Hanketeade vo6i kontsessiooniteade — uldkord

Teenused

1. Hankija

1.1. Hankija
Ametlik nimi: Provincie Limburg
E-posti aadress: pp.zwinkels@prvlimburg.nl
Hankija 6iguslik vorm: Kohalik omavalitsus
Hankija tegevus: Uldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus
Pealkiri: Aanvalsplan waterkwaliteit - versnellen KRW-opgave gemeentelijke overstorten
algemeen
Kirjeldus: De provincie Limburg heeft als toezichthoudende overheid de verantwoordelijkheid
om zich richting het Rijk te verantwoorden over de voortgang van de uitvoering van de door de
Europese Unie opgelegde Kaderrichtlijn Water (KRW). Onderdeel van deze KRW-opgave is
het treffen van maatregelen om gemeentelijke riooloverstorten op opperviaktewater te
saneren, conform geldende richtlijnen en op basis van ecologische toetsing van het
betreffende opperviaktewater. het Gelet op de achterblijvende uitvoering van onder meer de
gemeentelijke KRW-opgave — als gevolg van uiteenlopende oorzaken — heeft de provincie
Limburg, met als doel de realisatie van deze opgave te versnellen, Aanvalsplan Waterkwaliteit
vastgesteld. Binnen dit aanvalsplan wordt projectondersteuning aangeboden aan gemeenten
ter bevordering en versnelling van de uitvoering van de gemeentelijke KRW-maatregelen.
Aangezien de provincie Limburg deze projectondersteuning niet zelf kan leveren, dient
hiervoor inzet plaats te vinden van externe deskundige partijen. Met deze Europese
aanbestedingsprocedure beoogt de Provincie Limburg namens de deelnemende gemeenten
per perceel één deskundige opdrachtnemer te selecteren voor het leveren van
projectondersteuning aan de gemeente waarop het betreffende perceel betrekking heeft. Na
afronding van de aanbestedingsprocedure sluit iedere deelnemende gemeente voor haar
eigen perceel een raamovereenkomst met de voor dat perceel geselecteerde opdrachtnemer
(s).
Menetluse tunnus: dd953bd0-17eb-4936-a8b5-86914a0c4cc1
Sisemine tunnus: 48a8b15f-f869-48fc-97da-1131fb4af1f0
Menetluse liik: Avatud
Kiirendatud menetlus: ei

21.1. Eesmark
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 90713000 Keskkonnaklsimuste nduandeteenused
Taiendav liigitus (cpv): 90713100 Veevarustuse ja reovee alased nduandeteenused, v.a
ehitusega seotud
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2.1.2. Lepingu taitmise koht
Riik: Madalmaad
Kadikjal asjaomases riigis
Lisateave: Zie documentatie

2.1.3. Maksumus
Eeldatav maksumus kaibemaksuta: 1 500 000,00 EUR

2.1.4. Uldine teave
Oiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

2.1.5. Hanke tingimused
Esitamise tingimused:
Hanke osade maksimaalne arv, mille kohta Uks pakkuja voib pakkumusi esitada: 5
Lepingutingimused:
Nende osade maksimaalne arv, mille kohta vdib sélmida lepingu Uhe pakkujaga: 5

2.1.6. Korvaldamise alused
Valjajatmise aluste allikad: Hankedokument, Euroopa Uhtne hankedokument (ESPD)

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001
Pealkiri: Gemeente Roermond
Kirjeldus: De provincie Limburg heeft als toezichthoudende overheid de verantwoordelijkheid
om zich richting het Rijk te verantwoorden over de voortgang van de uitvoering van de door de
Europese Unie opgelegde Kaderrichtlijn Water (KRW). Onderdeel van deze KRW-opgave is
het treffen van maatregelen om gemeentelijke riooloverstorten op opperviaktewater te
saneren, conform geldende richtlijnen en op basis van ecologische toetsing van het
betreffende opperviaktewater. het Gelet op de achterblijvende uitvoering van onder meer de
gemeentelijke KRW-opgave — als gevolg van uiteenlopende oorzaken — heeft de provincie
Limburg, met als doel de realisatie van deze opgave te versnellen, Aanvalsplan Waterkwaliteit
vastgesteld. Binnen dit aanvalsplan wordt projectondersteuning aangeboden aan gemeenten
ter bevordering en versnelling van de uitvoering van de gemeentelijke KRW-maatregelen.
Aangezien de provincie Limburg deze projectondersteuning niet zelf kan leveren, dient
hiervoor inzet plaats te vinden van externe deskundige partijen. Met deze Europese
aanbestedingsprocedure beoogt de Provincie Limburg namens de deelnemende gemeenten
per perceel één deskundige opdrachtnemer te selecteren voor het leveren van
projectondersteuning aan de gemeente waarop het betreffende perceel betrekking heeft. Na
afronding van de aanbestedingsprocedure sluit iedere deelnemende gemeente voor haar
eigen perceel een raamovereenkomst met de voor dat perceel geselecteerde opdrachtnemer
(s).
Sisemine tunnus: b6e5b515-3b7¢-4535-b700-99aa2788738a

5.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 90713000 Keskkonnakusimuste nduandeteenused

5.1.2. Lepingu taitmise koht
Riik: Madalmaad
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Kdikjal asjaomases riigis
Lisateave: Zie documentatie

5.1.3. Eeldatav kestus
Alguskuupaev: 07/12/2026
Kestuse |6ppkuupaev: 06/12/2027

5.1.4. Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 1

5.1.5. Maksumus
Eeldatav maksumus kaibemaksuta: 300 000,00 EUR

5.1.6. Uldine teave
Reserveeritud osalemine:
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://s2c.mercell.com/today/229781

5.1.12. Hanke tingimused
Esitamise tingimused:
Elektrooniline esitamine: Lubatud
Esitamise aadress: https://s2c.mercell.com/today/229781
Keeled, milles vdib pakkumusi vdi osalemistaotlusi esitada: hollandi keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tahtaeg: 13/10/2026 12:00:00 (UTC+00:00) Laane-Euroopa aeg,
Greenwichi aeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jaama kehtivaks: 90 Paevad
Lepingutingimused:
Lepingu taitmine peab toimuma kaitstud t66hdive programmide raames: Ei ole veel teada
E-arveldamine: Lubatud
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid
Raamleping:
Raamleping ilmaminikonkursita
Osalejate maksimaalne arv: 1
Teave diinaamilise hankesiisteemi kohta:
Ei kohaldata diinaamilist hankeslsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Rechtbank Limburg
Teave vaidlustamise tahtaegade kohta: 20 dagen
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Rechtbank Limburg

5.1. Osa: LOT-0002
Pealkiri: Gemeente Sittard-Geleen
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Kirjeldus: De provincie Limburg heeft als toezichthoudende overheid de verantwoordelijkheid
om zich richting het Rijk te verantwoorden over de voortgang van de uitvoering van de door de
Europese Unie opgelegde Kaderrichtlijn Water (KRW). Onderdeel van deze KRW-opgave is
het treffen van maatregelen om gemeentelijke riooloverstorten op opperviaktewater te
saneren, conform geldende richtlijnen en op basis van ecologische toetsing van het
betreffende opperviaktewater. het Gelet op de achterblijvende uitvoering van onder meer de
gemeentelijke KRW-opgave — als gevolg van uiteenlopende oorzaken — heeft de provincie
Limburg, met als doel de realisatie van deze opgave te versnellen, Aanvalsplan Waterkwaliteit
vastgesteld. Binnen dit aanvalsplan wordt projectondersteuning aangeboden aan gemeenten
ter bevordering en versnelling van de uitvoering van de gemeentelijke KRW-maatregelen.
Aangezien de provincie Limburg deze projectondersteuning niet zelf kan leveren, dient
hiervoor inzet plaats te vinden van externe deskundige partijen. Met deze Europese
aanbestedingsprocedure beoogt de Provincie Limburg namens de deelnemende gemeenten
per perceel één deskundige opdrachtnemer te selecteren voor het leveren van
projectondersteuning aan de gemeente waarop het betreffende perceel betrekking heeft. Na
afronding van de aanbestedingsprocedure sluit iedere deelnemende gemeente voor haar
eigen perceel een raamovereenkomst met de voor dat perceel geselecteerde opdrachtnemer
(s).

Sisemine tunnus: 67480163-93ed-4372-b789-66e1cb1d77ac

5.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 90713000 Keskkonnakusimuste nduandeteenused

5.1.2. Lepingu taitmise koht
Riik: Madalmaad
Kadikjal asjaomases riigis
Lisateave: Zie documentatie

5.1.2. Lepingu taitmise koht
Riik: Madalmaad
Kdikjal asjaomases riigis
Lisateave: Zie documentatie

5.1.3. Eeldatav kestus
Alguskuupaev: 07/12/2026
Kestuse |6ppkuupaev: 06/12/2027

5.1.4. Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 1

5.1.5. Maksumus
Eeldatav maksumus kaibemaksuta: 300 000,00 EUR

5.1.6. Uldine teave
Reserveeritud osalemine:
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument
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5.1.11. Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://s2c.mercell.com/today/229781

5.1.12. Hanke tingimused
Esitamise tingimused:
Elektrooniline esitamine: Lubatud
Esitamise aadress: https://s2c.mercell.com/today/229781
Keeled, milles vdib pakkumusi vdi osalemistaotlusi esitada: hollandi keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tahtaeg: 13/10/2026 12:00:00 (UTC+00:00) Laane-Euroopa aeg,
Greenwichi aeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jaama kehtivaks: 90 Paevad
Lepingutingimused:
Lepingu taitmine peab toimuma kaitstud t66hdive programmide raames: Ei ole veel teada
E-arveldamine: Lubatud
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid
Raamleping:
Raamleping ilmaminikonkursita
Osalejate maksimaalne arv: 1
Teave diinaamilise hankesiisteemi kohta:
Ei kohaldata diinaamilist hankeslsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Rechtbank Limburg
Teave vaidlustamise tahtaegade kohta: 20 dagen
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Rechtbank Limburg

5.1. Osa: LOT-0003
Pealkiri: Gemeente Weert
Kirjeldus: De provincie Limburg heeft als toezichthoudende overheid de verantwoordelijkheid
om zich richting het Rijk te verantwoorden over de voortgang van de uitvoering van de door de
Europese Unie opgelegde Kaderrichtlijn Water (KRW). Onderdeel van deze KRW-opgave is
het treffen van maatregelen om gemeentelijke riooloverstorten op opperviaktewater te
saneren, conform geldende richtlijnen en op basis van ecologische toetsing van het
betreffende opperviaktewater. het Gelet op de achterblijvende uitvoering van onder meer de
gemeentelijke KRW-opgave — als gevolg van uiteenlopende oorzaken — heeft de provincie
Limburg, met als doel de realisatie van deze opgave te versnellen, Aanvalsplan Waterkwaliteit
vastgesteld. Binnen dit aanvalsplan wordt projectondersteuning aangeboden aan gemeenten
ter bevordering en versnelling van de uitvoering van de gemeentelijke KRW-maatregelen.
Aangezien de provincie Limburg deze projectondersteuning niet zelf kan leveren, dient
hiervoor inzet plaats te vinden van externe deskundige partijen. Met deze Europese
aanbestedingsprocedure beoogt de Provincie Limburg namens de deelnemende gemeenten
per perceel één deskundige opdrachtnemer te selecteren voor het leveren van
projectondersteuning aan de gemeente waarop het betreffende perceel betrekking heeft. Na
afronding van de aanbestedingsprocedure sluit iedere deelnemende gemeente voor haar
eigen perceel een raamovereenkomst met de voor dat perceel geselecteerde opdrachtnemer
(s).
Sisemine tunnus: 93b77fdf-0425-42f7-8172-2b4ea03ca0f5
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5.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 90713000 Keskkonnakusimuste nduandeteenused

5.1.2. Lepingu taitmise koht
Riik: Madalmaad
Kdikjal asjaomases riigis
Lisateave: Zie documentatie

5.1.2. Lepingu tiitmise koht
Riik: Madalmaad
Kadikjal asjaomases riigis
Lisateave: Zie documentatie

5.1.3. Eeldatav kestus
Alguskuupaev: 07/12/2026
Kestuse |6ppkuupaev: 06/12/2027

5.1.4. Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 1

5.1.5. Maksumus
Eeldatav maksumus kaibemaksuta: 300 000,00 EUR

5.1.6. Uldine teave
Reserveeritud osalemine:
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://s2c.mercell.com/today/229781

5.1.12. Hanke tingimused
Esitamise tingimused:
Elektrooniline esitamine: Lubatud
Esitamise aadress: https://s2c.mercell.com/today/229781
Keeled, milles vdib pakkumusi vdi osalemistaotlusi esitada: hollandi keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tahtaeg: 13/10/2026 12:00:00 (UTC+00:00) Laane-Euroopa aeg,
Greenwichi aeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jaama kehtivaks: 90 Paevad
Lepingutingimused:
Lepingu taitmine peab toimuma kaitstud t66hdive programmide raames: Ei ole veel teada
E-arveldamine: Lubatud
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid
Raamleping:
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Raamleping ilmaminikonkursita

Osalejate maksimaalne arv: 1

Teave diinaamilise hankestlisteemi kohta:
Ei kohaldata dinaamilist hankeslsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Rechtbank Limburg
Teave vaidlustamise tahtaegade kohta: 20 dagen
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Rechtbank Limburg

5.1. Osa: LOT-0004
Pealkiri: Gemeente Simpelveld
Kirjeldus: De provincie Limburg heeft als toezichthoudende overheid de verantwoordelijkheid
om zich richting het Rijk te verantwoorden over de voortgang van de uitvoering van de door de
Europese Unie opgelegde Kaderrichtlijn Water (KRW). Onderdeel van deze KRW-opgave is
het treffen van maatregelen om gemeentelijke riooloverstorten op oppervlaktewater te
saneren, conform geldende richtlijnen en op basis van ecologische toetsing van het
betreffende opperviaktewater. het Gelet op de achterblijvende uitvoering van onder meer de
gemeentelijke KRW-opgave — als gevolg van uiteenlopende oorzaken — heeft de provincie
Limburg, met als doel de realisatie van deze opgave te versnellen, Aanvalsplan Waterkwaliteit
vastgesteld. Binnen dit aanvalsplan wordt projectondersteuning aangeboden aan gemeenten
ter bevordering en versnelling van de uitvoering van de gemeentelijke KRW-maatregelen.
Aangezien de provincie Limburg deze projectondersteuning niet zelf kan leveren, dient
hiervoor inzet plaats te vinden van externe deskundige partijen. Met deze Europese
aanbestedingsprocedure beoogt de Provincie Limburg namens de deelnemende gemeenten
per perceel één deskundige opdrachtnemer te selecteren voor het leveren van
projectondersteuning aan de gemeente waarop het betreffende perceel betrekking heeft. Na
afronding van de aanbestedingsprocedure sluit iedere deelnemende gemeente voor haar
eigen perceel een raamovereenkomst met de voor dat perceel geselecteerde opdrachtnemer
(s).
Sisemine tunnus: Oaaec05f-75d7-4bcc-85f1-03476e7a93ae

5.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 90713000 Keskkonnakusimuste nduandeteenused

5.1.2. Lepingu taitmise koht
Riik: Madalmaad
Kadikjal asjaomases riigis
Lisateave: Zie documentatie

5.1.2. Lepingu taitmise koht
Riik: Madalmaad
Kadikjal asjaomases riigis
Lisateave: Zie documentatie

5.1.3. Eeldatav kestus
Alguskuupaev: 07/12/2026
Kestuse |6ppkuupaev: 06/12/2027

5.1.4. Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 1
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5.1.5. Maksumus
Eeldatav maksumus kaibemaksuta: 300 000,00 EUR

5.1.6. Uldine teave
Reserveeritud osalemine:
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://s2c.mercell.com/today/229781

5.1.12. Hanke tingimused
Esitamise tingimused:
Elektrooniline esitamine: Lubatud
Esitamise aadress: https://s2c.mercell.com/today/229781
Keeled, milles vdib pakkumusi vdi osalemistaotlusi esitada: hollandi keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tahtaeg: 13/10/2026 12:00:00 (UTC+00:00) Laane-Euroopa aeg,
Greenwichi aeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jaama kehtivaks: 90 Paevad
Lepingutingimused:
Lepingu taitmine peab toimuma kaitstud t66hdive programmide raames: Ei ole veel teada
E-arveldamine: Lubatud
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid
Raamleping:
Raamleping ilmaminikonkursita
Osalejate maksimaalne arv: 1
Teave diinaamilise hankesiisteemi kohta:
Ei kohaldata dinaamilist hankeslusteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Rechtbank Limburg
Teave vaidlustamise tahtaegade kohta: 20 dagen
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Rechtbank Limburg

5.1. Osa: LOT-0005
Pealkiri: Gemeente Meerssen
Kirjeldus: De provincie Limburg heeft als toezichthoudende overheid de verantwoordelijkheid
om zich richting het Rijk te verantwoorden over de voortgang van de uitvoering van de door de
Europese Unie opgelegde Kaderrichtlijn Water (KRW). Onderdeel van deze KRW-opgave is
het treffen van maatregelen om gemeentelijke riooloverstorten op opperviaktewater te
saneren, conform geldende richtlijnen en op basis van ecologische toetsing van het
betreffende opperviaktewater. het Gelet op de achterblijvende uitvoering van onder meer de
gemeentelijke KRW-opgave — als gevolg van uiteenlopende oorzaken — heeft de provincie
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Limburg, met als doel de realisatie van deze opgave te versnellen, Aanvalsplan Waterkwaliteit
vastgesteld. Binnen dit aanvalsplan wordt projectondersteuning aangeboden aan gemeenten
ter bevordering en versnelling van de uitvoering van de gemeentelijke KRW-maatregelen.
Aangezien de provincie Limburg deze projectondersteuning niet zelf kan leveren, dient
hiervoor inzet plaats te vinden van externe deskundige partijen. Met deze Europese
aanbestedingsprocedure beoogt de Provincie Limburg namens de deelnemende gemeenten
per perceel één deskundige opdrachtnemer te selecteren voor het leveren van
projectondersteuning aan de gemeente waarop het betreffende perceel betrekking heeft. Na
afronding van de aanbestedingsprocedure sluit iedere deelnemende gemeente voor haar
eigen perceel een raamovereenkomst met de voor dat perceel geselecteerde opdrachtnemer
(s).

Sisemine tunnus: 4b614a99-840e-4114-8a9a-2f3339b151e6

5.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 90713000 Keskkonnakusimuste nduandeteenused

5.1.2. Lepingu tditmise koht
Riik: Madalmaad
Kdikjal asjaomases riigis
Lisateave: Zie documentatie

5.1.2. Lepingu tiitmise koht
Riik: Madalmaad
Kadikjal asjaomases riigis
Lisateave: Zie documentatie

5.1.3. Eeldatav kestus
Alguskuupaev: 07/12/2026
Kestuse |6ppkuupaev: 06/12/2027

5.1.4. Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 1

5.1.5. Maksumus
Eeldatav maksumus kaibemaksuta: 300 000,00 EUR

5.1.6. Uldine teave
Reserveeritud osalemine:
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://s2c.mercell.com/today/229781

5.1.12. Hanke tingimused
Esitamise tingimused:
Elektrooniline esitamine: Lubatud
Esitamise aadress: https://s2c.mercell.com/today/229781
Keeled, milles vdib pakkumusi vdi osalemistaotlusi esitada: hollandi keel
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Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tahtaeg: 13/10/2026 12:00:00 (UTC+00:00) Laane-Euroopa aeg,
Greenwichi aeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jaama kehtivaks: 90 Paevad

Lepingutingimused:

Lepingu taitmine peab toimuma kaitstud t66hdive programmide raames: Ei ole veel teada
E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid
Raamleping:
Raamleping ilmaminikonkursita
Osalejate maksimaalne arv: 1
Teave diinaamilise hankesiisteemi kohta:
Ei kohaldata diinaamilist hankeslsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Rechtbank Limburg
Teave vaidlustamise tahtaegade kohta: 20 dagen
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Rechtbank Limburg

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001
Ametlik nimi: Provincie Limburg
Registreerimisnumber: 50052969
Postiaadress: Limburglaan 10
Linn: Maastricht
Sihtnumber: 6229GA
Riik — jaotus (NUTS): Zuid-Limburg (NL423)
Riik: Madalmaad
Kontaktpunkt: Pita Zwinkels
E-posti aadress: pp.zwinkels@prvlimburg.nl
Telefon: +31643117812
Internetiaadress: https://www.limburg.nl
Hankija profiil: https://s2c.mercell.com/buyer/1617
Selle organisatsiooni rollid:
Hankija

8.1. ORG-0002
Ametlik nimi: Rechtbank Limburg
Registreerimisnumber: 82942978
Postiaadress: Sint Annadal 1
Linn: Maastricht
Sihtnumber: 6214 PA
Riik — jaotus (NUTS): Zuid-Limburg (NL423)
Riik: Madalmaad
E-posti aadress: rsc@rechtspraak.nl
Telefon: +31883612222
Selle organisatsiooni rollid:
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Vaidlustusorgan
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 5bcdc7e2-0041-46d6-bbb9-d90d6babbe45 - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade vdi kontsessiooniteade — Uldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupaev: 02/09/2026 09:19:49 (UTC+00:00) Laane-Euroopa aeg, Greenwichi
aeg

Teate saatmise kuupaev (eSender): 02/09/2026 09:23:32 (UTC+00:00) Laane-Euroopa aeg,
Greenwichi aeg

Keeled, milles kaesolev teade on ametlikult kattesaadav: hollandi keel

Teate avaldamise number: 606100-2026

ELT S valjaande number: 170/2026

Avaldamise kuupaev: 03/09/2026
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