

624377-2026 - Hange

Saksamaa – Pinnase eemaldustööd – Neubau einer Kindertagesstätte in Tappenbeck - Erdarbeiten
OJ S 175/2026 10/09/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Ehitustööd

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: Landkreis Gifhorn
E-posti aadress: vergabestelle@landkreis-gifhorn.de
Hankija õiguslik vorm: Kohalik omavalitsus
Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Neubau einer Kindertagesstätte in Tappenbeck - Erdarbeiten
Kirjeldus: - 5900 qm Pflanzliche Bodendecke abräumen - 2040 cbm Oberboden BK1 abtragen teilw. Entsorgen - 1200 cbm Schottertragschicht 0/32 Bettung unter Sohle - 1345 cbm Frostschutzschicht aus Brechkorngemisch & Baugrundverbesserung 0/45 - 1000 m Teilsickerrohr für Drainageleitungen inkl. Schächte
Menetluse tunnus: f8960bcb-10fe-4e74-95e7-378024adde2e
Sisemine tunnus: 26-173-D-SG BoldLand-B
Menetluse liik: Avatud
Kiirendatud menetlus: jah
Kiirendatud menetluse põhjendus: Veröffentlichte Vorinformation nach § 38 Vorinformation Absatz 3 <https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/419160-2026>

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45112500 Pinnase eemaldustööd

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Linn: Tappenbeck
Sihtnumber: 38479
Riik – jaotus (NUTS): Gifhorn (DE914)
Riik: Saksamaa
Lisateave: Die Baustelle der Baumaßnahme "Kita Tappenbeck" befindet sich in 38479 Tappenbeck. Die Zufahrt zum Baufeld erfolgt über den Mühlenweg. Der Mühlenweg wird im Herbst 2026 als befestigte Straße angelegt und mit den Versorgungsleitungen der öffentlichen Erschließung belegt. Das Grundstück liegt am südlichen Ortsrand von Tappenbeck. Im Süden & Osten grenzt das Bebauungsplangebiet an landwirtschaftliche Ackerfläche. Nördlich & westlich liegen Wohngebiete.

2.1.3. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 290 000,00 EUR

2.1.4. Üldine teave

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

vob-a-eu -

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Teade

Korruptsioon: Nachweis: Eigenerklärung Landkreis Gifhorn

Kuritegelikus ühenduses osalemine: Nachweis: Eigenerklärung Landkreis Gifhorn

Konkurentsi moonutamise eesmärgil teiste ettevõtjatega sõlmitud kokkulepped:

Keskkonnaõiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste täitmata jätmine: Nachweis:

Eigenerklärung Landkreis Gifhorn

Rahapesu või terrorismi rahastamine:

Pettus: Nachweis: Eigenerklärung Landkreis Gifhorn

Laste tööjõu kasutamine ja muud inimkaubanduse vormid:

Maksejõuetus:

Tööõiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste täitmata jätmine:

Vara haldab likvideerija:

Valeandmete esitamine, teabe esitamata jätmine, suutmatust nõutud dokumente esitada või selle menetluse kohta konfidentsiaalse teabe saamine:

Hankemenetluses osalemisega kaasnev huvide konflikt:

Otsene või kaude osalemine käesoleva hankemenetluse ettevalmistamisel:

Tõsine ametialane rikkumine: Nachweis: Eigenerklärung Landkreis Gifhorn

Ennetähtaegne lõpetamine, kahjutasu või võrreldavad sanktsioonid:

Sotsiaalõiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste täitmata jätmine:

Sotsiaalkindlustusmaksete tasumise kohustuse rikkumine: Nachweis: Unbedenklichkeit des Finanzamtes, der Sozialkassen oder Freistellungserklärung nach § 48 EStG und Eigenerklärung Landkreis Gifhorn.

Äritegevus on peatatud: Nachweis: Eigenerklärung Landkreis Gifhorn

Maksude tasumise kohustuse rikkumine:

Terroriakti toimepanek või terroristliku tegevusega seotud õigusrikkumised: Nachweis:

Eigenerklärung Landkreis Gifhorn

Ainult siseriiklikest kõrvalejätmise alustest tulenevate kohustuste rikkumine: §§ 123-126

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB). Bei Nichterfüllung der Anforderungen des Art. 5k der VO (EU) Nr. 833/2014, die in der Erklärung RUS Sanktionen aufgeführt sind, greift das Zuschlagsverbot für das betroffene Unternehmen.

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: Neubau einer Kindertagesstätte in Tappenbeck - Erdarbeiten

Kirjeldus: - 5900 qm Pflanzliche Bodendecke abräumen - 2040 cbm Oberboden BK1 abtragen teilw. Entsorgen - 1200 cbm Schottertragschicht 0/32 Bettung unter Sohle - 1345 cbm

Frostschutzschicht aus Brechkorngemisch & Baugrundverbesserung 0/45 - 1000 m

Teilsickerrohr für Drainageleitungen inkl. Schächte

Sisemine tunnus: LOT-0001 26-173-D-SG BoldLand-B

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45112500 Pinnase eemaldustööd

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Linn: Tappenbeck

Sihtnumber: 38479

Riik – jaotus (NUTS): Gifhorn (DE914)

Riik: Saksamaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 09/11/2026

Muu kestus: Teadmata

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): jah

Lisateave: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch geeignet für:startup#,

#Besonders auch geeignet für:other-sme#, #Besonders auch geeignet für:selbst#

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Kirjeldus: Das wirtschaftlichste Angebot in Hinblick auf den Preis.

5.1.11. Hankedokumendid

Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel

Hankedokumentide aadress: <https://www.subreport.de/E67278848>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.subreport.de/E67278848>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Lubatud

Finantstagatise kirjeldus: 0,1 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben

unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. 1.1 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 3,0 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten

Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro

ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). Von der seitens des AG abgeschlossenen Bauwesenversicherung werden 0,40 % von der Bruttoschlussrechnungssumme jedem AN abgezogen.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 01/10/2026 09:59:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 88 Päevad

Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada:

Ostja äranägemisel võib kõik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.

Lisateave: Der AG wird die fristgerecht eingegangenen Angebote auf Vollständigkeit, fachliche und rechnerische Richtigkeit prüfen, § 56 Abs. 1 VgV. Soweit sich daraus ergibt, dass Angebote unvollständig sind, behält sich der AG das Recht vor, die betroffenen Bieter nach pflichtgemäßem Ermessen aufzufordern, die entsprechenden Unterlagen innerhalb einer kurzen, für alle Bieter einheitlichen Frist (Nachforderungsfrist) nachzureichen (§ 56 Abs. 4 VgV). Die Aufforderung zur Nachreichung von Unterlagen erfolgt nur für fristgerecht abgegebene Angebote. Erfolgt keine Nachforderung, werden unvollständige Angebote ausgeschlossen, § 57 Abs. 1 Nr. 2 VgV. Das Recht zur Nachforderung von Unterlagen begründet indes keine Verantwortung des AG für die Vollständigkeit der Angebote.

Haftungsansprüche aus einer fahrlässig versäumten Nachforderung von Unterlagen sind ausgeschlossen. Jeder Bieter bleibt für die Vollständigkeit seines Angebots allein verantwortlich. Liegen dem AG die geforderten Unterlagen und Informationen auch nach Ablauf der Nachforderungsfrist nicht vor, wird das Angebot vom Verfahren ausgeschlossen.

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 01/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Koht: Landkreis Gifhorn, Kreishaus III, Raum 2.26

Lepingutingimused:

Lepingu täitmise peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Vergabekammer Niedersachsen

Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Soweit Ihrer Rüge nicht abgeholfen wurde, ist gegen diese Entscheidung ein Antrag auf Nachprüfung durch die Vergabekammer beim Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Regierungsvertretung Lüneburg, auf der Hude 2, 21339 Lüneburg, zulässig. Der Antrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB). Nach § 161 GWB ist der Antrag schriftlich bei der Vergabekammer einzureichen, unverzüglich zu begründen und soll ein bestimmtes Begehren enthalten (§ 161 GWB).

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: Landkreis Gifhorn

Registreerimisnumber: Berichtseinheit-ID 00000720

Postiaadress: Schlossplatz 1

Linn: Gifhorn

Sihtnumber: 38518

Riik – jaotus (NUTS): Gifhorn (DE914)

Riik: Saksamaa

E-posti aadress: vergabestelle@landkreis-gifhorn.de

Telefon: 05371 82 0

Internetiaadress: <http://www.landkreis-gifhorn.de>

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: Vergabekammer Niedersachsen

Registreerimisnumber: t:04131153308

Linn: Lüneburg

Sihtnumber: 21339

Riik – jaotus (NUTS): Lüneburg, Landkreis (DE935)

Riik: Saksamaa

E-posti aadress: vergabekammer@mw.niedersachsen.de

Telefon: 04131152943

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1. ORG-0003

Ametlik nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registreerimisnumber: 0204:994-DOEVD-83

Linn: Bonn

Sihtnumber: 53119

Riik – jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Riik: Saksamaa

E-posti aadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Selle organisatsiooni rollid:

TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: b2253ea0-b65d-451d-9968-afd46518b5c7 - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupäev: 08/09/2026 14:26:13 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel

Teate avaldamise number: 624377-2026

ELT S väljaande number: 175/2026

Avaldamise kuupäev: 10/09/2026