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See the notice on TED website

693004-2026 - Hange
Saksamaa – Torujuhtmete, side- ja elektriliinide ehitustööd – Breitbandausbau Landkreis Cham 
Projektgebiet 8 (Cluster 8.1, 8.2., 8.3) und Projektgebiet 9 (Cluster 9.1., 9.2., 9.3.)
OJ S 195/2026 08/10/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Ehitustööd

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis Cham
E-posti aadress: Vergabe.DI@lra.landkreis-cham.de
Hankija õiguslik vorm: Piirkondliku omavalitsuse kontrollitav riigi osalusega äriühing
Hankija tegevus: Majandus

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: Breitbandausbau Landkreis Cham Projektgebiet 8 (Cluster 8.1, 8.2., 8.3) und 
Projektgebiet 9 (Cluster 9.1., 9.2., 9.3.)
Kirjeldus: Planung und Errichtung eines FTTB Netzes im Landkreis Cham: Planung, 
Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und Vermessung 
Projektgebiet 9; (Cluster 9.1., 9.2., 9.3.) und Projektgebiet 8 (Cluster 8.1., 8.2., 8.3.). Der 
Auftrag umfasst die Erstellung der Ausführungsplanung, Vermessung, Dokumentation, 
Materialkoordination, sowie den Ausbau des geplanten passiven Glasfasernetzes in den 
Ausbauclustern 8.1., 8.2. und 8.3. im Projektgebiet 8 und in den Ausbauclustern 9.1., 9.2., und 
9.2. im Projektgebiet 9 des Landkreises Cham. Hiervon umfasst sind die Tiefbau-, Montage- 
und Kabelzugarbeiten. Gegenstand des Auftrags ist ebenfalls die Einholung der erforderlichen 
Genehmigungen.
Menetluse tunnus: cee2baf8-040a-4b4b-99a2-06144023dc6f
Sisemine tunnus: E03/26
Menetluse liik: Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus / konkurentsipõhine 
läbirääkimistega hankemenetlus
Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45231000 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide ehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 71320000 Tehnilise projekteerimise teenused, 32560000 Kiudoptilised 
materjalid

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: Cham
Riik – jaotus (NUTS): Cham (DE235)
Riik: Saksamaa

2.1.3.  Maksumus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 67 617 000,00 EUR

https://ted.europa.eu/et/notice/-/detail/693004-2026
mailto:Vergabe.DI@lra.landkreis-cham.de
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2.1.4.  Üldine teave
Lisateave: #Bekanntmachungs-ID: CXP4Y9CMVUW#
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/24/EL
vob-a-eu -

2.1.5.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Hanke osade maksimaalne arv, mille kohta üks pakkuja võib pakkumusi esitada: 6
Lepingutingimused: 
Nende osade maksimaalne arv, mille kohta võib sõlmida lepingu ühe pakkujaga: 6

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Teade
Ainult siseriiklikest kõrvalejätmise alustest tulenevate kohustuste rikkumine: 

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: Planung, Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und 
Vermessung Cluster 9.1.
Kirjeldus: Der Auftraggeber wird nach dem erfolgreichen Ausbau der weißen Flecken nun 
auch den Ausbau der grauen Flecken im Förderprogramm der Gigabit Richtlinie 2.0 des 
Bundesministeriums für Verkehr und Digitales den Breitbandausbau umsetzen. Der Ausbau 
der grauen Flecken erfolgt in 3 Projektgebieten mit jeweils 3 Bauclustern. Die Baucluster 
wiederum sind aufgeteilt in mehrere Kollokationsgebiete. Die Ausschreibung des 
Projektgebietes 7 ist bereits erfolgt. Nun werden die beiden Projektgebiete 9 und 8 
ausgeschrieben. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erstellung der Ausführungs- und 
Genehmigungsplanungen, sowie die Tiefbau-, Montage- und Kabelzugarbeiten auf dem 
Projektgebiet 9 und 8 für jeweils folgende Cluster: - Cluster 9.1. - Cluster 9.2. - Cluster 9.3. - 
Cluster 8.1. - Cluster 8.2. - Cluster 8.3. Das Vorhaben wird unter anderem aus Mitteln des 
Bundesförderprogramms gemäß der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des 
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-
Richtlinie 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023, finanziert. Die Fördergelder für das Vorhaben 
kommen aus dem vorläufigen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Verkehr und 
Digitale Infrastruktur vom 07.03.2024 (Anlage 05: Vorläufiger Förderbescheid Bund). Der 
Bayerische Förderbescheid zur Kofinanzierung, kann entsprechend der bayerischen 
Kofinanzierungsrichtlinie (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0, KofGibitR 2.0) erst 
nach Erhalt des endgültigen Förderbescheides des Projektträgers Aconium bei der 
Bewilligungsbehörde dem Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung beantragt 
werden.
Sisemine tunnus: 1

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45231000 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide ehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 71320000 Tehnilise projekteerimise teenused, 32560000 Kiudoptilised 
materjalid

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: Cham
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Riik – jaotus (NUTS): Cham (DE235)
Riik: Saksamaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestus: 18 Kuud

5.1.5.  Maksumus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 10 923 000,00 EUR

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: 
Hanketingimus
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei
See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): ei
Lisateave: Die Bieter haben die Möglichkeit, Angebote auf einzelne Lose und auf mehrere 
Lose in Form von Losbündeln als Kombinationsangebote einzureichen. 
Kombinationsangebote sind ausschließlich gemäß folgender Bündelung möglich: Losbündel 1: 
Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) Losbündel 
3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) 
Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Es ist möglich, im Rahmen dieser 
Ausschreibung auf alle Einzellose sowie für alle Losbündel ein Angebot abzugeben. Die 
Abgabe von Einzelangeboten und Kombinationsangeboten ist auch kumulativ möglich. Der 
Zuschlag kann vorbehaltlich der nachgewiesenen Eignung (vgl. Auftragsbekanntmachung) auf 
alle Lose und/ oder Losbündel je Bieter erteilt werden. Die Wertung der Angebote erfolgt 
losweise gemäß den bekanntgemachten Wertungskriterien. Dies gilt auch für 
Kombinationsangebote auf Losbündel. Zu diesem Zweck sind in den dafür vorgesehenen 
Preisblättern der Losbündel die Gesamtpreise auch nach Losen (Clustern) aufzuschlüsseln. 
Damit ein Kombinationsangebot den Zuschlag erhält, muss es in jedem beinhalteten Los für 
sich genommen das wirtschaftlichste Angebot darstellen. Auf ein Kombinationsangebot kann 
nur insgesamt der Zuschlag erteilt werden.

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Teade
Kriteerium: Registreerimine äriregistris
Valikukriteeriumi kirjeldus: Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder 
der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes

Kriteerium: Muud majanduslikud või finantsnõuded
Valikukriteeriumi kirjeldus: Vorlage einer Bonitätsauskunft der Creditreform oder vergleichbar, 
nicht älter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung.

Kriteerium: Professionaalne riski hüvitis kindlustus
Valikukriteeriumi kirjeldus: Nachweis einer aktuellen Berufs- oder 
Betriebshaftpflichtversicherung für das laufende Kalenderjahr. Die 
Mindestversicherungssumme muss 10 Millionen Euro für Personen, Vermögens- und 
Sachschäden betragen.
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Kriteerium: Muud majanduslikud või finantsnõuded
Valikukriteeriumi kirjeldus: Vorlage einer aktuellen SOKA-BAU-Bescheinigung, nicht älter als 3 
Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Hat der Bieter 
seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes und war 
bisher kein Mitglied der SOKA-Bau, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen 
Sozialversicherungsträgers des Mitgliedsstaats vorzulegen, in dem der Bieter seinen Sitz hat.

Kriteerium: Finants suhtarv
Valikukriteeriumi kirjeldus: Vorlage der Jahresabschlüsse der letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahre. Sofern der Abschluss für das Geschäftsjahr 2025 noch nicht vorliegt, sind die 
Jahresabschlüsse für die drei vorangehenden Geschäftsjahre zusammen mit einer 
entsprechenden Erklärung über das Nichtvorliegen des Abschlusses für das Geschäftsjahr 
2025 vorzulegen.

Kriteerium: Spetsiifiline aastane käive
Valikukriteeriumi kirjeldus: Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die 
letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre. Der angegebene Umsatz muss Bauleistungen 
und andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Der 
Umsatz kann auch Leistungen enthalten, aus gemeinsam mit anderen Unternehmen 
ausgeführten Aufträgen. Der nachzuweisende Mindestjahresumsatz muss in den letzten drei 
Kalenderjahren jeweils 14 Mio. Euro betragen. Der Zuschlag kann nur dann auf mehrere 
Einzellose innerhalb eines Projektgebietes (Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und 
Projektgebiet 8, bestehend auf den Losen 4-6) erteilt werden, wenn der geforderte 
Mindestjahresumsatz kumulativ vorliegt. Dies gilt unabhängig davon, ab auf die Lose mittels 
Angebot auf Einzellose oder mittels Losbündel angeboten wird. Entsprechend gilt für die - 
Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 
8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Für jedes dieser Losbündel genügt der 
Nachweis von 14 Mio. EUR. - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) - 
Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Der Zuschlag auf eines dieser beiden 
Losbündel kann nur bei Nachweis eines Mindestumsatzes von 28 Mio. EUR erteilt werden. 
Für Angebote auf alle sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder 
Kombinationsangebote auf Losbündel muss der Nachweis entsprechend dreifach erbracht 
werden um den Zuschlag erhalten zu können. (42 Mio. EUR)

Kriteerium: Tööriistad, taimed või tehnilised seadmed
Valikukriteeriumi kirjeldus: Vorlage einer Beschreibung/Liste zur technischen Ausrüstung 
(Baumaschinen, Geräte, Sondermaschinen), die zur Ausführung des Auftrages zur Verfügung 
stehen.

Kriteerium: Keskmine aastane tööjõud
Valikukriteeriumi kirjeldus: Angaben über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen 
Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach 
Lohngruppen und nach Tätigkeitsbereichen in der Bauausführung zur Umsetzung des 
Auftrages (z.B. Monteure, Baumaschinenführer, Bauleiter, Kolonnenführer, HDD 
Bohranlagenführer, ...).

Kriteerium: Alltöövõtu osakaal
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Valikukriteeriumi kirjeldus: Beschreibung oder Auflistung, welche Teile des Auftrags oder 
Leistungen der Unternehmer nicht selbst ausführen wird sondern unter Umständen als 
Unteraufträge an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt.

Kriteerium: Viited määratud töödele
Valikukriteeriumi kirjeldus: Angaben zu Referenzen, die die Ausführung von Leistungen in den 
letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren beinhalten, die mit der zu vergebenden 
Leistung vergleichbar sind. Die Leistungen müssen insbesondere folgenden Leistungsumfang 
enthalten (km Tiefbau, LWL-Verlegung und Montage, Errichtung von FttB-Hausanschlüssen). 
Die Referenzen müssen das gesamte vom Bieter angebotene und geforderte 
Leistungsspektrum erfassen. Dies gilt auch für die Ausführungsplanung leitungsgebundener 
Netze. Die Referenzen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: - Bezeichnung des 
Bauvorhabens - Auftraggeber - Anschrift und Telefonnummer des Auftraggebers - Angabe der 
vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, NU, Arge) - Ort der Ausführung - 
Ausführungszeit (nur Aufträge innerhalb der letzten fünf Kalenderjahre) - Stichwortartige 
Benennung des erbrachten Leistungsbildes und welche Tiefbauverfahren eingesetzt wurden 
Das Leistungsbild muss umfassen: - Tiefbau - LWL-Verlegung (Einblasen und Montage) - 
Errichtung von FttB-Hausanschlüssen - Ausführungsplanung (leitungsgebundenes Netz) - 
Vermessung (offener Kabelgraben) - Dokumentation Die genannten Leistungsbestandteile 
müssen in einer gemeinsamen Referenz erbracht worden sein. - Auftragswert der 
beschriebenen Leistung in EUR (netto) Mindestanforderungen Mindestens drei Referenzen 
mit jeweils folgenden Mindestanforderungen: - Es müssen in den letzten fünf 
abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 700 FTTB-Hausanschlüsse errichtet worden 
sein. - Mindestens 60 km Trassenlänge gebaut. - Ein GIS- und CAD-System zur Übermittlung 
der Vermessungsdaten eingesetzt. - Die Ausführungsplanung erstellt worden sein. - Das 
jeweilige Referenzprojekt muss abgeschlossen sein. - Der Abschluss des Referenzprojektes 
darf zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bekanntmachung nicht länger als fünf Jahre (60 
Monate) zurückliegen. Die Ausführung der Referenzprojekte muss als Generalunternehmer 
oder Hauptauftragnehmer erfolgt sein. Sollten sie diese Leistungen als Nachunternehmer 
durchgeführt haben, ist ein Nachweis vorzulegen, dass die Leistungen eigenständig erbracht 
worden sind. Von den zuvor genannten drei Referenzprojekten müssen mindestens zwei im 
Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband umgesetzt worden sein, wobei auch die 
Erstellung der Netzdokumentation gemäß der GIS-Nebenbestimmungen nach dem 
Bundesförderprogramm Leistungsbestandteil des Auftragnehmers gewesen sein muss. Die 
Eignung für die Erbringung dieser Leistungen kann auch durch Referenzen nachgewiesen 
werden, die außerhalb des Bundesförderprogramms Breitband erbracht wurden, wenn die 
Referenzen in Bezug auf die gemäß dem Bundesförderprogramm Breitband geforderten 
Netzdokumentationsleistungen, wie sie sich aus den Vergabeunterlagen ergeben, einen gleich 
hohen oder höheren Schwierigkeitsgrad hatten. Mindestens zwei Referenzen in Bezug auf die 
Materialkoordination: Außerdem müssen mindestens zwei Referenzprojekte als Leistung des 
Auftragnehmers die Koordination von Material beinhalten. Die Referenzen können, müssen 
aber nicht mit den zuvor geforderten drei Referenzprojekten identisch sein. Ein 
Zusammenhang mit dem Ausbau im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband ist bei 
einem Nachweis der Materialkoordination durch zusätzliche Referenzen nicht erforderlich. Der 
Zuschlag kann nur dann auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes 
(Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend aus den Losen 
4-6) erteilt werden, wenn die oben genannten Mindestanforderungen für jedes Los desselben 
Projektgebietes durch gesonderte Referenzen nachgewiesen werden. Dies gilt unabhängig 
davon, ab auf die Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbündel angeboten wird. 
Für Kombinationsangebote auf Losbündel gilt hinsichtlich der Referenzen das Folgende: Für 
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Kombinationsangebote auf folgende Losbündel genügt jeweils der Nachweis geeigneter 
Referenzen wie für ein einzelnes Los: - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - 
Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 
8.3) Für Kombinationsangebote auf folgende Losbündel genügt jeweils der Nachweis 
geeigneter Referenzen wie für zwei Lose: - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 
8.2) - Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Für Angebote auf alle sechs 
Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbündel, 
müssen die Mindestanforderungen entsprechend dreifach (wie für drei Lose eines 
Projektgebietes) durch unterschiedliche Referenzen erbracht werden, um den Zuschlag 
erhalten zu können. Die Eignung der Bewerber wird für die Auswahl der max. 6 geeignetsten 
Bieter gemäß der folgenden, sich auf die Referenzen beziehenden Kriterien mittels Dreisatz 
zueinander ins Verhältnis gesetzt. (max. 100 P. je Kriterium) Die sich aus dieser Rangfolge 
ergebenden max. 6 geeignetsten Bieter werden zur Abgabe erster Angebote aufgefordert. 1: 
Anzahl der errichteten Hausanschlüsse Gewertet wird die Summe der Hausanschlüsse, die 
der Bewerber in sämtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar sind ausschließlich 
Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemäß der Auftragsbekanntmachung erfüllen 
(insbesondere Anzahl der Hausanschlüsse, Trassenlänge und Leistungsumfang). Referenzen, 
die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht erfüllen, bleiben bei der Ermittlung der 
Summe vollständig unberücksichtigt. 2: Länge der errichteten Trassen Gewertet wird die 
kumulierte Gesamtlänge der Trassen (Offener oder geschlossener Graben inklusive 
Kabeleinzug), die der Bewerber in sämtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar 
sind ausschließlich Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemäß der 
Auftragsbekanntmachung erfüllen (insbesondere Anzahl der Hausanschlüsse, Trassenlänge 
und Leistungsumfang). Referenzen, die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht 
erfüllen, bleiben bei der Ermittlung der Summe vollständig unberücksichtigt.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate väljavalimiseks
Kaal (protsentides, täpne): 100,00

Kriteerium: Keskmine aastane tööjõud
Valikukriteeriumi kirjeldus: Je Los müssen über alle für die Bauausführung relevanten 
Tätigkeitsfelder hinweg mindestens 50 Mitarbeiter nachgewiesen werden. Der Nachweis kann 
auch im Wege der Eignungsleihe oder durch eine Bietergemeinschaft erbracht werden. Auch 
hier gilt für Angebote auf Losbündel das Folgende: Für Kombinations- und Einzelangebote auf 
folgende Losbündel/ Loskombinationen genügt jeweils der Nachweis von mindestens 50 
Mitarbeitern: - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbündel 2: Lose 3 und 5 
(Cluster 9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Für Kombinations- und 
Einzelangebote auf folgende Losbündel/ Loskombinationen genügt jeweils der Nachweis von 
mindestens 100 Mitarbeitern: - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) - 
Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Für Angebote auf alle sechs Lose, sei 
es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbündel muss der 
Nachweis von mindestens 150 Mitarbeitern erbracht werden, um den Zuschlag auf alle Lose 
erhalten zu können.
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 3
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 6
Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada
Hankija jätab endale õiguse sõlmida leping esialgsete pakkumuste alusel ilma edasiste 
läbirääkimisteta

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
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Kriteerium: 
Liik: Hind
Nimi: Preis
Kirjeldus: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhält die volle Punktzahl. Die weiteren 
Angebote werden mittels Dreisatz im Verhältnis zu dem Angebot mit dem niedrigsten Preis 
bewertet.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 60
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Tiefbaukonzept zur Umsetzung der geforderten Leistungen
Kirjeldus: Es sind in einem Tiefbaukonzept die notwendigen Leistungen, die Aufgaben und 
gegebenenfalls Größenordnungen zur Umsetzung des Tiefbauprojektes inhaltlich und fachlich 
zu beschreiben. Das Tiefbaukonzept soll die genannten Aspekte in der vorgegebenen Struktur 
enthalten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen: 1. Struktur, 
Baustellenorganisation und Organigramme zu Aufgaben/Personal 2. Personaleinsatzliste nach 
Aufgaben und Anzahl 3. Geräteeinsatzliste nach Geräten und Anzahl, die für die Errichtung 
der Hausanschlüsse sowie den Bau der Haupttrasse eingeplant werden 4. 
Baustelleneinrichtung: Auswahl und Größe sowie Organisation des Baulagerplatzes, Größe 
und Organisation des Projektbüros 5. Aufgabenbeschreibung zu folgenden Bereichen a. 
Hausanschlusskoordination b. Begehungen c. Ausführungsplanung d. Arbeitsvorbereitung; 
Baustellenorganisation; Bauleitung (Tiefbau, Montage/Kabelzug, Sonderverlegetechnik) e. 
Asphaltierungsarbeiten f. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung g. Qualitätssicherung über 
Baucontrolling/-überwachung h. Umsetzung der Einblas- und Montagearbeiten i. Vermessung 
j. Dokumentation der Baustellen (Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schäden) k. Abrechnung 
und Rechnungsstellung l. Abnahmen 6. Beschreibung zum Materialabruf, zur 
Materialüberprüfung, zur Materialdisposition, zum Materialverbrauch und Anzahl der 
eingesetzten Mitarbeiter 7. Personalreserveplanung bei Bauzeitenverzug 8. Prozess zur 
Prüfung, Überwachung, Beauftragung und fachliche/organisatorische Einbindung qualifizierter 
Nachunternehmer sowie Ersatz bei mehrmaligen und erheblichen Problemen in der 
qualitativen Bauausführung 9. Abwicklung der Genehmigungsverfahren und Anzahl der 
eingesetzten Mitarbeiter 10. realistische Meilensteinplanung und Sicherstellung des 
Baufortschritt Beispiel: Begehungen Es werden vom AN alle erforderlichen Spartenpläne für 
die zu begehende Strecken eingeholt. Zuvor erfolgt eine Grenzaufdeckung für diesen 
Abschnitt. Zur Begehung werden vom AN alle betroffenen Spartenverantwortliche und 
Wegebaulastträger ca. 2 Wochen vorher eingeladen. Bei der Begehung sind folgende 
Rahmenbedingungen festzulegen: 1. Tiefbauverfahren, 2. Lage der Trasse nach Feinplanung 
des AG, 3. zu querende Sparten, 4. private Grundstücksnutzungen, 5. Anzahl der zu 
verlegenden Verbände, 6. Schacht- und Schrankstandorte, 7. Grabenprofil, 8. Mitverlegungen, 
9. Nachschnitte, 10. Reststreifen, 11. Beschädigungen, 12. Umgang mit Aushub, 13. Auflagen 
aus Genehmigungsverfahren, 14. Stationierungen. Es werden alle relevanten Punkte in einem 
Protokoll vom AN festgehalten und allen Beteiligten, spätestens nach 3 Werktagen digital über 
eine Plattform des AG zur Verfügung gestellt. Nach spätestens 3 Werktagen müssen alle 
Betroffenen Änderungen mitteilen. Der Baustart kann erst nach Freigabe durch alle Beteiligten 
erfolgen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte 
Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 Punkte
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 15
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
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Nimi: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung
Kirjeldus: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung Aufgrund der Größe und 
dem Umfang des Projektes hat der AG, seit dem ersten Start der Baucluster sukzessive 
verschiedene Digitalisierungslösungen eingeführt. Diese sind entweder in der Bau-
/Leistungsbeschreibung oder in den jeweiligen Richtlinien beschrieben. Die digitalen 
Softwarelösungen dienen ebenfalls zur Erhebung der notwendigen Daten für die Förderstelle 
(z.B. GIS Nebenbestimmungen) sowie zur Erfüllung des Förderzwecks. Deshalb müssen 
diese Daten oder Softwarelösungen vom AN mit entsprechenden Schnittstellen oder zur 
Verfügung gestellten Daten bedient werden. Dazu ist sind vom AN für die nachfolgenden 
Aufgaben digitales Konzept einzureichen, wie Daten und Unterlagen digital ermittelt, 
verarbeitet und dem AG entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Das Konzepte muss die 
in der Bau- und Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen enthalten und soll 
insbesondere folgende Aufgaben beschreiben: 1. Auf Grundlage dieser bereits vorliegenden 
Informationen und Feinplanung des AG und der zur Verfügung gestellten Daten und Zugänge 
zum GIS-System des AG oder der Befahrung von Cyclomedia, ist vom AN eine Fein-, 
Genehmigungs- und Ausführungsplanung zu erstellen. Erläutern sie die Erstellung dieser 
Planungen. 2. Das vom AG zur Verfügung gestellte Material, muss vom AN überprüft, 
überwacht, gesichert, verwaltet und organisiert werden. Erläutern sie wie sie diese Aufgaben 
mit digitalen Lösungen umsetzen können und wie sie organisatorisch z.B. die verbrauchten 
Materialien wöchentlich dem AG in Factwork zur Verfügung stellen. 3. Es finden wöchentliche 
Baujourfixe statt, um den Baufortschritt, Bauablauf, Personaleinsatz, 
Nachunternehmereinsatz, Genehmigungen und Begehungsstand, SiGeKo, Schäden- und 
Mängelbeseitigung zu besprechen. Diese sind entsprechend zu dokumentieren und 
nachzuverfolgen. Ebenfalls sind wöchentlich Bautagebücher zu führen und abzugeben. 4. Der 
Anschluss und Ausbau der Gebäude erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand. Der 
AG hat über TANNIS einen Workflow entwickelt der diese Hausanschlusskoordination/-
dokumentation abbildet. Dieser Workflow und die Umsetzung der Hausanschlüsse ist 
entsprechend zu dokumentieren. Dies kann auch über Schnittstellen und eigene digitale 
Lösungen beschrieben werden. 5. Der Fördergeber fordert eine Vielzahl an 
Dokumentationsunterlagen wie OTDR Messprotokolle, Fotos der Infrastruktur, GIS 
Nebenbestimmungen, Vermessungsdaten, .... . Diese Dokumentationsunterlagen werden vom 
AG im ARCGIS Pro von ESRI verarbeitet. Beschreiben sie die Erfassung, die Aufbereitung 
und die Verarbeitung dieser Daten sowie die Übergabeform an den AG. 6. Damit der 
Baufortschritt sowie Baukosten kontinuierlich überwacht werden können, hat der AG ein 
Dashboard im ARCGIS Pro entwickelt. Das Dashboard wird wöchentlich mit Daten aus dem 
Baufortschritt aktualisiert. Dazu werden die Vermessungsdaten und weitere 
Infrastrukturzahlen genutzt (z.B. gebaute Trasse, Anzahl der erstellten Hausanschlüsse, 
Verteilerschränke, Kabelschächte usw.). Erläutern sie wie diese Daten erfasst und digital 
übermittelt werden. 7. Der Trassenverlauf sowie die verbaute Infrastruktur muss lagegenau 
über Vermessungsgeräte erfolgen. Der AG fordert die Einmessung am offenen Kabelgraben. 
Diese Vermessungsdaten werden in verschiedenen Softwarelösungen benötigt, z.B. im 
Dashboard, Trassenverlauf, Standorte der Infrastruktur, für das BIL Leitungsauskunftssystem, 
zur Abrechnung, Darstellung der Tiefbauverfahren oder zur Fördermitteldokumentation. Die 
Vermessungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen umfassend. Beschreiben sie die 
Umsetzung der Vermessungsaufgabe und mit welchen digitalen Systemen unsere 
Sofwarelösungen über Schnittstellen oder den Daten beliefert werden können. Der 
Eigenbetrieb setzt zur Überwachung und Steuerung des Ausbauprojektes und der einzelnen 
Cluster verschiedene Softwaresysteme ein (z.B. ArcGISPro von ESRI, OneDrive, Teams, 
SharePoint, Survey123, TANNIS, Factwork....). Damit der Eigenbetrieb diese zur Steuerung 
und Dokumentation des Projektes entsprechend nutzen kann, sind unterschiedliche Daten 
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erforderlich. Beschreiben sie die jeweiligen Kriterien, mit welchen Softwaresystemen sie ihre 
Projekte steuern und überwachen sowie welche Datenformate sie für einen Austausch mit 
unseren Systemen zur Verfügung stellen können. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 
8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 
Punkte
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 7
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Überzeugungskraft des Angebotes
Kirjeldus: Überzeugungskraft des Angebotes und der Angebotspräsentation; (Inhalt, 
Strukturierung, Nachvollziehbarkeit) Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte 
Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 Punkte
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 6
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Qualifikation und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter
Kirjeldus: Es sind die nachfolgenden aufgeführten Zertifikate mit entsprechenden eigenen 
Mitarbeitern, die später im Projekt eingesetzt werden anzugeben. Voraussetzung ist, diese 
Mitarbeiter müssen nach Auftragserteilung auf den Baustellen eingesetzt werden (oder andere 
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation.) Die Mitarbeiter und Zertifikate werden beim 
Baustart eingefordert und während der Bauphase kontrolliert. Werden diese Angaben nach 
Auftragserteilung nicht eingehalten oder weichen diese davon ab, wir der AG entsprechende 
finanzielle Sanktionen vom AN einfordern (siehe Angebotsaufforderung). Sofern ein Bieter in 
mehreren Clustern anbieten möchte, ist dabei eine Mehrfachnennung der Mitarbeiter in den 
Clustern möglich. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei einem Zuschlag für mehrere Cluster, 
das in den Kriterien des AN angegebene Personal, für jedes Cluster mit den entsprechenden 
Zertifikaten beim Baustart zur Verfügung stehen muss. GW129 oder vergleichbar: Sicheres 
Arbeiten in Leitungsnähe Die vorgelegten Zertifikate müssen zum Zeitpunkt der 
Angebotsabgabe gültig sein. geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 5 Stk 
(2 Punkte) GW128 oder vergleichbar: Einzeichnen von Leitungen geforderte Anzahl der im 
Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) GW329 oder vergleichbar: Bohrgeräteführer 
Horizontales Spülbohren geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 
Punkte) Zertifikat Grundlagen LWL und/oder Zertifikat Einbringen LWL (Techniken zum 
Einbringen von Glasfaserkabeln in Kabelschutzrohre) Nachweis von 2 Mitarbeitern in 
Grundlagen LWL, oder von 2 Mitarbeitern in Einbringen von LWL, oder jeweils 1 Mitarbeiter 
mit dem Zertifikat Grundlagen LWL und 1 Mitarbeiter mit dem Zertifikat Einbringen von LWL 
geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Zertifikat 
Montagetechniken: Schulung mind. Eines Mitarbeiters für FTTB-Montagetechnik geforderte 
Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 Punkte) Zertifikat Montagetechniken 
Kassettensysteme: Schulung mind. eines Mitarbeiters für Montagetechniken in 
Kassettensystemen geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) 
Zertifikat OTDR: Schulung mind. eines Mitarbeiters für Messtechnik OTDR geforderte Anzahl 
der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Die volle Punktzahl, die bei den 
jeweiligen Zertifikaten angegeben ist, wird nur gewertet wenn die Anzahl vollständig 
angegeben ist (z.B. GW 329 2 Mitarbeiter gefordert nur ein Mitarbeiter angegeben: 0 Punkte, 
2 Mitarbeiter mit dem Zertifikat eingereicht: 2 Punkte)
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 5
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Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden und Tiefbauverfahren
Kirjeldus: Bei diesem Kriterium sind nicht die Standardgeräte anzugeben, die sie in unserem 
Projekt einsetzen werden, sondern Maschinen und Anlagen, die entweder eine schnellere, 
effizientere und schonendere Ausführung der Baumaßnahmen ermöglichen. Dies ist anhand 
einer Gerätebeschreibung, eines Datenblattes oder einer eigenen Beschreibung 
nachzuweisen. Die Baumaschinen müssen vom AN geleast oder gekauft worden sein. Als 
Standardverlegeverfahren bezeichnet der AG, die Verlegung der Mikrorohrverbände im 
offenen Leitungsgraben. 0 Punkte: Zum jeweiligen Kriterium wurden entweder keine 
Ausführungen vorgenommen oder die jeweils dargestellte Technik entspricht nicht den 
Anforderungen einer vom jeweiligen Standard abweichenden schnelleren, effizienteren oder 
schonenderen Bauausführung 2,0 bzw. 1,6 Punkte: Für die jeweilige alternative 
Verlegemethode werden Maschinen/Anlagen beschrieben und nachgewiesen, mit denen 
entweder eine signifikant schnellere und effizientere Verlegung möglich ist und/oder durch die 
es zu einer deutlicheren Schonung der Oberflächen oder des Untergrundes kommt bzw. zu 
einem geringeren Anfall von Aushub, die im Vergleich zu Standardanlagen/-maschinen im 
Glasfasernetzausbau eingesetzt werden (z.B. Angabe der Tiefbauleistung pro Meter und Tag, 
Ersparnis von Materialien, Kosten pro Meter, mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsvorgang, 
Bodenverhältnisse können effizienter bearbeitet werden, ....) Gesteuertes HDD-
Spülbohrverfahren (2 Punkte) innovative Pflugverfahren (Rüttelpflug, Anbaupflug, 
Bankettpflug, ....) (1,6 Punkte) Hausanschlussverfahren ohne offene Bauweise (1,6 Punkte) 
Fräsverfahren (Felsenfräse, Vlieseinsatz, ....) (1,6 Punkte) Saugbagger oder Saugraupe (1,6 
Punkte) grundsätzlicher Einsatz von elektrischen Baumaschinen zur Verlegung und 
Bewegung von Erdmassen (1,6 Punkte)
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 5
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Konzept zur Nachhaltigkeit des Angebots
Kirjeldus: Es wird die angebotene Nachhaltigkeit des Angebotes anhand Ihres Konzepts 
bewertet. Erläutern Sie dabei anhand folgender Kriterien, die von Ihnen vor dem Hintergrund 
der Nachhaltigkeit getroffenen Maßnahmen und weisen Sie diese entsprechend durch ein 
Zertifikat oder glaubhafte und schlüssige Darstellung nach: Nachhaltigkeit im Bauprozess 
(Anforderungen müssen kumulativ vorliegen. Fehlt eine Anforderung, gibt es 0 Punkte in 
diesem Kriterium!) - Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen: z.B. durch Verwendung von 
Holzpflöcken zur Grundstücksaufdeckung - Einsatz von RC-Baustoffen (Recyclingbaustoffe, 
bspw. Schotter aus Straßenaufbruch) und Einsatz von recyceltem Asphalt - Einsatz einer 
Bentonit-Recyclinganlage - Mülltrennung auf den Baustellen sowie Lagerplätzen - 
Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs als Füllmaterial innerhalb der Baustelle (4 
Punkte) Nachhaltigkeitszertifikat - Vorlage des entsprechenden Umweltzertifikates DIN EN 
ISO 14001 (3 Punkte) Sozialverträglichkeit - Nachweis der Sozialverträglichkeit durch 
Ausbildungsverhältnisse im gewerblichen und kaufmännischen Bereich - Angebot einer 
betrieblichen Altersvorsorge (3 Punkte) 0 Punkte: Das jeweilige Kriterium wird nicht erfüllt. 
Dies kann entweder der Fall sein, wenn das erforderliche Zertifikat nicht vorgelegt wird, nicht 
alle genannten Anforderungen eingehalten werden oder eine glaubhafte Darstellung fehlt. 3 
oder 4 Punkte: Die volle Punktzahl für das jeweilige Unterkriterium gibt es, wenn das Kriterium 
erfüllt und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats oder glaubhafte Darstellung 
nachgewiesen wird.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
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Hindamiskriteerium – arv: 2

5.1.11.  Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel
Lisateabe taotlemise tähtaeg: 29/10/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-
Euroopa suveaeg
Hankedokumentide aadress: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
Sihtotstarbeline teabevahetuskanal: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Lubatud
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 06/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, 
Lääne-Euroopa suveaeg
Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada: 
Ostja äranägemisel võib kõik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.
Lisateave: Der Auftraggeber behält sich vor, fehlende Unterlagen gemäß § 16a VOB/A -EU 
nachzufordern. Sofern Bewerber trotz entsprechender Nachforderung die Nachweise nicht 
vollständig einreichen, werden diese von dem weiteren Verfahren ausgeschlossen.
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: § 160 Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer leitet 
ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das 
ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in 
seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend 
macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der 
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
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Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: WIRTSCHAFTSRAT Recht 
Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur 
Landkreis Cham

5.1.  Osa: LOT-0002
Pealkiri: Planung, Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und 
Vermessung Cluster 9.2.
Kirjeldus: Der Auftraggeber wird nach dem erfolgreichen Ausbau der weißen Flecken nun 
auch den Ausbau der grauen Flecken im Förderprogramm der Gigabit Richtlinie 2.0 des 
Bundesministeriums für Verkehr und Digitales den Breitbandausbau umsetzen. Der Ausbau 
der grauen Flecken erfolgt in 3 Projektgebieten mit jeweils 3 Bauclustern. Die Baucluster 
wiederum sind aufgeteilt in mehrere Kollokationsgebiete. Die Ausschreibung des 
Projektgebietes 7 ist bereits erfolgt. Nun werden die beiden Projektgebiete 9 und 8 
ausgeschrieben. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erstellung der Ausführungs- und 
Genehmigungsplanungen, sowie die Tiefbau-, Montage- und Kabelzugarbeiten auf dem 
Projektgebiet 9 und 8 für jeweils folgende Cluster: - Cluster 9.1. - Cluster 9.2. - Cluster 9.3. - 
Cluster 8.1. - Cluster 8.2. - Cluster 8.3. Das Vorhaben wird unter anderem aus Mitteln des 
Bundesförderprogramms gemäß der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des 
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-
Richtlinie 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023, finanziert. Die Fördergelder für das Vorhaben 
kommen aus dem vorläufigen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Verkehr und 
Digitale Infrastruktur vom 07.03.2024 (Anlage 05: Vorläufiger Förderbescheid Bund). Der 
Bayerische Förderbescheid zur Kofinanzierung, kann entsprechend der bayerischen 
Kofinanzierungsrichtlinie (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0, KofGibitR 2.0) erst 
nach Erhalt des endgültigen Förderbescheides des Projektträgers Aconium bei der 
Bewilligungsbehörde dem Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung beantragt 
werden.
Sisemine tunnus: 2

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45231000 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide ehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 71320000 Tehnilise projekteerimise teenused, 32560000 Kiudoptilised 
materjalid

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: Cham
Riik – jaotus (NUTS): Cham (DE235)
Riik: Saksamaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestus: 18 Kuud

5.1.5.  Maksumus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 5 571 500,00 EUR
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5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: 
Hanketingimus
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei
See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): ei
Lisateave: Die Bieter haben die Möglichkeit, Angebote auf einzelne Lose und auf mehrere 
Lose in Form von Losbündeln als Kombinationsangebote einzureichen. 
Kombinationsangebote sind ausschließlich gemäß folgender Bündelung möglich: Losbündel 1: 
Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) Losbündel 
3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) 
Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Es ist möglich, im Rahmen dieser 
Ausschreibung auf alle Einzellose sowie für alle Losbündel ein Angebot abzugeben. Die 
Abgabe von Einzelangeboten und Kombinationsangeboten ist auch kumulativ möglich. Der 
Zuschlag kann vorbehaltlich der nachgewiesenen Eignung (vgl. Auftragsbekanntmachung) auf 
alle Lose und/ oder Losbündel je Bieter erteilt werden. Die Wertung der Angebote erfolgt 
losweise gemäß den bekanntgemachten Wertungskriterien. Dies gilt auch für 
Kombinationsangebote auf Losbündel. Zu diesem Zweck sind in den dafür vorgesehenen 
Preisblättern der Losbündel die Gesamtpreise auch nach Losen (Clustern) aufzuschlüsseln. 
Damit ein Kombinationsangebot den Zuschlag erhält, muss es in jedem beinhalteten Los für 
sich genommen das wirtschaftlichste Angebot darstellen. Auf ein Kombinationsangebot kann 
nur insgesamt der Zuschlag erteilt werden.

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Teade
Kriteerium: Registreerimine äriregistris
Valikukriteeriumi kirjeldus: Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder 
der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes

Kriteerium: Muud majanduslikud või finantsnõuded
Valikukriteeriumi kirjeldus: Vorlage einer Bonitätsauskunft der Creditreform oder vergleichbar, 
nicht älter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung.

Kriteerium: Professionaalne riski hüvitis kindlustus
Valikukriteeriumi kirjeldus: Nachweis einer aktuellen Berufs- oder 
Betriebshaftpflichtversicherung für das laufende Kalenderjahr. Die 
Mindestversicherungssumme muss 10 Millionen Euro für Personen, Vermögens- und 
Sachschäden betragen.

Kriteerium: Muud majanduslikud või finantsnõuded
Valikukriteeriumi kirjeldus: Vorlage einer aktuellen SOKA-BAU-Bescheinigung, nicht älter als 3 
Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Hat der Bieter 
seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes und war 
bisher kein Mitglied der SOKA-Bau, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen 
Sozialversicherungsträgers des Mitgliedsstaats vorzulegen, in dem der Bieter seinen Sitz hat.
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Kriteerium: Finants suhtarv
Valikukriteeriumi kirjeldus: Vorlage der Jahresabschlüsse der letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahre. Sofern der Abschluss für das Geschäftsjahr 2025 noch nicht vorliegt, sind die 
Jahresabschlüsse für die drei vorangehenden Geschäftsjahre zusammen mit einer 
entsprechenden Erklärung über das Nichtvorliegen des Abschlusses für das Geschäftsjahr 
2025 vorzulegen.

Kriteerium: Spetsiifiline aastane käive
Valikukriteeriumi kirjeldus: Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die 
letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre. Der angegebene Umsatz muss Bauleistungen 
und andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Der 
Umsatz kann auch Leistungen enthalten, aus gemeinsam mit anderen Unternehmen 
ausgeführten Aufträgen. Der nachzuweisende Mindestjahresumsatz muss in den letzten drei 
Kalenderjahren jeweils 14 Mio. Euro betragen. Der Zuschlag kann nur dann auf mehrere 
Einzellose innerhalb eines Projektgebietes (Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und 
Projektgebiet 8, bestehend auf den Losen 4-6) erteilt werden, wenn der geforderte 
Mindestjahresumsatz kumulativ vorliegt. Dies gilt unabhängig davon, ab auf die Lose mittels 
Angebot auf Einzellose oder mittels Losbündel angeboten wird. Entsprechend gilt für die - 
Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 
8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Für jedes dieser Losbündel genügt der 
Nachweis von 14 Mio. EUR. - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) - 
Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Der Zuschlag auf eines dieser beiden 
Losbündel kann nur bei Nachweis eines Mindestumsatzes von 28 Mio. EUR erteilt werden. 
Für Angebote auf alle sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder 
Kombinationsangebote auf Losbündel muss der Nachweis entsprechend dreifach erbracht 
werden um den Zuschlag erhalten zu können. (42 Mio. EUR)

Kriteerium: Tööriistad, taimed või tehnilised seadmed
Valikukriteeriumi kirjeldus: Vorlage einer Beschreibung/Liste zur technischen Ausrüstung 
(Baumaschinen, Geräte, Sondermaschinen), die zur Ausführung des Auftrages zur Verfügung 
stehen.

Kriteerium: Keskmine aastane tööjõud
Valikukriteeriumi kirjeldus: Angaben über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen 
Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach 
Lohngruppen und nach Tätigkeitsbereichen in der Bauausführung zur Umsetzung des 
Auftrages (z.B. Monteure, Baumaschinenführer, Bauleiter, Kolonnenführer, HDD 
Bohranlagenführer, ...).

Kriteerium: Alltöövõtu osakaal
Valikukriteeriumi kirjeldus: Beschreibung oder Auflistung, welche Teile des Auftrags oder 
Leistungen der Unternehmer nicht selbst ausführen wird sondern unter Umständen als 
Unteraufträge an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt.

Kriteerium: Viited määratud töödele
Valikukriteeriumi kirjeldus: Angaben zu Referenzen, die die Ausführung von Leistungen in den 
letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren beinhalten, die mit der zu vergebenden 
Leistung vergleichbar sind. Die Leistungen müssen insbesondere folgenden Leistungsumfang 
enthalten (km Tiefbau, LWL-Verlegung und Montage, Errichtung von FttB-Hausanschlüssen). 
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Die Referenzen müssen das gesamte vom Bieter angebotene und geforderte 
Leistungsspektrum erfassen. Dies gilt auch für die Ausführungsplanung leitungsgebundener 
Netze. Die Referenzen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: - Bezeichnung des 
Bauvorhabens - Auftraggeber - Anschrift und Telefonnummer des Auftraggebers - Angabe der 
vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, NU, Arge) - Ort der Ausführung - 
Ausführungszeit (nur Aufträge innerhalb der letzten fünf Kalenderjahre) - Stichwortartige 
Benennung des erbrachten Leistungsbildes und welche Tiefbauverfahren eingesetzt wurden 
Das Leistungsbild muss umfassen: - Tiefbau - LWL-Verlegung (Einblasen und Montage) - 
Errichtung von FttB-Hausanschlüssen - Ausführungsplanung (leitungsgebundenes Netz) - 
Vermessung (offener Kabelgraben) - Dokumentation Die genannten Leistungsbestandteile 
müssen in einer gemeinsamen Referenz erbracht worden sein. - Auftragswert der 
beschriebenen Leistung in EUR (netto) Mindestanforderungen Mindestens drei Referenzen 
mit jeweils folgenden Mindestanforderungen: - Es müssen in den letzten fünf 
abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 700 FTTB-Hausanschlüsse errichtet worden 
sein. - Mindestens 60 km Trassenlänge gebaut. - Ein GIS- und CAD-System zur Übermittlung 
der Vermessungsdaten eingesetzt. - Die Ausführungsplanung erstellt worden sein. - Das 
jeweilige Referenzprojekt muss abgeschlossen sein. - Der Abschluss des Referenzprojektes 
darf zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bekanntmachung nicht länger als fünf Jahre (60 
Monate) zurückliegen. Die Ausführung der Referenzprojekte muss als Generalunternehmer 
oder Hauptauftragnehmer erfolgt sein. Sollten sie diese Leistungen als Nachunternehmer 
durchgeführt haben, ist ein Nachweis vorzulegen, dass die Leistungen eigenständig erbracht 
worden sind. Von den zuvor genannten drei Referenzprojekten müssen mindestens zwei im 
Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband umgesetzt worden sein, wobei auch die 
Erstellung der Netzdokumentation gemäß der GIS-Nebenbestimmungen nach dem 
Bundesförderprogramm Leistungsbestandteil des Auftragnehmers gewesen sein muss. Die 
Eignung für die Erbringung dieser Leistungen kann auch durch Referenzen nachgewiesen 
werden, die außerhalb des Bundesförderprogramms Breitband erbracht wurden, wenn die 
Referenzen in Bezug auf die gemäß dem Bundesförderprogramm Breitband geforderten 
Netzdokumentationsleistungen, wie sie sich aus den Vergabeunterlagen ergeben, einen gleich 
hohen oder höheren Schwierigkeitsgrad hatten. Mindestens zwei Referenzen in Bezug auf die 
Materialkoordination: Außerdem müssen mindestens zwei Referenzprojekte als Leistung des 
Auftragnehmers die Koordination von Material beinhalten. Die Referenzen können, müssen 
aber nicht mit den zuvor geforderten drei Referenzprojekten identisch sein. Ein 
Zusammenhang mit dem Ausbau im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband ist bei 
einem Nachweis der Materialkoordination durch zusätzliche Referenzen nicht erforderlich. Der 
Zuschlag kann nur dann auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes 
(Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend aus den Losen 
4-6) erteilt werden, wenn die oben genannten Mindestanforderungen für jedes Los desselben 
Projektgebietes durch gesonderte Referenzen nachgewiesen werden. Dies gilt unabhängig 
davon, ab auf die Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbündel angeboten wird. 
Für Kombinationsangebote auf Losbündel gilt hinsichtlich der Referenzen das Folgende: Für 
Kombinationsangebote auf folgende Losbündel genügt jeweils der Nachweis geeigneter 
Referenzen wie für ein einzelnes Los: - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - 
Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 
8.3) Für Kombinationsangebote auf folgende Losbündel genügt jeweils der Nachweis 
geeigneter Referenzen wie für zwei Lose: - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 
8.2) - Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Für Angebote auf alle sechs 
Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbündel, 
müssen die Mindestanforderungen entsprechend dreifach (wie für drei Lose eines 
Projektgebietes) durch unterschiedliche Referenzen erbracht werden, um den Zuschlag 
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erhalten zu können. Die Eignung der Bewerber wird für die Auswahl der max. 6 geeignetsten 
Bieter gemäß der folgenden, sich auf die Referenzen beziehenden Kriterien mittels Dreisatz 
zueinander ins Verhältnis gesetzt. (max. 100 P. je Kriterium) Die sich aus dieser Rangfolge 
ergebenden max. 6 geeignetsten Bieter werden zur Abgabe erster Angebote aufgefordert. 1: 
Anzahl der errichteten Hausanschlüsse Gewertet wird die Summe der Hausanschlüsse, die 
der Bewerber in sämtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar sind ausschließlich 
Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemäß der Auftragsbekanntmachung erfüllen 
(insbesondere Anzahl der Hausanschlüsse, Trassenlänge und Leistungsumfang). Referenzen, 
die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht erfüllen, bleiben bei der Ermittlung der 
Summe vollständig unberücksichtigt. 2: Länge der errichteten Trassen Gewertet wird die 
kumulierte Gesamtlänge der Trassen (Offener oder geschlossener Graben inklusive 
Kabeleinzug), die der Bewerber in sämtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar 
sind ausschließlich Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemäß der 
Auftragsbekanntmachung erfüllen (insbesondere Anzahl der Hausanschlüsse, Trassenlänge 
und Leistungsumfang). Referenzen, die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht 
erfüllen, bleiben bei der Ermittlung der Summe vollständig unberücksichtigt.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate väljavalimiseks
Kaal (protsentides, täpne): 100,00

Kriteerium: Keskmine aastane tööjõud
Valikukriteeriumi kirjeldus: Je Los müssen über alle für die Bauausführung relevanten 
Tätigkeitsfelder hinweg mindestens 50 Mitarbeiter nachgewiesen werden. Der Nachweis kann 
auch im Wege der Eignungsleihe oder durch eine Bietergemeinschaft erbracht werden. Auch 
hier gilt für Angebote auf Losbündel das Folgende: Für Kombinations- und Einzelangebote auf 
folgende Losbündel/ Loskombinationen genügt jeweils der Nachweis von mindestens 50 
Mitarbeitern: - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbündel 2: Lose 3 und 5 
(Cluster 9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Für Kombinations- und 
Einzelangebote auf folgende Losbündel/ Loskombinationen genügt jeweils der Nachweis von 
mindestens 100 Mitarbeitern: - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) - 
Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Für Angebote auf alle sechs Lose, sei 
es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbündel muss der 
Nachweis von mindestens 150 Mitarbeitern erbracht werden, um den Zuschlag auf alle Lose 
erhalten zu können.
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 3
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 6
Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada
Hankija jätab endale õiguse sõlmida leping esialgsete pakkumuste alusel ilma edasiste 
läbirääkimisteta

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Hind
Nimi: Preis
Kirjeldus: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhält die volle Punktzahl. Die weiteren 
Angebote werden mittels Dreisatz im Verhältnis zu dem Angebot mit dem niedrigsten Preis 
bewertet.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 60
Kriteerium: 
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Liik: Kvaliteet
Nimi: Tiefbaukonzept zur Umsetzung der geforderten Leistungen
Kirjeldus: Es sind in einem Tiefbaukonzept die notwendigen Leistungen, die Aufgaben und 
gegebenenfalls Größenordnungen zur Umsetzung des Tiefbauprojektes inhaltlich und fachlich 
zu beschreiben. Das Tiefbaukonzept soll die genannten Aspekte in der vorgegebenen Struktur 
enthalten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen: 1. Struktur, 
Baustellenorganisation und Organigramme zu Aufgaben/Personal 2. Personaleinsatzliste nach 
Aufgaben und Anzahl 3. Geräteeinsatzliste nach Geräten und Anzahl, die für die Errichtung 
der Hausanschlüsse sowie den Bau der Haupttrasse eingeplant werden 4. 
Baustelleneinrichtung: Auswahl und Größe sowie Organisation des Baulagerplatzes, Größe 
und Organisation des Projektbüros 5. Aufgabenbeschreibung zu folgenden Bereichen a. 
Hausanschlusskoordination b. Begehungen c. Ausführungsplanung d. Arbeitsvorbereitung; 
Baustellenorganisation; Bauleitung (Tiefbau, Montage/Kabelzug, Sonderverlegetechnik) e. 
Asphaltierungsarbeiten f. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung g. Qualitätssicherung über 
Baucontrolling/-überwachung h. Umsetzung der Einblas- und Montagearbeiten i. Vermessung 
j. Dokumentation der Baustellen (Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schäden) k. Abrechnung 
und Rechnungsstellung l. Abnahmen 6. Beschreibung zum Materialabruf, zur 
Materialüberprüfung, zur Materialdisposition, zum Materialverbrauch und Anzahl der 
eingesetzten Mitarbeiter 7. Personalreserveplanung bei Bauzeitenverzug 8. Prozess zur 
Prüfung, Überwachung, Beauftragung und fachliche/organisatorische Einbindung qualifizierter 
Nachunternehmer sowie Ersatz bei mehrmaligen und erheblichen Problemen in der 
qualitativen Bauausführung 9. Abwicklung der Genehmigungsverfahren und Anzahl der 
eingesetzten Mitarbeiter 10. realistische Meilensteinplanung und Sicherstellung des 
Baufortschritt Beispiel: Begehungen Es werden vom AN alle erforderlichen Spartenpläne für 
die zu begehende Strecken eingeholt. Zuvor erfolgt eine Grenzaufdeckung für diesen 
Abschnitt. Zur Begehung werden vom AN alle betroffenen Spartenverantwortliche und 
Wegebaulastträger ca. 2 Wochen vorher eingeladen. Bei der Begehung sind folgende 
Rahmenbedingungen festzulegen: 1. Tiefbauverfahren, 2. Lage der Trasse nach Feinplanung 
des AG, 3. zu querende Sparten, 4. private Grundstücksnutzungen, 5. Anzahl der zu 
verlegenden Verbände, 6. Schacht- und Schrankstandorte, 7. Grabenprofil, 8. Mitverlegungen, 
9. Nachschnitte, 10. Reststreifen, 11. Beschädigungen, 12. Umgang mit Aushub, 13. Auflagen 
aus Genehmigungsverfahren, 14. Stationierungen. Es werden alle relevanten Punkte in einem 
Protokoll vom AN festgehalten und allen Beteiligten, spätestens nach 3 Werktagen digital über 
eine Plattform des AG zur Verfügung gestellt. Nach spätestens 3 Werktagen müssen alle 
Betroffenen Änderungen mitteilen. Der Baustart kann erst nach Freigabe durch alle Beteiligten 
erfolgen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte 
Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 Punkte
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 15
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung
Kirjeldus: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung Aufgrund der Größe und 
dem Umfang des Projektes hat der AG, seit dem ersten Start der Baucluster sukzessive 
verschiedene Digitalisierungslösungen eingeführt. Diese sind entweder in der Bau-
/Leistungsbeschreibung oder in den jeweiligen Richtlinien beschrieben. Die digitalen 
Softwarelösungen dienen ebenfalls zur Erhebung der notwendigen Daten für die Förderstelle 
(z.B. GIS Nebenbestimmungen) sowie zur Erfüllung des Förderzwecks. Deshalb müssen 
diese Daten oder Softwarelösungen vom AN mit entsprechenden Schnittstellen oder zur 
Verfügung gestellten Daten bedient werden. Dazu ist sind vom AN für die nachfolgenden 
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Aufgaben digitales Konzept einzureichen, wie Daten und Unterlagen digital ermittelt, 
verarbeitet und dem AG entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Das Konzepte muss die 
in der Bau- und Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen enthalten und soll 
insbesondere folgende Aufgaben beschreiben: 1. Auf Grundlage dieser bereits vorliegenden 
Informationen und Feinplanung des AG und der zur Verfügung gestellten Daten und Zugänge 
zum GIS-System des AG oder der Befahrung von Cyclomedia, ist vom AN eine Fein-, 
Genehmigungs- und Ausführungsplanung zu erstellen. Erläutern sie die Erstellung dieser 
Planungen. 2. Das vom AG zur Verfügung gestellte Material, muss vom AN überprüft, 
überwacht, gesichert, verwaltet und organisiert werden. Erläutern sie wie sie diese Aufgaben 
mit digitalen Lösungen umsetzen können und wie sie organisatorisch z.B. die verbrauchten 
Materialien wöchentlich dem AG in Factwork zur Verfügung stellen. 3. Es finden wöchentliche 
Baujourfixe statt, um den Baufortschritt, Bauablauf, Personaleinsatz, 
Nachunternehmereinsatz, Genehmigungen und Begehungsstand, SiGeKo, Schäden- und 
Mängelbeseitigung zu besprechen. Diese sind entsprechend zu dokumentieren und 
nachzuverfolgen. Ebenfalls sind wöchentlich Bautagebücher zu führen und abzugeben. 4. Der 
Anschluss und Ausbau der Gebäude erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand. Der 
AG hat über TANNIS einen Workflow entwickelt der diese Hausanschlusskoordination/-
dokumentation abbildet. Dieser Workflow und die Umsetzung der Hausanschlüsse ist 
entsprechend zu dokumentieren. Dies kann auch über Schnittstellen und eigene digitale 
Lösungen beschrieben werden. 5. Der Fördergeber fordert eine Vielzahl an 
Dokumentationsunterlagen wie OTDR Messprotokolle, Fotos der Infrastruktur, GIS 
Nebenbestimmungen, Vermessungsdaten, .... . Diese Dokumentationsunterlagen werden vom 
AG im ARCGIS Pro von ESRI verarbeitet. Beschreiben sie die Erfassung, die Aufbereitung 
und die Verarbeitung dieser Daten sowie die Übergabeform an den AG. 6. Damit der 
Baufortschritt sowie Baukosten kontinuierlich überwacht werden können, hat der AG ein 
Dashboard im ARCGIS Pro entwickelt. Das Dashboard wird wöchentlich mit Daten aus dem 
Baufortschritt aktualisiert. Dazu werden die Vermessungsdaten und weitere 
Infrastrukturzahlen genutzt (z.B. gebaute Trasse, Anzahl der erstellten Hausanschlüsse, 
Verteilerschränke, Kabelschächte usw.). Erläutern sie wie diese Daten erfasst und digital 
übermittelt werden. 7. Der Trassenverlauf sowie die verbaute Infrastruktur muss lagegenau 
über Vermessungsgeräte erfolgen. Der AG fordert die Einmessung am offenen Kabelgraben. 
Diese Vermessungsdaten werden in verschiedenen Softwarelösungen benötigt, z.B. im 
Dashboard, Trassenverlauf, Standorte der Infrastruktur, für das BIL Leitungsauskunftssystem, 
zur Abrechnung, Darstellung der Tiefbauverfahren oder zur Fördermitteldokumentation. Die 
Vermessungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen umfassend. Beschreiben sie die 
Umsetzung der Vermessungsaufgabe und mit welchen digitalen Systemen unsere 
Sofwarelösungen über Schnittstellen oder den Daten beliefert werden können. Der 
Eigenbetrieb setzt zur Überwachung und Steuerung des Ausbauprojektes und der einzelnen 
Cluster verschiedene Softwaresysteme ein (z.B. ArcGISPro von ESRI, OneDrive, Teams, 
SharePoint, Survey123, TANNIS, Factwork....). Damit der Eigenbetrieb diese zur Steuerung 
und Dokumentation des Projektes entsprechend nutzen kann, sind unterschiedliche Daten 
erforderlich. Beschreiben sie die jeweiligen Kriterien, mit welchen Softwaresystemen sie ihre 
Projekte steuern und überwachen sowie welche Datenformate sie für einen Austausch mit 
unseren Systemen zur Verfügung stellen können. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 
8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 
Punkte
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 7
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
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Nimi: Überzeugungskraft des Angebotes
Kirjeldus: Überzeugungskraft des Angebotes und der Angebotspräsentation; (Inhalt, 
Strukturierung, Nachvollziehbarkeit) Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte 
Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 Punkte
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 6
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Qualifikation und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter
Kirjeldus: Es sind die nachfolgenden aufgeführten Zertifikate mit entsprechenden eigenen 
Mitarbeitern, die später im Projekt eingesetzt werden anzugeben. Voraussetzung ist, diese 
Mitarbeiter müssen nach Auftragserteilung auf den Baustellen eingesetzt werden (oder andere 
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation.) Die Mitarbeiter und Zertifikate werden beim 
Baustart eingefordert und während der Bauphase kontrolliert. Werden diese Angaben nach 
Auftragserteilung nicht eingehalten oder weichen diese davon ab, wir der AG entsprechende 
finanzielle Sanktionen vom AN einfordern (siehe Angebotsaufforderung). Sofern ein Bieter in 
mehreren Clustern anbieten möchte, ist dabei eine Mehrfachnennung der Mitarbeiter in den 
Clustern möglich. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei einem Zuschlag für mehrere Cluster, 
das in den Kriterien des AN angegebene Personal, für jedes Cluster mit den entsprechenden 
Zertifikaten beim Baustart zur Verfügung stehen muss. GW129 oder vergleichbar: Sicheres 
Arbeiten in Leitungsnähe Die vorgelegten Zertifikate müssen zum Zeitpunkt der 
Angebotsabgabe gültig sein. geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 5 Stk 
(2 Punkte) GW128 oder vergleichbar: Einzeichnen von Leitungen geforderte Anzahl der im 
Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) GW329 oder vergleichbar: Bohrgeräteführer 
Horizontales Spülbohren geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 
Punkte) Zertifikat Grundlagen LWL und/oder Zertifikat Einbringen LWL (Techniken zum 
Einbringen von Glasfaserkabeln in Kabelschutzrohre) Nachweis von 2 Mitarbeitern in 
Grundlagen LWL, oder von 2 Mitarbeitern in Einbringen von LWL, oder jeweils 1 Mitarbeiter 
mit dem Zertifikat Grundlagen LWL und 1 Mitarbeiter mit dem Zertifikat Einbringen von LWL 
geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Zertifikat 
Montagetechniken: Schulung mind. Eines Mitarbeiters für FTTB-Montagetechnik geforderte 
Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 Punkte) Zertifikat Montagetechniken 
Kassettensysteme: Schulung mind. eines Mitarbeiters für Montagetechniken in 
Kassettensystemen geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) 
Zertifikat OTDR: Schulung mind. eines Mitarbeiters für Messtechnik OTDR geforderte Anzahl 
der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Die volle Punktzahl, die bei den 
jeweiligen Zertifikaten angegeben ist, wird nur gewertet wenn die Anzahl vollständig 
angegeben ist (z.B. GW 329 2 Mitarbeiter gefordert nur ein Mitarbeiter angegeben: 0 Punkte, 
2 Mitarbeiter mit dem Zertifikat eingereicht: 2 Punkte)
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 5
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden und Tiefbauverfahren
Kirjeldus: Bei diesem Kriterium sind nicht die Standardgeräte anzugeben, die sie in unserem 
Projekt einsetzen werden, sondern Maschinen und Anlagen, die entweder eine schnellere, 
effizientere und schonendere Ausführung der Baumaßnahmen ermöglichen. Dies ist anhand 
einer Gerätebeschreibung, eines Datenblattes oder einer eigenen Beschreibung 
nachzuweisen. Die Baumaschinen müssen vom AN geleast oder gekauft worden sein. Als 
Standardverlegeverfahren bezeichnet der AG, die Verlegung der Mikrorohrverbände im 
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offenen Leitungsgraben. 0 Punkte: Zum jeweiligen Kriterium wurden entweder keine 
Ausführungen vorgenommen oder die jeweils dargestellte Technik entspricht nicht den 
Anforderungen einer vom jeweiligen Standard abweichenden schnelleren, effizienteren oder 
schonenderen Bauausführung 2,0 bzw. 1,6 Punkte: Für die jeweilige alternative 
Verlegemethode werden Maschinen/Anlagen beschrieben und nachgewiesen, mit denen 
entweder eine signifikant schnellere und effizientere Verlegung möglich ist und/oder durch die 
es zu einer deutlicheren Schonung der Oberflächen oder des Untergrundes kommt bzw. zu 
einem geringeren Anfall von Aushub, die im Vergleich zu Standardanlagen/-maschinen im 
Glasfasernetzausbau eingesetzt werden (z.B. Angabe der Tiefbauleistung pro Meter und Tag, 
Ersparnis von Materialien, Kosten pro Meter, mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsvorgang, 
Bodenverhältnisse können effizienter bearbeitet werden, ....) Gesteuertes HDD-
Spülbohrverfahren (2 Punkte) innovative Pflugverfahren (Rüttelpflug, Anbaupflug, 
Bankettpflug, ....) (1,6 Punkte) Hausanschlussverfahren ohne offene Bauweise (1,6 Punkte) 
Fräsverfahren (Felsenfräse, Vlieseinsatz, ....) (1,6 Punkte) Saugbagger oder Saugraupe (1,6 
Punkte) grundsätzlicher Einsatz von elektrischen Baumaschinen zur Verlegung und 
Bewegung von Erdmassen (1,6 Punkte)
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 5
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Konzept zur Nachhaltigkeit des Angebots
Kirjeldus: Es wird die angebotene Nachhaltigkeit des Angebotes anhand Ihres Konzepts 
bewertet. Erläutern Sie dabei anhand folgender Kriterien, die von Ihnen vor dem Hintergrund 
der Nachhaltigkeit getroffenen Maßnahmen und weisen Sie diese entsprechend durch ein 
Zertifikat oder glaubhafte und schlüssige Darstellung nach: Nachhaltigkeit im Bauprozess 
(Anforderungen müssen kumulativ vorliegen. Fehlt eine Anforderung, gibt es 0 Punkte in 
diesem Kriterium!) - Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen: z.B. durch Verwendung von 
Holzpflöcken zur Grundstücksaufdeckung - Einsatz von RC-Baustoffen (Recyclingbaustoffe, 
bspw. Schotter aus Straßenaufbruch) und Einsatz von recyceltem Asphalt - Einsatz einer 
Bentonit-Recyclinganlage - Mülltrennung auf den Baustellen sowie Lagerplätzen - 
Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs als Füllmaterial innerhalb der Baustelle (4 
Punkte) Nachhaltigkeitszertifikat - Vorlage des entsprechenden Umweltzertifikates DIN EN 
ISO 14001 (3 Punkte) Sozialverträglichkeit - Nachweis der Sozialverträglichkeit durch 
Ausbildungsverhältnisse im gewerblichen und kaufmännischen Bereich - Angebot einer 
betrieblichen Altersvorsorge (3 Punkte) 0 Punkte: Das jeweilige Kriterium wird nicht erfüllt. 
Dies kann entweder der Fall sein, wenn das erforderliche Zertifikat nicht vorgelegt wird, nicht 
alle genannten Anforderungen eingehalten werden oder eine glaubhafte Darstellung fehlt. 3 
oder 4 Punkte: Die volle Punktzahl für das jeweilige Unterkriterium gibt es, wenn das Kriterium 
erfüllt und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats oder glaubhafte Darstellung 
nachgewiesen wird.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 2

5.1.11.  Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel
Lisateabe taotlemise tähtaeg: 29/10/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-
Euroopa suveaeg
Hankedokumentide aadress: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
Sihtotstarbeline teabevahetuskanal: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW


693004-2026 Page 21/62

5.1.12.
 
Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Lubatud
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 06/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, 
Lääne-Euroopa suveaeg
Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada: 
Ostja äranägemisel võib kõik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.
Lisateave: Der Auftraggeber behält sich vor, fehlende Unterlagen gemäß § 16a VOB/A -EU 
nachzufordern. Sofern Bewerber trotz entsprechender Nachforderung die Nachweise nicht 
vollständig einreichen, werden diese von dem weiteren Verfahren ausgeschlossen.
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: § 160 Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer leitet 
ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das 
ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in 
seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend 
macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der 
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: WIRTSCHAFTSRAT Recht 
Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
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Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur 
Landkreis Cham

5.1.  Osa: LOT-0003
Pealkiri: Planung, Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und 
Vermessung Cluster 9.3.
Kirjeldus: Der Auftraggeber wird nach dem erfolgreichen Ausbau der weißen Flecken nun 
auch den Ausbau der grauen Flecken im Förderprogramm der Gigabit Richtlinie 2.0 des 
Bundesministeriums für Verkehr und Digitales den Breitbandausbau umsetzen. Der Ausbau 
der grauen Flecken erfolgt in 3 Projektgebieten mit jeweils 3 Bauclustern. Die Baucluster 
wiederum sind aufgeteilt in mehrere Kollokationsgebiete. Die Ausschreibung des 
Projektgebietes 7 ist bereits erfolgt. Nun werden die beiden Projektgebiete 9 und 8 
ausgeschrieben. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erstellung der Ausführungs- und 
Genehmigungsplanungen, sowie die Tiefbau-, Montage- und Kabelzugarbeiten auf dem 
Projektgebiet 9 und 8 für jeweils folgende Cluster: - Cluster 9.1. - Cluster 9.2. - Cluster 9.3. - 
Cluster 8.1. - Cluster 8.2. - Cluster 8.3. Das Vorhaben wird unter anderem aus Mitteln des 
Bundesförderprogramms gemäß der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des 
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-
Richtlinie 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023, finanziert. Die Fördergelder für das Vorhaben 
kommen aus dem vorläufigen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Verkehr und 
Digitale Infrastruktur vom 07.03.2024 (Anlage 05: Vorläufiger Förderbescheid Bund). Der 
Bayerische Förderbescheid zur Kofinanzierung, kann entsprechend der bayerischen 
Kofinanzierungsrichtlinie (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0, KofGibitR 2.0) erst 
nach Erhalt des endgültigen Förderbescheides des Projektträgers Aconium bei der 
Bewilligungsbehörde dem Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung beantragt 
werden.
Sisemine tunnus: 3

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45231000 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide ehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 71320000 Tehnilise projekteerimise teenused, 32560000 Kiudoptilised 
materjalid

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: Cham
Riik – jaotus (NUTS): Cham (DE235)
Riik: Saksamaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestus: 18 Kuud

5.1.5.  Maksumus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 13 381 500,00 EUR

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: 
Hanketingimus
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei



693004-2026 Page 23/62

See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): ei
Lisateave: Die Bieter haben die Möglichkeit, Angebote auf einzelne Lose und auf mehrere 
Lose in Form von Losbündeln als Kombinationsangebote einzureichen. 
Kombinationsangebote sind ausschließlich gemäß folgender Bündelung möglich: Losbündel 1: 
Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) Losbündel 
3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) 
Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Es ist möglich, im Rahmen dieser 
Ausschreibung auf alle Einzellose sowie für alle Losbündel ein Angebot abzugeben. Die 
Abgabe von Einzelangeboten und Kombinationsangeboten ist auch kumulativ möglich. Der 
Zuschlag kann vorbehaltlich der nachgewiesenen Eignung (vgl. Auftragsbekanntmachung) auf 
alle Lose und/ oder Losbündel je Bieter erteilt werden. Die Wertung der Angebote erfolgt 
losweise gemäß den bekanntgemachten Wertungskriterien. Dies gilt auch für 
Kombinationsangebote auf Losbündel. Zu diesem Zweck sind in den dafür vorgesehenen 
Preisblättern der Losbündel die Gesamtpreise auch nach Losen (Clustern) aufzuschlüsseln. 
Damit ein Kombinationsangebot den Zuschlag erhält, muss es in jedem beinhalteten Los für 
sich genommen das wirtschaftlichste Angebot darstellen. Auf ein Kombinationsangebot kann 
nur insgesamt der Zuschlag erteilt werden.

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Teade
Kriteerium: Registreerimine äriregistris
Valikukriteeriumi kirjeldus: Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder 
der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes

Kriteerium: Muud majanduslikud või finantsnõuded
Valikukriteeriumi kirjeldus: Vorlage einer Bonitätsauskunft der Creditreform oder vergleichbar, 
nicht älter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung.

Kriteerium: Professionaalne riski hüvitis kindlustus
Valikukriteeriumi kirjeldus: Nachweis einer aktuellen Berufs- oder 
Betriebshaftpflichtversicherung für das laufende Kalenderjahr. Die 
Mindestversicherungssumme muss 10 Millionen Euro für Personen, Vermögens- und 
Sachschäden betragen.

Kriteerium: Muud majanduslikud või finantsnõuded
Valikukriteeriumi kirjeldus: Vorlage einer aktuellen SOKA-BAU-Bescheinigung, nicht älter als 3 
Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Hat der Bieter 
seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes und war 
bisher kein Mitglied der SOKA-Bau, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen 
Sozialversicherungsträgers des Mitgliedsstaats vorzulegen, in dem der Bieter seinen Sitz hat.

Kriteerium: Finants suhtarv
Valikukriteeriumi kirjeldus: Vorlage der Jahresabschlüsse der letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahre. Sofern der Abschluss für das Geschäftsjahr 2025 noch nicht vorliegt, sind die 
Jahresabschlüsse für die drei vorangehenden Geschäftsjahre zusammen mit einer 
entsprechenden Erklärung über das Nichtvorliegen des Abschlusses für das Geschäftsjahr 
2025 vorzulegen.
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Kriteerium: Spetsiifiline aastane käive
Valikukriteeriumi kirjeldus: Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die 
letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre. Der angegebene Umsatz muss Bauleistungen 
und andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Der 
Umsatz kann auch Leistungen enthalten, aus gemeinsam mit anderen Unternehmen 
ausgeführten Aufträgen. Der nachzuweisende Mindestjahresumsatz muss in den letzten drei 
Kalenderjahren jeweils 14 Mio. Euro betragen. Der Zuschlag kann nur dann auf mehrere 
Einzellose innerhalb eines Projektgebietes (Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und 
Projektgebiet 8, bestehend auf den Losen 4-6) erteilt werden, wenn der geforderte 
Mindestjahresumsatz kumulativ vorliegt. Dies gilt unabhängig davon, ab auf die Lose mittels 
Angebot auf Einzellose oder mittels Losbündel angeboten wird. Entsprechend gilt für die - 
Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 
8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Für jedes dieser Losbündel genügt der 
Nachweis von 14 Mio. EUR. - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) - 
Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Der Zuschlag auf eines dieser beiden 
Losbündel kann nur bei Nachweis eines Mindestumsatzes von 28 Mio. EUR erteilt werden. 
Für Angebote auf alle sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder 
Kombinationsangebote auf Losbündel muss der Nachweis entsprechend dreifach erbracht 
werden um den Zuschlag erhalten zu können. (42 Mio. EUR)

Kriteerium: Tööriistad, taimed või tehnilised seadmed
Valikukriteeriumi kirjeldus: Vorlage einer Beschreibung/Liste zur technischen Ausrüstung 
(Baumaschinen, Geräte, Sondermaschinen), die zur Ausführung des Auftrages zur Verfügung 
stehen.

Kriteerium: Keskmine aastane tööjõud
Valikukriteeriumi kirjeldus: Angaben über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen 
Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach 
Lohngruppen und nach Tätigkeitsbereichen in der Bauausführung zur Umsetzung des 
Auftrages (z.B. Monteure, Baumaschinenführer, Bauleiter, Kolonnenführer, HDD 
Bohranlagenführer, ...).

Kriteerium: Alltöövõtu osakaal
Valikukriteeriumi kirjeldus: Beschreibung oder Auflistung, welche Teile des Auftrags oder 
Leistungen der Unternehmer nicht selbst ausführen wird sondern unter Umständen als 
Unteraufträge an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt.

Kriteerium: Viited määratud töödele
Valikukriteeriumi kirjeldus: Angaben zu Referenzen, die die Ausführung von Leistungen in den 
letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren beinhalten, die mit der zu vergebenden 
Leistung vergleichbar sind. Die Leistungen müssen insbesondere folgenden Leistungsumfang 
enthalten (km Tiefbau, LWL-Verlegung und Montage, Errichtung von FttB-Hausanschlüssen). 
Die Referenzen müssen das gesamte vom Bieter angebotene und geforderte 
Leistungsspektrum erfassen. Dies gilt auch für die Ausführungsplanung leitungsgebundener 
Netze. Die Referenzen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: - Bezeichnung des 
Bauvorhabens - Auftraggeber - Anschrift und Telefonnummer des Auftraggebers - Angabe der 
vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, NU, Arge) - Ort der Ausführung - 
Ausführungszeit (nur Aufträge innerhalb der letzten fünf Kalenderjahre) - Stichwortartige 
Benennung des erbrachten Leistungsbildes und welche Tiefbauverfahren eingesetzt wurden 
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Das Leistungsbild muss umfassen: - Tiefbau - LWL-Verlegung (Einblasen und Montage) - 
Errichtung von FttB-Hausanschlüssen - Ausführungsplanung (leitungsgebundenes Netz) - 
Vermessung (offener Kabelgraben) - Dokumentation Die genannten Leistungsbestandteile 
müssen in einer gemeinsamen Referenz erbracht worden sein. - Auftragswert der 
beschriebenen Leistung in EUR (netto) Mindestanforderungen Mindestens drei Referenzen 
mit jeweils folgenden Mindestanforderungen: - Es müssen in den letzten fünf 
abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 700 FTTB-Hausanschlüsse errichtet worden 
sein. - Mindestens 60 km Trassenlänge gebaut. - Ein GIS- und CAD-System zur Übermittlung 
der Vermessungsdaten eingesetzt. - Die Ausführungsplanung erstellt worden sein. - Das 
jeweilige Referenzprojekt muss abgeschlossen sein. - Der Abschluss des Referenzprojektes 
darf zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bekanntmachung nicht länger als fünf Jahre (60 
Monate) zurückliegen. Die Ausführung der Referenzprojekte muss als Generalunternehmer 
oder Hauptauftragnehmer erfolgt sein. Sollten sie diese Leistungen als Nachunternehmer 
durchgeführt haben, ist ein Nachweis vorzulegen, dass die Leistungen eigenständig erbracht 
worden sind. Von den zuvor genannten drei Referenzprojekten müssen mindestens zwei im 
Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband umgesetzt worden sein, wobei auch die 
Erstellung der Netzdokumentation gemäß der GIS-Nebenbestimmungen nach dem 
Bundesförderprogramm Leistungsbestandteil des Auftragnehmers gewesen sein muss. Die 
Eignung für die Erbringung dieser Leistungen kann auch durch Referenzen nachgewiesen 
werden, die außerhalb des Bundesförderprogramms Breitband erbracht wurden, wenn die 
Referenzen in Bezug auf die gemäß dem Bundesförderprogramm Breitband geforderten 
Netzdokumentationsleistungen, wie sie sich aus den Vergabeunterlagen ergeben, einen gleich 
hohen oder höheren Schwierigkeitsgrad hatten. Mindestens zwei Referenzen in Bezug auf die 
Materialkoordination: Außerdem müssen mindestens zwei Referenzprojekte als Leistung des 
Auftragnehmers die Koordination von Material beinhalten. Die Referenzen können, müssen 
aber nicht mit den zuvor geforderten drei Referenzprojekten identisch sein. Ein 
Zusammenhang mit dem Ausbau im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband ist bei 
einem Nachweis der Materialkoordination durch zusätzliche Referenzen nicht erforderlich. Der 
Zuschlag kann nur dann auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes 
(Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend aus den Losen 
4-6) erteilt werden, wenn die oben genannten Mindestanforderungen für jedes Los desselben 
Projektgebietes durch gesonderte Referenzen nachgewiesen werden. Dies gilt unabhängig 
davon, ab auf die Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbündel angeboten wird. 
Für Kombinationsangebote auf Losbündel gilt hinsichtlich der Referenzen das Folgende: Für 
Kombinationsangebote auf folgende Losbündel genügt jeweils der Nachweis geeigneter 
Referenzen wie für ein einzelnes Los: - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - 
Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 
8.3) Für Kombinationsangebote auf folgende Losbündel genügt jeweils der Nachweis 
geeigneter Referenzen wie für zwei Lose: - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 
8.2) - Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Für Angebote auf alle sechs 
Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbündel, 
müssen die Mindestanforderungen entsprechend dreifach (wie für drei Lose eines 
Projektgebietes) durch unterschiedliche Referenzen erbracht werden, um den Zuschlag 
erhalten zu können. Die Eignung der Bewerber wird für die Auswahl der max. 6 geeignetsten 
Bieter gemäß der folgenden, sich auf die Referenzen beziehenden Kriterien mittels Dreisatz 
zueinander ins Verhältnis gesetzt. (max. 100 P. je Kriterium) Die sich aus dieser Rangfolge 
ergebenden max. 6 geeignetsten Bieter werden zur Abgabe erster Angebote aufgefordert. 1: 
Anzahl der errichteten Hausanschlüsse Gewertet wird die Summe der Hausanschlüsse, die 
der Bewerber in sämtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar sind ausschließlich 
Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemäß der Auftragsbekanntmachung erfüllen 
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(insbesondere Anzahl der Hausanschlüsse, Trassenlänge und Leistungsumfang). Referenzen, 
die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht erfüllen, bleiben bei der Ermittlung der 
Summe vollständig unberücksichtigt. 2: Länge der errichteten Trassen Gewertet wird die 
kumulierte Gesamtlänge der Trassen (Offener oder geschlossener Graben inklusive 
Kabeleinzug), die der Bewerber in sämtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar 
sind ausschließlich Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemäß der 
Auftragsbekanntmachung erfüllen (insbesondere Anzahl der Hausanschlüsse, Trassenlänge 
und Leistungsumfang). Referenzen, die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht 
erfüllen, bleiben bei der Ermittlung der Summe vollständig unberücksichtigt.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate väljavalimiseks
Kaal (protsentides, täpne): 100,00

Kriteerium: Keskmine aastane tööjõud
Valikukriteeriumi kirjeldus: Je Los müssen über alle für die Bauausführung relevanten 
Tätigkeitsfelder hinweg mindestens 50 Mitarbeiter nachgewiesen werden. Der Nachweis kann 
auch im Wege der Eignungsleihe oder durch eine Bietergemeinschaft erbracht werden. Auch 
hier gilt für Angebote auf Losbündel das Folgende: Für Kombinations- und Einzelangebote auf 
folgende Losbündel/ Loskombinationen genügt jeweils der Nachweis von mindestens 50 
Mitarbeitern: - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbündel 2: Lose 3 und 5 
(Cluster 9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Für Kombinations- und 
Einzelangebote auf folgende Losbündel/ Loskombinationen genügt jeweils der Nachweis von 
mindestens 100 Mitarbeitern: - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) - 
Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Für Angebote auf alle sechs Lose, sei 
es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbündel muss der 
Nachweis von mindestens 150 Mitarbeitern erbracht werden, um den Zuschlag auf alle Lose 
erhalten zu können.
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 3
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 6
Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada
Hankija jätab endale õiguse sõlmida leping esialgsete pakkumuste alusel ilma edasiste 
läbirääkimisteta

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Hind
Nimi: Preis
Kirjeldus: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhält die volle Punktzahl. Die weiteren 
Angebote werden mittels Dreisatz im Verhältnis zu dem Angebot mit dem niedrigsten Preis 
bewertet.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 60
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Tiefbaukonzept zur Umsetzung der geforderten Leistungen
Kirjeldus: Es sind in einem Tiefbaukonzept die notwendigen Leistungen, die Aufgaben und 
gegebenenfalls Größenordnungen zur Umsetzung des Tiefbauprojektes inhaltlich und fachlich 
zu beschreiben. Das Tiefbaukonzept soll die genannten Aspekte in der vorgegebenen Struktur 
enthalten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen: 1. Struktur, 
Baustellenorganisation und Organigramme zu Aufgaben/Personal 2. Personaleinsatzliste nach 
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Aufgaben und Anzahl 3. Geräteeinsatzliste nach Geräten und Anzahl, die für die Errichtung 
der Hausanschlüsse sowie den Bau der Haupttrasse eingeplant werden 4. 
Baustelleneinrichtung: Auswahl und Größe sowie Organisation des Baulagerplatzes, Größe 
und Organisation des Projektbüros 5. Aufgabenbeschreibung zu folgenden Bereichen a. 
Hausanschlusskoordination b. Begehungen c. Ausführungsplanung d. Arbeitsvorbereitung; 
Baustellenorganisation; Bauleitung (Tiefbau, Montage/Kabelzug, Sonderverlegetechnik) e. 
Asphaltierungsarbeiten f. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung g. Qualitätssicherung über 
Baucontrolling/-überwachung h. Umsetzung der Einblas- und Montagearbeiten i. Vermessung 
j. Dokumentation der Baustellen (Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schäden) k. Abrechnung 
und Rechnungsstellung l. Abnahmen 6. Beschreibung zum Materialabruf, zur 
Materialüberprüfung, zur Materialdisposition, zum Materialverbrauch und Anzahl der 
eingesetzten Mitarbeiter 7. Personalreserveplanung bei Bauzeitenverzug 8. Prozess zur 
Prüfung, Überwachung, Beauftragung und fachliche/organisatorische Einbindung qualifizierter 
Nachunternehmer sowie Ersatz bei mehrmaligen und erheblichen Problemen in der 
qualitativen Bauausführung 9. Abwicklung der Genehmigungsverfahren und Anzahl der 
eingesetzten Mitarbeiter 10. realistische Meilensteinplanung und Sicherstellung des 
Baufortschritt Beispiel: Begehungen Es werden vom AN alle erforderlichen Spartenpläne für 
die zu begehende Strecken eingeholt. Zuvor erfolgt eine Grenzaufdeckung für diesen 
Abschnitt. Zur Begehung werden vom AN alle betroffenen Spartenverantwortliche und 
Wegebaulastträger ca. 2 Wochen vorher eingeladen. Bei der Begehung sind folgende 
Rahmenbedingungen festzulegen: 1. Tiefbauverfahren, 2. Lage der Trasse nach Feinplanung 
des AG, 3. zu querende Sparten, 4. private Grundstücksnutzungen, 5. Anzahl der zu 
verlegenden Verbände, 6. Schacht- und Schrankstandorte, 7. Grabenprofil, 8. Mitverlegungen, 
9. Nachschnitte, 10. Reststreifen, 11. Beschädigungen, 12. Umgang mit Aushub, 13. Auflagen 
aus Genehmigungsverfahren, 14. Stationierungen. Es werden alle relevanten Punkte in einem 
Protokoll vom AN festgehalten und allen Beteiligten, spätestens nach 3 Werktagen digital über 
eine Plattform des AG zur Verfügung gestellt. Nach spätestens 3 Werktagen müssen alle 
Betroffenen Änderungen mitteilen. Der Baustart kann erst nach Freigabe durch alle Beteiligten 
erfolgen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte 
Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 Punkte
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 15
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung
Kirjeldus: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung Aufgrund der Größe und 
dem Umfang des Projektes hat der AG, seit dem ersten Start der Baucluster sukzessive 
verschiedene Digitalisierungslösungen eingeführt. Diese sind entweder in der Bau-
/Leistungsbeschreibung oder in den jeweiligen Richtlinien beschrieben. Die digitalen 
Softwarelösungen dienen ebenfalls zur Erhebung der notwendigen Daten für die Förderstelle 
(z.B. GIS Nebenbestimmungen) sowie zur Erfüllung des Förderzwecks. Deshalb müssen 
diese Daten oder Softwarelösungen vom AN mit entsprechenden Schnittstellen oder zur 
Verfügung gestellten Daten bedient werden. Dazu ist sind vom AN für die nachfolgenden 
Aufgaben digitales Konzept einzureichen, wie Daten und Unterlagen digital ermittelt, 
verarbeitet und dem AG entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Das Konzepte muss die 
in der Bau- und Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen enthalten und soll 
insbesondere folgende Aufgaben beschreiben: 1. Auf Grundlage dieser bereits vorliegenden 
Informationen und Feinplanung des AG und der zur Verfügung gestellten Daten und Zugänge 
zum GIS-System des AG oder der Befahrung von Cyclomedia, ist vom AN eine Fein-, 
Genehmigungs- und Ausführungsplanung zu erstellen. Erläutern sie die Erstellung dieser 
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Planungen. 2. Das vom AG zur Verfügung gestellte Material, muss vom AN überprüft, 
überwacht, gesichert, verwaltet und organisiert werden. Erläutern sie wie sie diese Aufgaben 
mit digitalen Lösungen umsetzen können und wie sie organisatorisch z.B. die verbrauchten 
Materialien wöchentlich dem AG in Factwork zur Verfügung stellen. 3. Es finden wöchentliche 
Baujourfixe statt, um den Baufortschritt, Bauablauf, Personaleinsatz, 
Nachunternehmereinsatz, Genehmigungen und Begehungsstand, SiGeKo, Schäden- und 
Mängelbeseitigung zu besprechen. Diese sind entsprechend zu dokumentieren und 
nachzuverfolgen. Ebenfalls sind wöchentlich Bautagebücher zu führen und abzugeben. 4. Der 
Anschluss und Ausbau der Gebäude erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand. Der 
AG hat über TANNIS einen Workflow entwickelt der diese Hausanschlusskoordination/-
dokumentation abbildet. Dieser Workflow und die Umsetzung der Hausanschlüsse ist 
entsprechend zu dokumentieren. Dies kann auch über Schnittstellen und eigene digitale 
Lösungen beschrieben werden. 5. Der Fördergeber fordert eine Vielzahl an 
Dokumentationsunterlagen wie OTDR Messprotokolle, Fotos der Infrastruktur, GIS 
Nebenbestimmungen, Vermessungsdaten, .... . Diese Dokumentationsunterlagen werden vom 
AG im ARCGIS Pro von ESRI verarbeitet. Beschreiben sie die Erfassung, die Aufbereitung 
und die Verarbeitung dieser Daten sowie die Übergabeform an den AG. 6. Damit der 
Baufortschritt sowie Baukosten kontinuierlich überwacht werden können, hat der AG ein 
Dashboard im ARCGIS Pro entwickelt. Das Dashboard wird wöchentlich mit Daten aus dem 
Baufortschritt aktualisiert. Dazu werden die Vermessungsdaten und weitere 
Infrastrukturzahlen genutzt (z.B. gebaute Trasse, Anzahl der erstellten Hausanschlüsse, 
Verteilerschränke, Kabelschächte usw.). Erläutern sie wie diese Daten erfasst und digital 
übermittelt werden. 7. Der Trassenverlauf sowie die verbaute Infrastruktur muss lagegenau 
über Vermessungsgeräte erfolgen. Der AG fordert die Einmessung am offenen Kabelgraben. 
Diese Vermessungsdaten werden in verschiedenen Softwarelösungen benötigt, z.B. im 
Dashboard, Trassenverlauf, Standorte der Infrastruktur, für das BIL Leitungsauskunftssystem, 
zur Abrechnung, Darstellung der Tiefbauverfahren oder zur Fördermitteldokumentation. Die 
Vermessungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen umfassend. Beschreiben sie die 
Umsetzung der Vermessungsaufgabe und mit welchen digitalen Systemen unsere 
Sofwarelösungen über Schnittstellen oder den Daten beliefert werden können. Der 
Eigenbetrieb setzt zur Überwachung und Steuerung des Ausbauprojektes und der einzelnen 
Cluster verschiedene Softwaresysteme ein (z.B. ArcGISPro von ESRI, OneDrive, Teams, 
SharePoint, Survey123, TANNIS, Factwork....). Damit der Eigenbetrieb diese zur Steuerung 
und Dokumentation des Projektes entsprechend nutzen kann, sind unterschiedliche Daten 
erforderlich. Beschreiben sie die jeweiligen Kriterien, mit welchen Softwaresystemen sie ihre 
Projekte steuern und überwachen sowie welche Datenformate sie für einen Austausch mit 
unseren Systemen zur Verfügung stellen können. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 
8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 
Punkte
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 7
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Überzeugungskraft des Angebotes
Kirjeldus: Überzeugungskraft des Angebotes und der Angebotspräsentation; (Inhalt, 
Strukturierung, Nachvollziehbarkeit) Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte 
Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 Punkte
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 6
Kriteerium: 
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Liik: Kvaliteet
Nimi: Qualifikation und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter
Kirjeldus: Es sind die nachfolgenden aufgeführten Zertifikate mit entsprechenden eigenen 
Mitarbeitern, die später im Projekt eingesetzt werden anzugeben. Voraussetzung ist, diese 
Mitarbeiter müssen nach Auftragserteilung auf den Baustellen eingesetzt werden (oder andere 
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation.) Die Mitarbeiter und Zertifikate werden beim 
Baustart eingefordert und während der Bauphase kontrolliert. Werden diese Angaben nach 
Auftragserteilung nicht eingehalten oder weichen diese davon ab, wir der AG entsprechende 
finanzielle Sanktionen vom AN einfordern (siehe Angebotsaufforderung). Sofern ein Bieter in 
mehreren Clustern anbieten möchte, ist dabei eine Mehrfachnennung der Mitarbeiter in den 
Clustern möglich. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei einem Zuschlag für mehrere Cluster, 
das in den Kriterien des AN angegebene Personal, für jedes Cluster mit den entsprechenden 
Zertifikaten beim Baustart zur Verfügung stehen muss. GW129 oder vergleichbar: Sicheres 
Arbeiten in Leitungsnähe Die vorgelegten Zertifikate müssen zum Zeitpunkt der 
Angebotsabgabe gültig sein. geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 5 Stk 
(2 Punkte) GW128 oder vergleichbar: Einzeichnen von Leitungen geforderte Anzahl der im 
Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) GW329 oder vergleichbar: Bohrgeräteführer 
Horizontales Spülbohren geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 
Punkte) Zertifikat Grundlagen LWL und/oder Zertifikat Einbringen LWL (Techniken zum 
Einbringen von Glasfaserkabeln in Kabelschutzrohre) Nachweis von 2 Mitarbeitern in 
Grundlagen LWL, oder von 2 Mitarbeitern in Einbringen von LWL, oder jeweils 1 Mitarbeiter 
mit dem Zertifikat Grundlagen LWL und 1 Mitarbeiter mit dem Zertifikat Einbringen von LWL 
geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Zertifikat 
Montagetechniken: Schulung mind. Eines Mitarbeiters für FTTB-Montagetechnik geforderte 
Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 Punkte) Zertifikat Montagetechniken 
Kassettensysteme: Schulung mind. eines Mitarbeiters für Montagetechniken in 
Kassettensystemen geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) 
Zertifikat OTDR: Schulung mind. eines Mitarbeiters für Messtechnik OTDR geforderte Anzahl 
der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Die volle Punktzahl, die bei den 
jeweiligen Zertifikaten angegeben ist, wird nur gewertet wenn die Anzahl vollständig 
angegeben ist (z.B. GW 329 2 Mitarbeiter gefordert nur ein Mitarbeiter angegeben: 0 Punkte, 
2 Mitarbeiter mit dem Zertifikat eingereicht: 2 Punkte)
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 5
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden und Tiefbauverfahren
Kirjeldus: Bei diesem Kriterium sind nicht die Standardgeräte anzugeben, die sie in unserem 
Projekt einsetzen werden, sondern Maschinen und Anlagen, die entweder eine schnellere, 
effizientere und schonendere Ausführung der Baumaßnahmen ermöglichen. Dies ist anhand 
einer Gerätebeschreibung, eines Datenblattes oder einer eigenen Beschreibung 
nachzuweisen. Die Baumaschinen müssen vom AN geleast oder gekauft worden sein. Als 
Standardverlegeverfahren bezeichnet der AG, die Verlegung der Mikrorohrverbände im 
offenen Leitungsgraben. 0 Punkte: Zum jeweiligen Kriterium wurden entweder keine 
Ausführungen vorgenommen oder die jeweils dargestellte Technik entspricht nicht den 
Anforderungen einer vom jeweiligen Standard abweichenden schnelleren, effizienteren oder 
schonenderen Bauausführung 2,0 bzw. 1,6 Punkte: Für die jeweilige alternative 
Verlegemethode werden Maschinen/Anlagen beschrieben und nachgewiesen, mit denen 
entweder eine signifikant schnellere und effizientere Verlegung möglich ist und/oder durch die 
es zu einer deutlicheren Schonung der Oberflächen oder des Untergrundes kommt bzw. zu 
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einem geringeren Anfall von Aushub, die im Vergleich zu Standardanlagen/-maschinen im 
Glasfasernetzausbau eingesetzt werden (z.B. Angabe der Tiefbauleistung pro Meter und Tag, 
Ersparnis von Materialien, Kosten pro Meter, mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsvorgang, 
Bodenverhältnisse können effizienter bearbeitet werden, ....) Gesteuertes HDD-
Spülbohrverfahren (2 Punkte) innovative Pflugverfahren (Rüttelpflug, Anbaupflug, 
Bankettpflug, ....) (1,6 Punkte) Hausanschlussverfahren ohne offene Bauweise (1,6 Punkte) 
Fräsverfahren (Felsenfräse, Vlieseinsatz, ....) (1,6 Punkte) Saugbagger oder Saugraupe (1,6 
Punkte) grundsätzlicher Einsatz von elektrischen Baumaschinen zur Verlegung und 
Bewegung von Erdmassen (1,6 Punkte)
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 5
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Konzept zur Nachhaltigkeit des Angebots
Kirjeldus: Es wird die angebotene Nachhaltigkeit des Angebotes anhand Ihres Konzepts 
bewertet. Erläutern Sie dabei anhand folgender Kriterien, die von Ihnen vor dem Hintergrund 
der Nachhaltigkeit getroffenen Maßnahmen und weisen Sie diese entsprechend durch ein 
Zertifikat oder glaubhafte und schlüssige Darstellung nach: Nachhaltigkeit im Bauprozess 
(Anforderungen müssen kumulativ vorliegen. Fehlt eine Anforderung, gibt es 0 Punkte in 
diesem Kriterium!) - Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen: z.B. durch Verwendung von 
Holzpflöcken zur Grundstücksaufdeckung - Einsatz von RC-Baustoffen (Recyclingbaustoffe, 
bspw. Schotter aus Straßenaufbruch) und Einsatz von recyceltem Asphalt - Einsatz einer 
Bentonit-Recyclinganlage - Mülltrennung auf den Baustellen sowie Lagerplätzen - 
Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs als Füllmaterial innerhalb der Baustelle (4 
Punkte) Nachhaltigkeitszertifikat - Vorlage des entsprechenden Umweltzertifikates DIN EN 
ISO 14001 (3 Punkte) Sozialverträglichkeit - Nachweis der Sozialverträglichkeit durch 
Ausbildungsverhältnisse im gewerblichen und kaufmännischen Bereich - Angebot einer 
betrieblichen Altersvorsorge (3 Punkte) 0 Punkte: Das jeweilige Kriterium wird nicht erfüllt. 
Dies kann entweder der Fall sein, wenn das erforderliche Zertifikat nicht vorgelegt wird, nicht 
alle genannten Anforderungen eingehalten werden oder eine glaubhafte Darstellung fehlt. 3 
oder 4 Punkte: Die volle Punktzahl für das jeweilige Unterkriterium gibt es, wenn das Kriterium 
erfüllt und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats oder glaubhafte Darstellung 
nachgewiesen wird.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 2

5.1.11.  Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel
Lisateabe taotlemise tähtaeg: 29/10/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-
Euroopa suveaeg
Hankedokumentide aadress: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
Sihtotstarbeline teabevahetuskanal: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
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Variandid: Ei ole lubatud
Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Lubatud
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 06/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, 
Lääne-Euroopa suveaeg
Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada: 
Ostja äranägemisel võib kõik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.
Lisateave: Der Auftraggeber behält sich vor, fehlende Unterlagen gemäß § 16a VOB/A -EU 
nachzufordern. Sofern Bewerber trotz entsprechender Nachforderung die Nachweise nicht 
vollständig einreichen, werden diese von dem weiteren Verfahren ausgeschlossen.
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: § 160 Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer leitet 
ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das 
ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in 
seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend 
macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der 
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: WIRTSCHAFTSRAT Recht 
Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur 
Landkreis Cham

5.1.  Osa: LOT-0004
Pealkiri: Planung, Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und 
Vermessung Cluster 8.1
Kirjeldus: Der Auftraggeber wird nach dem erfolgreichen Ausbau der weißen Flecken nun 
auch den Ausbau der grauen Flecken im Förderprogramm der Gigabit Richtlinie 2.0 des 
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Bundesministeriums für Verkehr und Digitales den Breitbandausbau umsetzen. Der Ausbau 
der grauen Flecken erfolgt in 3 Projektgebieten mit jeweils 3 Bauclustern. Die Baucluster 
wiederum sind aufgeteilt in mehrere Kollokationsgebiete. Die Ausschreibung des 
Projektgebietes 7 ist bereits erfolgt. Nun werden die beiden Projektgebiete 9 und 8 
ausgeschrieben. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erstellung der Ausführungs- und 
Genehmigungsplanungen, sowie die Tiefbau-, Montage- und Kabelzugarbeiten auf dem 
Projektgebiet 9 und 8 für jeweils folgende Cluster: - Cluster 9.1. - Cluster 9.2. - Cluster 9.3. - 
Cluster 8.1. - Cluster 8.2. - Cluster 8.3. Das Vorhaben wird unter anderem aus Mitteln des 
Bundesförderprogramms gemäß der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des 
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-
Richtlinie 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023, finanziert. Die Fördergelder für das Vorhaben 
kommen aus dem vorläufigen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Verkehr und 
Digitale Infrastruktur vom 07.03.2024 (Anlage 05: Vorläufiger Förderbescheid Bund). Der 
Bayerische Förderbescheid zur Kofinanzierung, kann entsprechend der bayerischen 
Kofinanzierungsrichtlinie (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0, KofGibitR 2.0) erst 
nach Erhalt des endgültigen Förderbescheides des Projektträgers Aconium bei der 
Bewilligungsbehörde dem Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung beantragt 
werden.
Sisemine tunnus: 4

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45231000 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide ehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 71320000 Tehnilise projekteerimise teenused, 32560000 Kiudoptilised 
materjalid

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: Cham
Riik – jaotus (NUTS): Cham (DE235)
Riik: Saksamaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestus: 26 Kuud

5.1.5.  Maksumus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 14 822 500,00 EUR

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: 
Hanketingimus
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei
See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): ei
Lisateave: Die Bieter haben die Möglichkeit, Angebote auf einzelne Lose und auf mehrere 
Lose in Form von Losbündeln als Kombinationsangebote einzureichen. 
Kombinationsangebote sind ausschließlich gemäß folgender Bündelung möglich: Losbündel 1: 
Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) Losbündel 
3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) 
Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Es ist möglich, im Rahmen dieser 
Ausschreibung auf alle Einzellose sowie für alle Losbündel ein Angebot abzugeben. Die 
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Abgabe von Einzelangeboten und Kombinationsangeboten ist auch kumulativ möglich. Der 
Zuschlag kann vorbehaltlich der nachgewiesenen Eignung (vgl. Auftragsbekanntmachung) auf 
alle Lose und/ oder Losbündel je Bieter erteilt werden. Die Wertung der Angebote erfolgt 
losweise gemäß den bekanntgemachten Wertungskriterien. Dies gilt auch für 
Kombinationsangebote auf Losbündel. Zu diesem Zweck sind in den dafür vorgesehenen 
Preisblättern der Losbündel die Gesamtpreise auch nach Losen (Clustern) aufzuschlüsseln. 
Damit ein Kombinationsangebot den Zuschlag erhält, muss es in jedem beinhalteten Los für 
sich genommen das wirtschaftlichste Angebot darstellen. Auf ein Kombinationsangebot kann 
nur insgesamt der Zuschlag erteilt werden.

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Teade
Kriteerium: Registreerimine äriregistris
Valikukriteeriumi kirjeldus: Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder 
der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes

Kriteerium: Muud majanduslikud või finantsnõuded
Valikukriteeriumi kirjeldus: Vorlage einer Bonitätsauskunft der Creditreform oder vergleichbar, 
nicht älter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung.

Kriteerium: Professionaalne riski hüvitis kindlustus
Valikukriteeriumi kirjeldus: Nachweis einer aktuellen Berufs- oder 
Betriebshaftpflichtversicherung für das laufende Kalenderjahr. Die 
Mindestversicherungssumme muss 10 Millionen Euro für Personen, Vermögens- und 
Sachschäden betragen.

Kriteerium: Muud majanduslikud või finantsnõuded
Valikukriteeriumi kirjeldus: Vorlage einer aktuellen SOKA-BAU-Bescheinigung, nicht älter als 3 
Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Hat der Bieter 
seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes und war 
bisher kein Mitglied der SOKA-Bau, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen 
Sozialversicherungsträgers des Mitgliedsstaats vorzulegen, in dem der Bieter seinen Sitz hat.

Kriteerium: Finants suhtarv
Valikukriteeriumi kirjeldus: Vorlage der Jahresabschlüsse der letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahre. Sofern der Abschluss für das Geschäftsjahr 2025 noch nicht vorliegt, sind die 
Jahresabschlüsse für die drei vorangehenden Geschäftsjahre zusammen mit einer 
entsprechenden Erklärung über das Nichtvorliegen des Abschlusses für das Geschäftsjahr 
2025 vorzulegen.

Kriteerium: Spetsiifiline aastane käive
Valikukriteeriumi kirjeldus: Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die 
letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre. Der angegebene Umsatz muss Bauleistungen 
und andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Der 
Umsatz kann auch Leistungen enthalten, aus gemeinsam mit anderen Unternehmen 
ausgeführten Aufträgen. Der nachzuweisende Mindestjahresumsatz muss in den letzten drei 
Kalenderjahren jeweils 14 Mio. Euro betragen. Der Zuschlag kann nur dann auf mehrere 
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Einzellose innerhalb eines Projektgebietes (Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und 
Projektgebiet 8, bestehend auf den Losen 4-6) erteilt werden, wenn der geforderte 
Mindestjahresumsatz kumulativ vorliegt. Dies gilt unabhängig davon, ab auf die Lose mittels 
Angebot auf Einzellose oder mittels Losbündel angeboten wird. Entsprechend gilt für die - 
Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 
8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Für jedes dieser Losbündel genügt der 
Nachweis von 14 Mio. EUR. - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) - 
Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Der Zuschlag auf eines dieser beiden 
Losbündel kann nur bei Nachweis eines Mindestumsatzes von 28 Mio. EUR erteilt werden. 
Für Angebote auf alle sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder 
Kombinationsangebote auf Losbündel muss der Nachweis entsprechend dreifach erbracht 
werden um den Zuschlag erhalten zu können. (42 Mio. EUR)

Kriteerium: Tööriistad, taimed või tehnilised seadmed
Valikukriteeriumi kirjeldus: Vorlage einer Beschreibung/Liste zur technischen Ausrüstung 
(Baumaschinen, Geräte, Sondermaschinen), die zur Ausführung des Auftrages zur Verfügung 
stehen.

Kriteerium: Keskmine aastane tööjõud
Valikukriteeriumi kirjeldus: Angaben über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen 
Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach 
Lohngruppen und nach Tätigkeitsbereichen in der Bauausführung zur Umsetzung des 
Auftrages (z.B. Monteure, Baumaschinenführer, Bauleiter, Kolonnenführer, HDD 
Bohranlagenführer, ...).

Kriteerium: Alltöövõtu osakaal
Valikukriteeriumi kirjeldus: Beschreibung oder Auflistung, welche Teile des Auftrags oder 
Leistungen der Unternehmer nicht selbst ausführen wird sondern unter Umständen als 
Unteraufträge an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt.

Kriteerium: Viited määratud töödele
Valikukriteeriumi kirjeldus: Angaben zu Referenzen, die die Ausführung von Leistungen in den 
letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren beinhalten, die mit der zu vergebenden 
Leistung vergleichbar sind. Die Leistungen müssen insbesondere folgenden Leistungsumfang 
enthalten (km Tiefbau, LWL-Verlegung und Montage, Errichtung von FttB-Hausanschlüssen). 
Die Referenzen müssen das gesamte vom Bieter angebotene und geforderte 
Leistungsspektrum erfassen. Dies gilt auch für die Ausführungsplanung leitungsgebundener 
Netze. Die Referenzen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: - Bezeichnung des 
Bauvorhabens - Auftraggeber - Anschrift und Telefonnummer des Auftraggebers - Angabe der 
vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, NU, Arge) - Ort der Ausführung - 
Ausführungszeit (nur Aufträge innerhalb der letzten fünf Kalenderjahre) - Stichwortartige 
Benennung des erbrachten Leistungsbildes und welche Tiefbauverfahren eingesetzt wurden 
Das Leistungsbild muss umfassen: - Tiefbau - LWL-Verlegung (Einblasen und Montage) - 
Errichtung von FttB-Hausanschlüssen - Ausführungsplanung (leitungsgebundenes Netz) - 
Vermessung (offener Kabelgraben) - Dokumentation Die genannten Leistungsbestandteile 
müssen in einer gemeinsamen Referenz erbracht worden sein. - Auftragswert der 
beschriebenen Leistung in EUR (netto) Mindestanforderungen Mindestens drei Referenzen 
mit jeweils folgenden Mindestanforderungen: - Es müssen in den letzten fünf 
abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 700 FTTB-Hausanschlüsse errichtet worden 
sein. - Mindestens 60 km Trassenlänge gebaut. - Ein GIS- und CAD-System zur Übermittlung 
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der Vermessungsdaten eingesetzt. - Die Ausführungsplanung erstellt worden sein. - Das 
jeweilige Referenzprojekt muss abgeschlossen sein. - Der Abschluss des Referenzprojektes 
darf zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bekanntmachung nicht länger als fünf Jahre (60 
Monate) zurückliegen. Die Ausführung der Referenzprojekte muss als Generalunternehmer 
oder Hauptauftragnehmer erfolgt sein. Sollten sie diese Leistungen als Nachunternehmer 
durchgeführt haben, ist ein Nachweis vorzulegen, dass die Leistungen eigenständig erbracht 
worden sind. Von den zuvor genannten drei Referenzprojekten müssen mindestens zwei im 
Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband umgesetzt worden sein, wobei auch die 
Erstellung der Netzdokumentation gemäß der GIS-Nebenbestimmungen nach dem 
Bundesförderprogramm Leistungsbestandteil des Auftragnehmers gewesen sein muss. Die 
Eignung für die Erbringung dieser Leistungen kann auch durch Referenzen nachgewiesen 
werden, die außerhalb des Bundesförderprogramms Breitband erbracht wurden, wenn die 
Referenzen in Bezug auf die gemäß dem Bundesförderprogramm Breitband geforderten 
Netzdokumentationsleistungen, wie sie sich aus den Vergabeunterlagen ergeben, einen gleich 
hohen oder höheren Schwierigkeitsgrad hatten. Mindestens zwei Referenzen in Bezug auf die 
Materialkoordination: Außerdem müssen mindestens zwei Referenzprojekte als Leistung des 
Auftragnehmers die Koordination von Material beinhalten. Die Referenzen können, müssen 
aber nicht mit den zuvor geforderten drei Referenzprojekten identisch sein. Ein 
Zusammenhang mit dem Ausbau im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband ist bei 
einem Nachweis der Materialkoordination durch zusätzliche Referenzen nicht erforderlich. Der 
Zuschlag kann nur dann auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes 
(Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend aus den Losen 
4-6) erteilt werden, wenn die oben genannten Mindestanforderungen für jedes Los desselben 
Projektgebietes durch gesonderte Referenzen nachgewiesen werden. Dies gilt unabhängig 
davon, ab auf die Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbündel angeboten wird. 
Für Kombinationsangebote auf Losbündel gilt hinsichtlich der Referenzen das Folgende: Für 
Kombinationsangebote auf folgende Losbündel genügt jeweils der Nachweis geeigneter 
Referenzen wie für ein einzelnes Los: - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - 
Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 
8.3) Für Kombinationsangebote auf folgende Losbündel genügt jeweils der Nachweis 
geeigneter Referenzen wie für zwei Lose: - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 
8.2) - Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Für Angebote auf alle sechs 
Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbündel, 
müssen die Mindestanforderungen entsprechend dreifach (wie für drei Lose eines 
Projektgebietes) durch unterschiedliche Referenzen erbracht werden, um den Zuschlag 
erhalten zu können. Die Eignung der Bewerber wird für die Auswahl der max. 6 geeignetsten 
Bieter gemäß der folgenden, sich auf die Referenzen beziehenden Kriterien mittels Dreisatz 
zueinander ins Verhältnis gesetzt. (max. 100 P. je Kriterium) Die sich aus dieser Rangfolge 
ergebenden max. 6 geeignetsten Bieter werden zur Abgabe erster Angebote aufgefordert. 1: 
Anzahl der errichteten Hausanschlüsse Gewertet wird die Summe der Hausanschlüsse, die 
der Bewerber in sämtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar sind ausschließlich 
Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemäß der Auftragsbekanntmachung erfüllen 
(insbesondere Anzahl der Hausanschlüsse, Trassenlänge und Leistungsumfang). Referenzen, 
die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht erfüllen, bleiben bei der Ermittlung der 
Summe vollständig unberücksichtigt. 2: Länge der errichteten Trassen Gewertet wird die 
kumulierte Gesamtlänge der Trassen (Offener oder geschlossener Graben inklusive 
Kabeleinzug), die der Bewerber in sämtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar 
sind ausschließlich Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemäß der 
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Auftragsbekanntmachung erfüllen (insbesondere Anzahl der Hausanschlüsse, Trassenlänge 
und Leistungsumfang). Referenzen, die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht 
erfüllen, bleiben bei der Ermittlung der Summe vollständig unberücksichtigt.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate väljavalimiseks
Kaal (protsentides, täpne): 100,00

Kriteerium: Keskmine aastane tööjõud
Valikukriteeriumi kirjeldus: Je Los müssen über alle für die Bauausführung relevanten 
Tätigkeitsfelder hinweg mindestens 50 Mitarbeiter nachgewiesen werden. Der Nachweis kann 
auch im Wege der Eignungsleihe oder durch eine Bietergemeinschaft erbracht werden. Auch 
hier gilt für Angebote auf Losbündel das Folgende: Für Kombinations- und Einzelangebote auf 
folgende Losbündel/ Loskombinationen genügt jeweils der Nachweis von mindestens 50 
Mitarbeitern: - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbündel 2: Lose 3 und 5 
(Cluster 9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Für Kombinations- und 
Einzelangebote auf folgende Losbündel/ Loskombinationen genügt jeweils der Nachweis von 
mindestens 100 Mitarbeitern: - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) - 
Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Für Angebote auf alle sechs Lose, sei 
es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbündel muss der 
Nachweis von mindestens 150 Mitarbeitern erbracht werden, um den Zuschlag auf alle Lose 
erhalten zu können.
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 3
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 6
Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada
Hankija jätab endale õiguse sõlmida leping esialgsete pakkumuste alusel ilma edasiste 
läbirääkimisteta

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Hind
Nimi: Preis
Kirjeldus: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhält die volle Punktzahl. Die weiteren 
Angebote werden mittels Dreisatz im Verhältnis zu dem Angebot mit dem niedrigsten Preis 
bewertet.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 60
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Tiefbaukonzept zur Umsetzung der geforderten Leistungen
Kirjeldus: Es sind in einem Tiefbaukonzept die notwendigen Leistungen, die Aufgaben und 
gegebenenfalls Größenordnungen zur Umsetzung des Tiefbauprojektes inhaltlich und fachlich 
zu beschreiben. Das Tiefbaukonzept soll die genannten Aspekte in der vorgegebenen Struktur 
enthalten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen: 1. Struktur, 
Baustellenorganisation und Organigramme zu Aufgaben/Personal 2. Personaleinsatzliste nach 
Aufgaben und Anzahl 3. Geräteeinsatzliste nach Geräten und Anzahl, die für die Errichtung 
der Hausanschlüsse sowie den Bau der Haupttrasse eingeplant werden 4. 
Baustelleneinrichtung: Auswahl und Größe sowie Organisation des Baulagerplatzes, Größe 
und Organisation des Projektbüros 5. Aufgabenbeschreibung zu folgenden Bereichen a. 
Hausanschlusskoordination b. Begehungen c. Ausführungsplanung d. Arbeitsvorbereitung; 
Baustellenorganisation; Bauleitung (Tiefbau, Montage/Kabelzug, Sonderverlegetechnik) e. 
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Asphaltierungsarbeiten f. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung g. Qualitätssicherung über 
Baucontrolling/-überwachung h. Umsetzung der Einblas- und Montagearbeiten i. Vermessung 
j. Dokumentation der Baustellen (Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schäden) k. Abrechnung 
und Rechnungsstellung l. Abnahmen 6. Beschreibung zum Materialabruf, zur 
Materialüberprüfung, zur Materialdisposition, zum Materialverbrauch und Anzahl der 
eingesetzten Mitarbeiter 7. Personalreserveplanung bei Bauzeitenverzug 8. Prozess zur 
Prüfung, Überwachung, Beauftragung und fachliche/organisatorische Einbindung qualifizierter 
Nachunternehmer sowie Ersatz bei mehrmaligen und erheblichen Problemen in der 
qualitativen Bauausführung 9. Abwicklung der Genehmigungsverfahren und Anzahl der 
eingesetzten Mitarbeiter 10. realistische Meilensteinplanung und Sicherstellung des 
Baufortschritt Beispiel: Begehungen Es werden vom AN alle erforderlichen Spartenpläne für 
die zu begehende Strecken eingeholt. Zuvor erfolgt eine Grenzaufdeckung für diesen 
Abschnitt. Zur Begehung werden vom AN alle betroffenen Spartenverantwortliche und 
Wegebaulastträger ca. 2 Wochen vorher eingeladen. Bei der Begehung sind folgende 
Rahmenbedingungen festzulegen: 1. Tiefbauverfahren, 2. Lage der Trasse nach Feinplanung 
des AG, 3. zu querende Sparten, 4. private Grundstücksnutzungen, 5. Anzahl der zu 
verlegenden Verbände, 6. Schacht- und Schrankstandorte, 7. Grabenprofil, 8. Mitverlegungen, 
9. Nachschnitte, 10. Reststreifen, 11. Beschädigungen, 12. Umgang mit Aushub, 13. Auflagen 
aus Genehmigungsverfahren, 14. Stationierungen. Es werden alle relevanten Punkte in einem 
Protokoll vom AN festgehalten und allen Beteiligten, spätestens nach 3 Werktagen digital über 
eine Plattform des AG zur Verfügung gestellt. Nach spätestens 3 Werktagen müssen alle 
Betroffenen Änderungen mitteilen. Der Baustart kann erst nach Freigabe durch alle Beteiligten 
erfolgen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte 
Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 Punkte
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 15
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung
Kirjeldus: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung Aufgrund der Größe und 
dem Umfang des Projektes hat der AG, seit dem ersten Start der Baucluster sukzessive 
verschiedene Digitalisierungslösungen eingeführt. Diese sind entweder in der Bau-
/Leistungsbeschreibung oder in den jeweiligen Richtlinien beschrieben. Die digitalen 
Softwarelösungen dienen ebenfalls zur Erhebung der notwendigen Daten für die Förderstelle 
(z.B. GIS Nebenbestimmungen) sowie zur Erfüllung des Förderzwecks. Deshalb müssen 
diese Daten oder Softwarelösungen vom AN mit entsprechenden Schnittstellen oder zur 
Verfügung gestellten Daten bedient werden. Dazu ist sind vom AN für die nachfolgenden 
Aufgaben digitales Konzept einzureichen, wie Daten und Unterlagen digital ermittelt, 
verarbeitet und dem AG entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Das Konzepte muss die 
in der Bau- und Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen enthalten und soll 
insbesondere folgende Aufgaben beschreiben: 1. Auf Grundlage dieser bereits vorliegenden 
Informationen und Feinplanung des AG und der zur Verfügung gestellten Daten und Zugänge 
zum GIS-System des AG oder der Befahrung von Cyclomedia, ist vom AN eine Fein-, 
Genehmigungs- und Ausführungsplanung zu erstellen. Erläutern sie die Erstellung dieser 
Planungen. 2. Das vom AG zur Verfügung gestellte Material, muss vom AN überprüft, 
überwacht, gesichert, verwaltet und organisiert werden. Erläutern sie wie sie diese Aufgaben 
mit digitalen Lösungen umsetzen können und wie sie organisatorisch z.B. die verbrauchten 
Materialien wöchentlich dem AG in Factwork zur Verfügung stellen. 3. Es finden wöchentliche 
Baujourfixe statt, um den Baufortschritt, Bauablauf, Personaleinsatz, 
Nachunternehmereinsatz, Genehmigungen und Begehungsstand, SiGeKo, Schäden- und 
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Mängelbeseitigung zu besprechen. Diese sind entsprechend zu dokumentieren und 
nachzuverfolgen. Ebenfalls sind wöchentlich Bautagebücher zu führen und abzugeben. 4. Der 
Anschluss und Ausbau der Gebäude erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand. Der 
AG hat über TANNIS einen Workflow entwickelt der diese Hausanschlusskoordination/-
dokumentation abbildet. Dieser Workflow und die Umsetzung der Hausanschlüsse ist 
entsprechend zu dokumentieren. Dies kann auch über Schnittstellen und eigene digitale 
Lösungen beschrieben werden. 5. Der Fördergeber fordert eine Vielzahl an 
Dokumentationsunterlagen wie OTDR Messprotokolle, Fotos der Infrastruktur, GIS 
Nebenbestimmungen, Vermessungsdaten, .... . Diese Dokumentationsunterlagen werden vom 
AG im ARCGIS Pro von ESRI verarbeitet. Beschreiben sie die Erfassung, die Aufbereitung 
und die Verarbeitung dieser Daten sowie die Übergabeform an den AG. 6. Damit der 
Baufortschritt sowie Baukosten kontinuierlich überwacht werden können, hat der AG ein 
Dashboard im ARCGIS Pro entwickelt. Das Dashboard wird wöchentlich mit Daten aus dem 
Baufortschritt aktualisiert. Dazu werden die Vermessungsdaten und weitere 
Infrastrukturzahlen genutzt (z.B. gebaute Trasse, Anzahl der erstellten Hausanschlüsse, 
Verteilerschränke, Kabelschächte usw.). Erläutern sie wie diese Daten erfasst und digital 
übermittelt werden. 7. Der Trassenverlauf sowie die verbaute Infrastruktur muss lagegenau 
über Vermessungsgeräte erfolgen. Der AG fordert die Einmessung am offenen Kabelgraben. 
Diese Vermessungsdaten werden in verschiedenen Softwarelösungen benötigt, z.B. im 
Dashboard, Trassenverlauf, Standorte der Infrastruktur, für das BIL Leitungsauskunftssystem, 
zur Abrechnung, Darstellung der Tiefbauverfahren oder zur Fördermitteldokumentation. Die 
Vermessungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen umfassend. Beschreiben sie die 
Umsetzung der Vermessungsaufgabe und mit welchen digitalen Systemen unsere 
Sofwarelösungen über Schnittstellen oder den Daten beliefert werden können. Der 
Eigenbetrieb setzt zur Überwachung und Steuerung des Ausbauprojektes und der einzelnen 
Cluster verschiedene Softwaresysteme ein (z.B. ArcGISPro von ESRI, OneDrive, Teams, 
SharePoint, Survey123, TANNIS, Factwork....). Damit der Eigenbetrieb diese zur Steuerung 
und Dokumentation des Projektes entsprechend nutzen kann, sind unterschiedliche Daten 
erforderlich. Beschreiben sie die jeweiligen Kriterien, mit welchen Softwaresystemen sie ihre 
Projekte steuern und überwachen sowie welche Datenformate sie für einen Austausch mit 
unseren Systemen zur Verfügung stellen können. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 
8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 
Punkte
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 7
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Überzeugungskraft des Angebotes
Kirjeldus: Überzeugungskraft des Angebotes und der Angebotspräsentation; (Inhalt, 
Strukturierung, Nachvollziehbarkeit) Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte 
Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 Punkte
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 6
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Qualifikation und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter
Kirjeldus: Es sind die nachfolgenden aufgeführten Zertifikate mit entsprechenden eigenen 
Mitarbeitern, die später im Projekt eingesetzt werden anzugeben. Voraussetzung ist, diese 
Mitarbeiter müssen nach Auftragserteilung auf den Baustellen eingesetzt werden (oder andere 
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation.) Die Mitarbeiter und Zertifikate werden beim 
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Baustart eingefordert und während der Bauphase kontrolliert. Werden diese Angaben nach 
Auftragserteilung nicht eingehalten oder weichen diese davon ab, wir der AG entsprechende 
finanzielle Sanktionen vom AN einfordern (siehe Angebotsaufforderung). Sofern ein Bieter in 
mehreren Clustern anbieten möchte, ist dabei eine Mehrfachnennung der Mitarbeiter in den 
Clustern möglich. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei einem Zuschlag für mehrere Cluster, 
das in den Kriterien des AN angegebene Personal, für jedes Cluster mit den entsprechenden 
Zertifikaten beim Baustart zur Verfügung stehen muss. GW129 oder vergleichbar: Sicheres 
Arbeiten in Leitungsnähe Die vorgelegten Zertifikate müssen zum Zeitpunkt der 
Angebotsabgabe gültig sein. geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 5 Stk 
(2 Punkte) GW128 oder vergleichbar: Einzeichnen von Leitungen geforderte Anzahl der im 
Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) GW329 oder vergleichbar: Bohrgeräteführer 
Horizontales Spülbohren geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 
Punkte) Zertifikat Grundlagen LWL und/oder Zertifikat Einbringen LWL (Techniken zum 
Einbringen von Glasfaserkabeln in Kabelschutzrohre) Nachweis von 2 Mitarbeitern in 
Grundlagen LWL, oder von 2 Mitarbeitern in Einbringen von LWL, oder jeweils 1 Mitarbeiter 
mit dem Zertifikat Grundlagen LWL und 1 Mitarbeiter mit dem Zertifikat Einbringen von LWL 
geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Zertifikat 
Montagetechniken: Schulung mind. Eines Mitarbeiters für FTTB-Montagetechnik geforderte 
Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 Punkte) Zertifikat Montagetechniken 
Kassettensysteme: Schulung mind. eines Mitarbeiters für Montagetechniken in 
Kassettensystemen geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) 
Zertifikat OTDR: Schulung mind. eines Mitarbeiters für Messtechnik OTDR geforderte Anzahl 
der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Die volle Punktzahl, die bei den 
jeweiligen Zertifikaten angegeben ist, wird nur gewertet wenn die Anzahl vollständig 
angegeben ist (z.B. GW 329 2 Mitarbeiter gefordert nur ein Mitarbeiter angegeben: 0 Punkte, 
2 Mitarbeiter mit dem Zertifikat eingereicht: 2 Punkte)
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 5
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden und Tiefbauverfahren
Kirjeldus: Bei diesem Kriterium sind nicht die Standardgeräte anzugeben, die sie in unserem 
Projekt einsetzen werden, sondern Maschinen und Anlagen, die entweder eine schnellere, 
effizientere und schonendere Ausführung der Baumaßnahmen ermöglichen. Dies ist anhand 
einer Gerätebeschreibung, eines Datenblattes oder einer eigenen Beschreibung 
nachzuweisen. Die Baumaschinen müssen vom AN geleast oder gekauft worden sein. Als 
Standardverlegeverfahren bezeichnet der AG, die Verlegung der Mikrorohrverbände im 
offenen Leitungsgraben. 0 Punkte: Zum jeweiligen Kriterium wurden entweder keine 
Ausführungen vorgenommen oder die jeweils dargestellte Technik entspricht nicht den 
Anforderungen einer vom jeweiligen Standard abweichenden schnelleren, effizienteren oder 
schonenderen Bauausführung 2,0 bzw. 1,6 Punkte: Für die jeweilige alternative 
Verlegemethode werden Maschinen/Anlagen beschrieben und nachgewiesen, mit denen 
entweder eine signifikant schnellere und effizientere Verlegung möglich ist und/oder durch die 
es zu einer deutlicheren Schonung der Oberflächen oder des Untergrundes kommt bzw. zu 
einem geringeren Anfall von Aushub, die im Vergleich zu Standardanlagen/-maschinen im 
Glasfasernetzausbau eingesetzt werden (z.B. Angabe der Tiefbauleistung pro Meter und Tag, 
Ersparnis von Materialien, Kosten pro Meter, mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsvorgang, 
Bodenverhältnisse können effizienter bearbeitet werden, ....) Gesteuertes HDD-
Spülbohrverfahren (2 Punkte) innovative Pflugverfahren (Rüttelpflug, Anbaupflug, 
Bankettpflug, ....) (1,6 Punkte) Hausanschlussverfahren ohne offene Bauweise (1,6 Punkte) 
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Fräsverfahren (Felsenfräse, Vlieseinsatz, ....) (1,6 Punkte) Saugbagger oder Saugraupe (1,6 
Punkte) grundsätzlicher Einsatz von elektrischen Baumaschinen zur Verlegung und 
Bewegung von Erdmassen (1,6 Punkte)
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 5
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Konzept zur Nachhaltigkeit des Angebots
Kirjeldus: Es wird die angebotene Nachhaltigkeit des Angebotes anhand Ihres Konzepts 
bewertet. Erläutern Sie dabei anhand folgender Kriterien, die von Ihnen vor dem Hintergrund 
der Nachhaltigkeit getroffenen Maßnahmen und weisen Sie diese entsprechend durch ein 
Zertifikat oder glaubhafte und schlüssige Darstellung nach: Nachhaltigkeit im Bauprozess 
(Anforderungen müssen kumulativ vorliegen. Fehlt eine Anforderung, gibt es 0 Punkte in 
diesem Kriterium!) - Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen: z.B. durch Verwendung von 
Holzpflöcken zur Grundstücksaufdeckung - Einsatz von RC-Baustoffen (Recyclingbaustoffe, 
bspw. Schotter aus Straßenaufbruch) und Einsatz von recyceltem Asphalt - Einsatz einer 
Bentonit-Recyclinganlage - Mülltrennung auf den Baustellen sowie Lagerplätzen - 
Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs als Füllmaterial innerhalb der Baustelle (4 
Punkte) Nachhaltigkeitszertifikat - Vorlage des entsprechenden Umweltzertifikates DIN EN 
ISO 14001 (3 Punkte) Sozialverträglichkeit - Nachweis der Sozialverträglichkeit durch 
Ausbildungsverhältnisse im gewerblichen und kaufmännischen Bereich - Angebot einer 
betrieblichen Altersvorsorge (3 Punkte) 0 Punkte: Das jeweilige Kriterium wird nicht erfüllt. 
Dies kann entweder der Fall sein, wenn das erforderliche Zertifikat nicht vorgelegt wird, nicht 
alle genannten Anforderungen eingehalten werden oder eine glaubhafte Darstellung fehlt. 3 
oder 4 Punkte: Die volle Punktzahl für das jeweilige Unterkriterium gibt es, wenn das Kriterium 
erfüllt und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats oder glaubhafte Darstellung 
nachgewiesen wird.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 2

5.1.11.  Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel
Lisateabe taotlemise tähtaeg: 29/10/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-
Euroopa suveaeg
Hankedokumentide aadress: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
Sihtotstarbeline teabevahetuskanal: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Lubatud
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 06/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, 
Lääne-Euroopa suveaeg
Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada: 
Ostja äranägemisel võib kõik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
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Lisateave: Der Auftraggeber behält sich vor, fehlende Unterlagen gemäß § 16a VOB/A -EU 
nachzufordern. Sofern Bewerber trotz entsprechender Nachforderung die Nachweise nicht 
vollständig einreichen, werden diese von dem weiteren Verfahren ausgeschlossen.
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: § 160 Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer leitet 
ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das 
ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in 
seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend 
macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der 
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: WIRTSCHAFTSRAT Recht 
Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur 
Landkreis Cham

5.1.  Osa: LOT-0005
Pealkiri: Planung, Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und 
Vermessung Cluster 8.2
Kirjeldus: Der Auftraggeber wird nach dem erfolgreichen Ausbau der weißen Flecken nun 
auch den Ausbau der grauen Flecken im Förderprogramm der Gigabit Richtlinie 2.0 des 
Bundesministeriums für Verkehr und Digitales den Breitbandausbau umsetzen. Der Ausbau 
der grauen Flecken erfolgt in 3 Projektgebieten mit jeweils 3 Bauclustern. Die Baucluster 
wiederum sind aufgeteilt in mehrere Kollokationsgebiete. Die Ausschreibung des 
Projektgebietes 7 ist bereits erfolgt. Nun werden die beiden Projektgebiete 9 und 8 
ausgeschrieben. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erstellung der Ausführungs- und 
Genehmigungsplanungen, sowie die Tiefbau-, Montage- und Kabelzugarbeiten auf dem 
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Projektgebiet 9 und 8 für jeweils folgende Cluster: - Cluster 9.1. - Cluster 9.2. - Cluster 9.3. - 
Cluster 8.1. - Cluster 8.2. - Cluster 8.3. Das Vorhaben wird unter anderem aus Mitteln des 
Bundesförderprogramms gemäß der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des 
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-
Richtlinie 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023, finanziert. Die Fördergelder für das Vorhaben 
kommen aus dem vorläufigen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Verkehr und 
Digitale Infrastruktur vom 07.03.2024 (Anlage 05: Vorläufiger Förderbescheid Bund). Der 
Bayerische Förderbescheid zur Kofinanzierung, kann entsprechend der bayerischen 
Kofinanzierungsrichtlinie (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0, KofGibitR 2.0) erst 
nach Erhalt des endgültigen Förderbescheides des Projektträgers Aconium bei der 
Bewilligungsbehörde dem Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung beantragt 
werden.
Sisemine tunnus: 5

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45231000 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide ehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 71320000 Tehnilise projekteerimise teenused, 32560000 Kiudoptilised 
materjalid

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: Cham
Riik – jaotus (NUTS): Cham (DE235)
Riik: Saksamaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestus: 26 Kuud

5.1.5.  Maksumus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 10 125 500,00 EUR

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: 
Hanketingimus
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei
See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): ei
Lisateave: Die Bieter haben die Möglichkeit, Angebote auf einzelne Lose und auf mehrere 
Lose in Form von Losbündeln als Kombinationsangebote einzureichen. 
Kombinationsangebote sind ausschließlich gemäß folgender Bündelung möglich: Losbündel 1: 
Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) Losbündel 
3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) 
Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Es ist möglich, im Rahmen dieser 
Ausschreibung auf alle Einzellose sowie für alle Losbündel ein Angebot abzugeben. Die 
Abgabe von Einzelangeboten und Kombinationsangeboten ist auch kumulativ möglich. Der 
Zuschlag kann vorbehaltlich der nachgewiesenen Eignung (vgl. Auftragsbekanntmachung) auf 
alle Lose und/ oder Losbündel je Bieter erteilt werden. Die Wertung der Angebote erfolgt 
losweise gemäß den bekanntgemachten Wertungskriterien. Dies gilt auch für 
Kombinationsangebote auf Losbündel. Zu diesem Zweck sind in den dafür vorgesehenen 
Preisblättern der Losbündel die Gesamtpreise auch nach Losen (Clustern) aufzuschlüsseln. 
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Damit ein Kombinationsangebot den Zuschlag erhält, muss es in jedem beinhalteten Los für 
sich genommen das wirtschaftlichste Angebot darstellen. Auf ein Kombinationsangebot kann 
nur insgesamt der Zuschlag erteilt werden.

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Teade
Kriteerium: Registreerimine äriregistris
Valikukriteeriumi kirjeldus: Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder 
der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes

Kriteerium: Muud majanduslikud või finantsnõuded
Valikukriteeriumi kirjeldus: Vorlage einer Bonitätsauskunft der Creditreform oder vergleichbar, 
nicht älter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung.

Kriteerium: Professionaalne riski hüvitis kindlustus
Valikukriteeriumi kirjeldus: Nachweis einer aktuellen Berufs- oder 
Betriebshaftpflichtversicherung für das laufende Kalenderjahr. Die 
Mindestversicherungssumme muss 10 Millionen Euro für Personen, Vermögens- und 
Sachschäden betragen.

Kriteerium: Muud majanduslikud või finantsnõuded
Valikukriteeriumi kirjeldus: Vorlage einer aktuellen SOKA-BAU-Bescheinigung, nicht älter als 3 
Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Hat der Bieter 
seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes und war 
bisher kein Mitglied der SOKA-Bau, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen 
Sozialversicherungsträgers des Mitgliedsstaats vorzulegen, in dem der Bieter seinen Sitz hat.

Kriteerium: Finants suhtarv
Valikukriteeriumi kirjeldus: Vorlage der Jahresabschlüsse der letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahre. Sofern der Abschluss für das Geschäftsjahr 2025 noch nicht vorliegt, sind die 
Jahresabschlüsse für die drei vorangehenden Geschäftsjahre zusammen mit einer 
entsprechenden Erklärung über das Nichtvorliegen des Abschlusses für das Geschäftsjahr 
2025 vorzulegen.

Kriteerium: Spetsiifiline aastane käive
Valikukriteeriumi kirjeldus: Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die 
letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre. Der angegebene Umsatz muss Bauleistungen 
und andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Der 
Umsatz kann auch Leistungen enthalten, aus gemeinsam mit anderen Unternehmen 
ausgeführten Aufträgen. Der nachzuweisende Mindestjahresumsatz muss in den letzten drei 
Kalenderjahren jeweils 14 Mio. Euro betragen. Der Zuschlag kann nur dann auf mehrere 
Einzellose innerhalb eines Projektgebietes (Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und 
Projektgebiet 8, bestehend auf den Losen 4-6) erteilt werden, wenn der geforderte 
Mindestjahresumsatz kumulativ vorliegt. Dies gilt unabhängig davon, ab auf die Lose mittels 
Angebot auf Einzellose oder mittels Losbündel angeboten wird. Entsprechend gilt für die - 
Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 
8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Für jedes dieser Losbündel genügt der 
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Nachweis von 14 Mio. EUR. - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) - 
Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Der Zuschlag auf eines dieser beiden 
Losbündel kann nur bei Nachweis eines Mindestumsatzes von 28 Mio. EUR erteilt werden. 
Für Angebote auf alle sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder 
Kombinationsangebote auf Losbündel muss der Nachweis entsprechend dreifach erbracht 
werden um den Zuschlag erhalten zu können. (42 Mio. EUR)

Kriteerium: Tööriistad, taimed või tehnilised seadmed
Valikukriteeriumi kirjeldus: Vorlage einer Beschreibung/Liste zur technischen Ausrüstung 
(Baumaschinen, Geräte, Sondermaschinen), die zur Ausführung des Auftrages zur Verfügung 
stehen.

Kriteerium: Keskmine aastane tööjõud
Valikukriteeriumi kirjeldus: Angaben über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen 
Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach 
Lohngruppen und nach Tätigkeitsbereichen in der Bauausführung zur Umsetzung des 
Auftrages (z.B. Monteure, Baumaschinenführer, Bauleiter, Kolonnenführer, HDD 
Bohranlagenführer, ...).

Kriteerium: Alltöövõtu osakaal
Valikukriteeriumi kirjeldus: Beschreibung oder Auflistung, welche Teile des Auftrags oder 
Leistungen der Unternehmer nicht selbst ausführen wird sondern unter Umständen als 
Unteraufträge an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt.

Kriteerium: Viited määratud töödele
Valikukriteeriumi kirjeldus: Angaben zu Referenzen, die die Ausführung von Leistungen in den 
letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren beinhalten, die mit der zu vergebenden 
Leistung vergleichbar sind. Die Leistungen müssen insbesondere folgenden Leistungsumfang 
enthalten (km Tiefbau, LWL-Verlegung und Montage, Errichtung von FttB-Hausanschlüssen). 
Die Referenzen müssen das gesamte vom Bieter angebotene und geforderte 
Leistungsspektrum erfassen. Dies gilt auch für die Ausführungsplanung leitungsgebundener 
Netze. Die Referenzen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: - Bezeichnung des 
Bauvorhabens - Auftraggeber - Anschrift und Telefonnummer des Auftraggebers - Angabe der 
vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, NU, Arge) - Ort der Ausführung - 
Ausführungszeit (nur Aufträge innerhalb der letzten fünf Kalenderjahre) - Stichwortartige 
Benennung des erbrachten Leistungsbildes und welche Tiefbauverfahren eingesetzt wurden 
Das Leistungsbild muss umfassen: - Tiefbau - LWL-Verlegung (Einblasen und Montage) - 
Errichtung von FttB-Hausanschlüssen - Ausführungsplanung (leitungsgebundenes Netz) - 
Vermessung (offener Kabelgraben) - Dokumentation Die genannten Leistungsbestandteile 
müssen in einer gemeinsamen Referenz erbracht worden sein. - Auftragswert der 
beschriebenen Leistung in EUR (netto) Mindestanforderungen Mindestens drei Referenzen 
mit jeweils folgenden Mindestanforderungen: - Es müssen in den letzten fünf 
abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 700 FTTB-Hausanschlüsse errichtet worden 
sein. - Mindestens 60 km Trassenlänge gebaut. - Ein GIS- und CAD-System zur Übermittlung 
der Vermessungsdaten eingesetzt. - Die Ausführungsplanung erstellt worden sein. - Das 
jeweilige Referenzprojekt muss abgeschlossen sein. - Der Abschluss des Referenzprojektes 
darf zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bekanntmachung nicht länger als fünf Jahre (60 
Monate) zurückliegen. Die Ausführung der Referenzprojekte muss als Generalunternehmer 
oder Hauptauftragnehmer erfolgt sein. Sollten sie diese Leistungen als Nachunternehmer 
durchgeführt haben, ist ein Nachweis vorzulegen, dass die Leistungen eigenständig erbracht 
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worden sind. Von den zuvor genannten drei Referenzprojekten müssen mindestens zwei im 
Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband umgesetzt worden sein, wobei auch die 
Erstellung der Netzdokumentation gemäß der GIS-Nebenbestimmungen nach dem 
Bundesförderprogramm Leistungsbestandteil des Auftragnehmers gewesen sein muss. Die 
Eignung für die Erbringung dieser Leistungen kann auch durch Referenzen nachgewiesen 
werden, die außerhalb des Bundesförderprogramms Breitband erbracht wurden, wenn die 
Referenzen in Bezug auf die gemäß dem Bundesförderprogramm Breitband geforderten 
Netzdokumentationsleistungen, wie sie sich aus den Vergabeunterlagen ergeben, einen gleich 
hohen oder höheren Schwierigkeitsgrad hatten. Mindestens zwei Referenzen in Bezug auf die 
Materialkoordination: Außerdem müssen mindestens zwei Referenzprojekte als Leistung des 
Auftragnehmers die Koordination von Material beinhalten. Die Referenzen können, müssen 
aber nicht mit den zuvor geforderten drei Referenzprojekten identisch sein. Ein 
Zusammenhang mit dem Ausbau im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband ist bei 
einem Nachweis der Materialkoordination durch zusätzliche Referenzen nicht erforderlich. Der 
Zuschlag kann nur dann auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes 
(Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend aus den Losen 
4-6) erteilt werden, wenn die oben genannten Mindestanforderungen für jedes Los desselben 
Projektgebietes durch gesonderte Referenzen nachgewiesen werden. Dies gilt unabhängig 
davon, ab auf die Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbündel angeboten wird. 
Für Kombinationsangebote auf Losbündel gilt hinsichtlich der Referenzen das Folgende: Für 
Kombinationsangebote auf folgende Losbündel genügt jeweils der Nachweis geeigneter 
Referenzen wie für ein einzelnes Los: - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - 
Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 
8.3) Für Kombinationsangebote auf folgende Losbündel genügt jeweils der Nachweis 
geeigneter Referenzen wie für zwei Lose: - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 
8.2) - Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Für Angebote auf alle sechs 
Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbündel, 
müssen die Mindestanforderungen entsprechend dreifach (wie für drei Lose eines 
Projektgebietes) durch unterschiedliche Referenzen erbracht werden, um den Zuschlag 
erhalten zu können. Die Eignung der Bewerber wird für die Auswahl der max. 6 geeignetsten 
Bieter gemäß der folgenden, sich auf die Referenzen beziehenden Kriterien mittels Dreisatz 
zueinander ins Verhältnis gesetzt. (max. 100 P. je Kriterium) Die sich aus dieser Rangfolge 
ergebenden max. 6 geeignetsten Bieter werden zur Abgabe erster Angebote aufgefordert. 1: 
Anzahl der errichteten Hausanschlüsse Gewertet wird die Summe der Hausanschlüsse, die 
der Bewerber in sämtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar sind ausschließlich 
Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemäß der Auftragsbekanntmachung erfüllen 
(insbesondere Anzahl der Hausanschlüsse, Trassenlänge und Leistungsumfang). Referenzen, 
die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht erfüllen, bleiben bei der Ermittlung der 
Summe vollständig unberücksichtigt. 2: Länge der errichteten Trassen Gewertet wird die 
kumulierte Gesamtlänge der Trassen (Offener oder geschlossener Graben inklusive 
Kabeleinzug), die der Bewerber in sämtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar 
sind ausschließlich Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemäß der 
Auftragsbekanntmachung erfüllen (insbesondere Anzahl der Hausanschlüsse, Trassenlänge 
und Leistungsumfang). Referenzen, die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht 
erfüllen, bleiben bei der Ermittlung der Summe vollständig unberücksichtigt.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate väljavalimiseks
Kaal (protsentides, täpne): 100,00

Kriteerium: Keskmine aastane tööjõud
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Valikukriteeriumi kirjeldus: Je Los müssen über alle für die Bauausführung relevanten 
Tätigkeitsfelder hinweg mindestens 50 Mitarbeiter nachgewiesen werden. Der Nachweis kann 
auch im Wege der Eignungsleihe oder durch eine Bietergemeinschaft erbracht werden. Auch 
hier gilt für Angebote auf Losbündel das Folgende: Für Kombinations- und Einzelangebote auf 
folgende Losbündel/ Loskombinationen genügt jeweils der Nachweis von mindestens 50 
Mitarbeitern: - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbündel 2: Lose 3 und 5 
(Cluster 9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Für Kombinations- und 
Einzelangebote auf folgende Losbündel/ Loskombinationen genügt jeweils der Nachweis von 
mindestens 100 Mitarbeitern: - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) - 
Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Für Angebote auf alle sechs Lose, sei 
es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbündel muss der 
Nachweis von mindestens 150 Mitarbeitern erbracht werden, um den Zuschlag auf alle Lose 
erhalten zu können.
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 3
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 6
Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada
Hankija jätab endale õiguse sõlmida leping esialgsete pakkumuste alusel ilma edasiste 
läbirääkimisteta

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Hind
Nimi: Preis
Kirjeldus: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhält die volle Punktzahl. Die weiteren 
Angebote werden mittels Dreisatz im Verhältnis zu dem Angebot mit dem niedrigsten Preis 
bewertet.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 60
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Tiefbaukonzept zur Umsetzung der geforderten Leistungen
Kirjeldus: Es sind in einem Tiefbaukonzept die notwendigen Leistungen, die Aufgaben und 
gegebenenfalls Größenordnungen zur Umsetzung des Tiefbauprojektes inhaltlich und fachlich 
zu beschreiben. Das Tiefbaukonzept soll die genannten Aspekte in der vorgegebenen Struktur 
enthalten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen: 1. Struktur, 
Baustellenorganisation und Organigramme zu Aufgaben/Personal 2. Personaleinsatzliste nach 
Aufgaben und Anzahl 3. Geräteeinsatzliste nach Geräten und Anzahl, die für die Errichtung 
der Hausanschlüsse sowie den Bau der Haupttrasse eingeplant werden 4. 
Baustelleneinrichtung: Auswahl und Größe sowie Organisation des Baulagerplatzes, Größe 
und Organisation des Projektbüros 5. Aufgabenbeschreibung zu folgenden Bereichen a. 
Hausanschlusskoordination b. Begehungen c. Ausführungsplanung d. Arbeitsvorbereitung; 
Baustellenorganisation; Bauleitung (Tiefbau, Montage/Kabelzug, Sonderverlegetechnik) e. 
Asphaltierungsarbeiten f. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung g. Qualitätssicherung über 
Baucontrolling/-überwachung h. Umsetzung der Einblas- und Montagearbeiten i. Vermessung 
j. Dokumentation der Baustellen (Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schäden) k. Abrechnung 
und Rechnungsstellung l. Abnahmen 6. Beschreibung zum Materialabruf, zur 
Materialüberprüfung, zur Materialdisposition, zum Materialverbrauch und Anzahl der 
eingesetzten Mitarbeiter 7. Personalreserveplanung bei Bauzeitenverzug 8. Prozess zur 
Prüfung, Überwachung, Beauftragung und fachliche/organisatorische Einbindung qualifizierter 
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Nachunternehmer sowie Ersatz bei mehrmaligen und erheblichen Problemen in der 
qualitativen Bauausführung 9. Abwicklung der Genehmigungsverfahren und Anzahl der 
eingesetzten Mitarbeiter 10. realistische Meilensteinplanung und Sicherstellung des 
Baufortschritt Beispiel: Begehungen Es werden vom AN alle erforderlichen Spartenpläne für 
die zu begehende Strecken eingeholt. Zuvor erfolgt eine Grenzaufdeckung für diesen 
Abschnitt. Zur Begehung werden vom AN alle betroffenen Spartenverantwortliche und 
Wegebaulastträger ca. 2 Wochen vorher eingeladen. Bei der Begehung sind folgende 
Rahmenbedingungen festzulegen: 1. Tiefbauverfahren, 2. Lage der Trasse nach Feinplanung 
des AG, 3. zu querende Sparten, 4. private Grundstücksnutzungen, 5. Anzahl der zu 
verlegenden Verbände, 6. Schacht- und Schrankstandorte, 7. Grabenprofil, 8. Mitverlegungen, 
9. Nachschnitte, 10. Reststreifen, 11. Beschädigungen, 12. Umgang mit Aushub, 13. Auflagen 
aus Genehmigungsverfahren, 14. Stationierungen. Es werden alle relevanten Punkte in einem 
Protokoll vom AN festgehalten und allen Beteiligten, spätestens nach 3 Werktagen digital über 
eine Plattform des AG zur Verfügung gestellt. Nach spätestens 3 Werktagen müssen alle 
Betroffenen Änderungen mitteilen. Der Baustart kann erst nach Freigabe durch alle Beteiligten 
erfolgen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte 
Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 Punkte
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 15
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung
Kirjeldus: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung Aufgrund der Größe und 
dem Umfang des Projektes hat der AG, seit dem ersten Start der Baucluster sukzessive 
verschiedene Digitalisierungslösungen eingeführt. Diese sind entweder in der Bau-
/Leistungsbeschreibung oder in den jeweiligen Richtlinien beschrieben. Die digitalen 
Softwarelösungen dienen ebenfalls zur Erhebung der notwendigen Daten für die Förderstelle 
(z.B. GIS Nebenbestimmungen) sowie zur Erfüllung des Förderzwecks. Deshalb müssen 
diese Daten oder Softwarelösungen vom AN mit entsprechenden Schnittstellen oder zur 
Verfügung gestellten Daten bedient werden. Dazu ist sind vom AN für die nachfolgenden 
Aufgaben digitales Konzept einzureichen, wie Daten und Unterlagen digital ermittelt, 
verarbeitet und dem AG entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Das Konzepte muss die 
in der Bau- und Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen enthalten und soll 
insbesondere folgende Aufgaben beschreiben: 1. Auf Grundlage dieser bereits vorliegenden 
Informationen und Feinplanung des AG und der zur Verfügung gestellten Daten und Zugänge 
zum GIS-System des AG oder der Befahrung von Cyclomedia, ist vom AN eine Fein-, 
Genehmigungs- und Ausführungsplanung zu erstellen. Erläutern sie die Erstellung dieser 
Planungen. 2. Das vom AG zur Verfügung gestellte Material, muss vom AN überprüft, 
überwacht, gesichert, verwaltet und organisiert werden. Erläutern sie wie sie diese Aufgaben 
mit digitalen Lösungen umsetzen können und wie sie organisatorisch z.B. die verbrauchten 
Materialien wöchentlich dem AG in Factwork zur Verfügung stellen. 3. Es finden wöchentliche 
Baujourfixe statt, um den Baufortschritt, Bauablauf, Personaleinsatz, 
Nachunternehmereinsatz, Genehmigungen und Begehungsstand, SiGeKo, Schäden- und 
Mängelbeseitigung zu besprechen. Diese sind entsprechend zu dokumentieren und 
nachzuverfolgen. Ebenfalls sind wöchentlich Bautagebücher zu führen und abzugeben. 4. Der 
Anschluss und Ausbau der Gebäude erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand. Der 
AG hat über TANNIS einen Workflow entwickelt der diese Hausanschlusskoordination/-
dokumentation abbildet. Dieser Workflow und die Umsetzung der Hausanschlüsse ist 
entsprechend zu dokumentieren. Dies kann auch über Schnittstellen und eigene digitale 
Lösungen beschrieben werden. 5. Der Fördergeber fordert eine Vielzahl an 
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Dokumentationsunterlagen wie OTDR Messprotokolle, Fotos der Infrastruktur, GIS 
Nebenbestimmungen, Vermessungsdaten, .... . Diese Dokumentationsunterlagen werden vom 
AG im ARCGIS Pro von ESRI verarbeitet. Beschreiben sie die Erfassung, die Aufbereitung 
und die Verarbeitung dieser Daten sowie die Übergabeform an den AG. 6. Damit der 
Baufortschritt sowie Baukosten kontinuierlich überwacht werden können, hat der AG ein 
Dashboard im ARCGIS Pro entwickelt. Das Dashboard wird wöchentlich mit Daten aus dem 
Baufortschritt aktualisiert. Dazu werden die Vermessungsdaten und weitere 
Infrastrukturzahlen genutzt (z.B. gebaute Trasse, Anzahl der erstellten Hausanschlüsse, 
Verteilerschränke, Kabelschächte usw.). Erläutern sie wie diese Daten erfasst und digital 
übermittelt werden. 7. Der Trassenverlauf sowie die verbaute Infrastruktur muss lagegenau 
über Vermessungsgeräte erfolgen. Der AG fordert die Einmessung am offenen Kabelgraben. 
Diese Vermessungsdaten werden in verschiedenen Softwarelösungen benötigt, z.B. im 
Dashboard, Trassenverlauf, Standorte der Infrastruktur, für das BIL Leitungsauskunftssystem, 
zur Abrechnung, Darstellung der Tiefbauverfahren oder zur Fördermitteldokumentation. Die 
Vermessungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen umfassend. Beschreiben sie die 
Umsetzung der Vermessungsaufgabe und mit welchen digitalen Systemen unsere 
Sofwarelösungen über Schnittstellen oder den Daten beliefert werden können. Der 
Eigenbetrieb setzt zur Überwachung und Steuerung des Ausbauprojektes und der einzelnen 
Cluster verschiedene Softwaresysteme ein (z.B. ArcGISPro von ESRI, OneDrive, Teams, 
SharePoint, Survey123, TANNIS, Factwork....). Damit der Eigenbetrieb diese zur Steuerung 
und Dokumentation des Projektes entsprechend nutzen kann, sind unterschiedliche Daten 
erforderlich. Beschreiben sie die jeweiligen Kriterien, mit welchen Softwaresystemen sie ihre 
Projekte steuern und überwachen sowie welche Datenformate sie für einen Austausch mit 
unseren Systemen zur Verfügung stellen können. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 
8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 
Punkte
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 7
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Überzeugungskraft des Angebotes
Kirjeldus: Überzeugungskraft des Angebotes und der Angebotspräsentation; (Inhalt, 
Strukturierung, Nachvollziehbarkeit) Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte 
Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 Punkte
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 6
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Qualifikation und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter
Kirjeldus: Es sind die nachfolgenden aufgeführten Zertifikate mit entsprechenden eigenen 
Mitarbeitern, die später im Projekt eingesetzt werden anzugeben. Voraussetzung ist, diese 
Mitarbeiter müssen nach Auftragserteilung auf den Baustellen eingesetzt werden (oder andere 
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation.) Die Mitarbeiter und Zertifikate werden beim 
Baustart eingefordert und während der Bauphase kontrolliert. Werden diese Angaben nach 
Auftragserteilung nicht eingehalten oder weichen diese davon ab, wir der AG entsprechende 
finanzielle Sanktionen vom AN einfordern (siehe Angebotsaufforderung). Sofern ein Bieter in 
mehreren Clustern anbieten möchte, ist dabei eine Mehrfachnennung der Mitarbeiter in den 
Clustern möglich. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei einem Zuschlag für mehrere Cluster, 
das in den Kriterien des AN angegebene Personal, für jedes Cluster mit den entsprechenden 
Zertifikaten beim Baustart zur Verfügung stehen muss. GW129 oder vergleichbar: Sicheres 
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Arbeiten in Leitungsnähe Die vorgelegten Zertifikate müssen zum Zeitpunkt der 
Angebotsabgabe gültig sein. geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 5 Stk 
(2 Punkte) GW128 oder vergleichbar: Einzeichnen von Leitungen geforderte Anzahl der im 
Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) GW329 oder vergleichbar: Bohrgeräteführer 
Horizontales Spülbohren geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 
Punkte) Zertifikat Grundlagen LWL und/oder Zertifikat Einbringen LWL (Techniken zum 
Einbringen von Glasfaserkabeln in Kabelschutzrohre) Nachweis von 2 Mitarbeitern in 
Grundlagen LWL, oder von 2 Mitarbeitern in Einbringen von LWL, oder jeweils 1 Mitarbeiter 
mit dem Zertifikat Grundlagen LWL und 1 Mitarbeiter mit dem Zertifikat Einbringen von LWL 
geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Zertifikat 
Montagetechniken: Schulung mind. Eines Mitarbeiters für FTTB-Montagetechnik geforderte 
Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 Punkte) Zertifikat Montagetechniken 
Kassettensysteme: Schulung mind. eines Mitarbeiters für Montagetechniken in 
Kassettensystemen geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) 
Zertifikat OTDR: Schulung mind. eines Mitarbeiters für Messtechnik OTDR geforderte Anzahl 
der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Die volle Punktzahl, die bei den 
jeweiligen Zertifikaten angegeben ist, wird nur gewertet wenn die Anzahl vollständig 
angegeben ist (z.B. GW 329 2 Mitarbeiter gefordert nur ein Mitarbeiter angegeben: 0 Punkte, 
2 Mitarbeiter mit dem Zertifikat eingereicht: 2 Punkte)
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 5
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden und Tiefbauverfahren
Kirjeldus: Bei diesem Kriterium sind nicht die Standardgeräte anzugeben, die sie in unserem 
Projekt einsetzen werden, sondern Maschinen und Anlagen, die entweder eine schnellere, 
effizientere und schonendere Ausführung der Baumaßnahmen ermöglichen. Dies ist anhand 
einer Gerätebeschreibung, eines Datenblattes oder einer eigenen Beschreibung 
nachzuweisen. Die Baumaschinen müssen vom AN geleast oder gekauft worden sein. Als 
Standardverlegeverfahren bezeichnet der AG, die Verlegung der Mikrorohrverbände im 
offenen Leitungsgraben. 0 Punkte: Zum jeweiligen Kriterium wurden entweder keine 
Ausführungen vorgenommen oder die jeweils dargestellte Technik entspricht nicht den 
Anforderungen einer vom jeweiligen Standard abweichenden schnelleren, effizienteren oder 
schonenderen Bauausführung 2,0 bzw. 1,6 Punkte: Für die jeweilige alternative 
Verlegemethode werden Maschinen/Anlagen beschrieben und nachgewiesen, mit denen 
entweder eine signifikant schnellere und effizientere Verlegung möglich ist und/oder durch die 
es zu einer deutlicheren Schonung der Oberflächen oder des Untergrundes kommt bzw. zu 
einem geringeren Anfall von Aushub, die im Vergleich zu Standardanlagen/-maschinen im 
Glasfasernetzausbau eingesetzt werden (z.B. Angabe der Tiefbauleistung pro Meter und Tag, 
Ersparnis von Materialien, Kosten pro Meter, mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsvorgang, 
Bodenverhältnisse können effizienter bearbeitet werden, ....) Gesteuertes HDD-
Spülbohrverfahren (2 Punkte) innovative Pflugverfahren (Rüttelpflug, Anbaupflug, 
Bankettpflug, ....) (1,6 Punkte) Hausanschlussverfahren ohne offene Bauweise (1,6 Punkte) 
Fräsverfahren (Felsenfräse, Vlieseinsatz, ....) (1,6 Punkte) Saugbagger oder Saugraupe (1,6 
Punkte) grundsätzlicher Einsatz von elektrischen Baumaschinen zur Verlegung und 
Bewegung von Erdmassen (1,6 Punkte)
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 5
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
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Nimi: Konzept zur Nachhaltigkeit des Angebots
Kirjeldus: Es wird die angebotene Nachhaltigkeit des Angebotes anhand Ihres Konzepts 
bewertet. Erläutern Sie dabei anhand folgender Kriterien, die von Ihnen vor dem Hintergrund 
der Nachhaltigkeit getroffenen Maßnahmen und weisen Sie diese entsprechend durch ein 
Zertifikat oder glaubhafte und schlüssige Darstellung nach: Nachhaltigkeit im Bauprozess 
(Anforderungen müssen kumulativ vorliegen. Fehlt eine Anforderung, gibt es 0 Punkte in 
diesem Kriterium!) - Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen: z.B. durch Verwendung von 
Holzpflöcken zur Grundstücksaufdeckung - Einsatz von RC-Baustoffen (Recyclingbaustoffe, 
bspw. Schotter aus Straßenaufbruch) und Einsatz von recyceltem Asphalt - Einsatz einer 
Bentonit-Recyclinganlage - Mülltrennung auf den Baustellen sowie Lagerplätzen - 
Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs als Füllmaterial innerhalb der Baustelle (4 
Punkte) Nachhaltigkeitszertifikat - Vorlage des entsprechenden Umweltzertifikates DIN EN 
ISO 14001 (3 Punkte) Sozialverträglichkeit - Nachweis der Sozialverträglichkeit durch 
Ausbildungsverhältnisse im gewerblichen und kaufmännischen Bereich - Angebot einer 
betrieblichen Altersvorsorge (3 Punkte) 0 Punkte: Das jeweilige Kriterium wird nicht erfüllt. 
Dies kann entweder der Fall sein, wenn das erforderliche Zertifikat nicht vorgelegt wird, nicht 
alle genannten Anforderungen eingehalten werden oder eine glaubhafte Darstellung fehlt. 3 
oder 4 Punkte: Die volle Punktzahl für das jeweilige Unterkriterium gibt es, wenn das Kriterium 
erfüllt und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats oder glaubhafte Darstellung 
nachgewiesen wird.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 2

5.1.11.  Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel
Lisateabe taotlemise tähtaeg: 29/10/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-
Euroopa suveaeg
Hankedokumentide aadress: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
Sihtotstarbeline teabevahetuskanal: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Lubatud
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 06/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, 
Lääne-Euroopa suveaeg
Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada: 
Ostja äranägemisel võib kõik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.
Lisateave: Der Auftraggeber behält sich vor, fehlende Unterlagen gemäß § 16a VOB/A -EU 
nachzufordern. Sofern Bewerber trotz entsprechender Nachforderung die Nachweise nicht 
vollständig einreichen, werden diese von dem weiteren Verfahren ausgeschlossen.
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
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Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: § 160 Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer leitet 
ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das 
ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in 
seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend 
macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der 
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: WIRTSCHAFTSRAT Recht 
Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur 
Landkreis Cham

5.1.  Osa: LOT-0006
Pealkiri: Planung, Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und 
Vermessung Cluster 8.3
Kirjeldus: Der Auftraggeber wird nach dem erfolgreichen Ausbau der weißen Flecken nun 
auch den Ausbau der grauen Flecken im Förderprogramm der Gigabit Richtlinie 2.0 des 
Bundesministeriums für Verkehr und Digitales den Breitbandausbau umsetzen. Der Ausbau 
der grauen Flecken erfolgt in 3 Projektgebieten mit jeweils 3 Bauclustern. Die Baucluster 
wiederum sind aufgeteilt in mehrere Kollokationsgebiete. Die Ausschreibung des 
Projektgebietes 7 ist bereits erfolgt. Nun werden die beiden Projektgebiete 9 und 8 
ausgeschrieben. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erstellung der Ausführungs- und 
Genehmigungsplanungen, sowie die Tiefbau-, Montage- und Kabelzugarbeiten auf dem 
Projektgebiet 9 und 8 für jeweils folgende Cluster: - Cluster 9.1. - Cluster 9.2. - Cluster 9.3. - 
Cluster 8.1. - Cluster 8.2. - Cluster 8.3. Das Vorhaben wird unter anderem aus Mitteln des 
Bundesförderprogramms gemäß der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des 
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-
Richtlinie 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023, finanziert. Die Fördergelder für das Vorhaben 
kommen aus dem vorläufigen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Verkehr und 
Digitale Infrastruktur vom 07.03.2024 (Anlage 05: Vorläufiger Förderbescheid Bund). Der 
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Bayerische Förderbescheid zur Kofinanzierung, kann entsprechend der bayerischen 
Kofinanzierungsrichtlinie (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0, KofGibitR 2.0) erst 
nach Erhalt des endgültigen Förderbescheides des Projektträgers Aconium bei der 
Bewilligungsbehörde dem Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung beantragt 
werden.
Sisemine tunnus: 6

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45231000 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide ehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 71320000 Tehnilise projekteerimise teenused, 32560000 Kiudoptilised 
materjalid

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: Cham
Riik – jaotus (NUTS): Cham (DE235)
Riik: Saksamaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestus: 26 Kuud

5.1.5.  Maksumus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 12 793 000,00 EUR

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: 
Hanketingimus
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei
See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): ei
Lisateave: Die Bieter haben die Möglichkeit, Angebote auf einzelne Lose und auf mehrere 
Lose in Form von Losbündeln als Kombinationsangebote einzureichen. 
Kombinationsangebote sind ausschließlich gemäß folgender Bündelung möglich: Losbündel 1: 
Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) Losbündel 
3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) 
Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Es ist möglich, im Rahmen dieser 
Ausschreibung auf alle Einzellose sowie für alle Losbündel ein Angebot abzugeben. Die 
Abgabe von Einzelangeboten und Kombinationsangeboten ist auch kumulativ möglich. Der 
Zuschlag kann vorbehaltlich der nachgewiesenen Eignung (vgl. Auftragsbekanntmachung) auf 
alle Lose und/ oder Losbündel je Bieter erteilt werden. Die Wertung der Angebote erfolgt 
losweise gemäß den bekanntgemachten Wertungskriterien. Dies gilt auch für 
Kombinationsangebote auf Losbündel. Zu diesem Zweck sind in den dafür vorgesehenen 
Preisblättern der Losbündel die Gesamtpreise auch nach Losen (Clustern) aufzuschlüsseln. 
Damit ein Kombinationsangebot den Zuschlag erhält, muss es in jedem beinhalteten Los für 
sich genommen das wirtschaftlichste Angebot darstellen. Auf ein Kombinationsangebot kann 
nur insgesamt der Zuschlag erteilt werden.

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget
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5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Teade
Kriteerium: Registreerimine äriregistris
Valikukriteeriumi kirjeldus: Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder 
der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes

Kriteerium: Muud majanduslikud või finantsnõuded
Valikukriteeriumi kirjeldus: Vorlage einer Bonitätsauskunft der Creditreform oder vergleichbar, 
nicht älter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung.

Kriteerium: Professionaalne riski hüvitis kindlustus
Valikukriteeriumi kirjeldus: Nachweis einer aktuellen Berufs- oder 
Betriebshaftpflichtversicherung für das laufende Kalenderjahr. Die 
Mindestversicherungssumme muss 10 Millionen Euro für Personen, Vermögens- und 
Sachschäden betragen.

Kriteerium: Muud majanduslikud või finantsnõuded
Valikukriteeriumi kirjeldus: Vorlage einer aktuellen SOKA-BAU-Bescheinigung, nicht älter als 3 
Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Hat der Bieter 
seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes und war 
bisher kein Mitglied der SOKA-Bau, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen 
Sozialversicherungsträgers des Mitgliedsstaats vorzulegen, in dem der Bieter seinen Sitz hat.

Kriteerium: Finants suhtarv
Valikukriteeriumi kirjeldus: Vorlage der Jahresabschlüsse der letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahre. Sofern der Abschluss für das Geschäftsjahr 2025 noch nicht vorliegt, sind die 
Jahresabschlüsse für die drei vorangehenden Geschäftsjahre zusammen mit einer 
entsprechenden Erklärung über das Nichtvorliegen des Abschlusses für das Geschäftsjahr 
2025 vorzulegen.

Kriteerium: Spetsiifiline aastane käive
Valikukriteeriumi kirjeldus: Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die 
letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre. Der angegebene Umsatz muss Bauleistungen 
und andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Der 
Umsatz kann auch Leistungen enthalten, aus gemeinsam mit anderen Unternehmen 
ausgeführten Aufträgen. Der nachzuweisende Mindestjahresumsatz muss in den letzten drei 
Kalenderjahren jeweils 14 Mio. Euro betragen. Der Zuschlag kann nur dann auf mehrere 
Einzellose innerhalb eines Projektgebietes (Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und 
Projektgebiet 8, bestehend auf den Losen 4-6) erteilt werden, wenn der geforderte 
Mindestjahresumsatz kumulativ vorliegt. Dies gilt unabhängig davon, ab auf die Lose mittels 
Angebot auf Einzellose oder mittels Losbündel angeboten wird. Entsprechend gilt für die - 
Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 
8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Für jedes dieser Losbündel genügt der 
Nachweis von 14 Mio. EUR. - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) - 
Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Der Zuschlag auf eines dieser beiden 
Losbündel kann nur bei Nachweis eines Mindestumsatzes von 28 Mio. EUR erteilt werden. 
Für Angebote auf alle sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder 
Kombinationsangebote auf Losbündel muss der Nachweis entsprechend dreifach erbracht 
werden um den Zuschlag erhalten zu können. (42 Mio. EUR)
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Kriteerium: Tööriistad, taimed või tehnilised seadmed
Valikukriteeriumi kirjeldus: Vorlage einer Beschreibung/Liste zur technischen Ausrüstung 
(Baumaschinen, Geräte, Sondermaschinen), die zur Ausführung des Auftrages zur Verfügung 
stehen.

Kriteerium: Keskmine aastane tööjõud
Valikukriteeriumi kirjeldus: Angaben über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen 
Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach 
Lohngruppen und nach Tätigkeitsbereichen in der Bauausführung zur Umsetzung des 
Auftrages (z.B. Monteure, Baumaschinenführer, Bauleiter, Kolonnenführer, HDD 
Bohranlagenführer, ...).

Kriteerium: Alltöövõtu osakaal
Valikukriteeriumi kirjeldus: Beschreibung oder Auflistung, welche Teile des Auftrags oder 
Leistungen der Unternehmer nicht selbst ausführen wird sondern unter Umständen als 
Unteraufträge an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt.

Kriteerium: Viited määratud töödele
Valikukriteeriumi kirjeldus: Angaben zu Referenzen, die die Ausführung von Leistungen in den 
letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren beinhalten, die mit der zu vergebenden 
Leistung vergleichbar sind. Die Leistungen müssen insbesondere folgenden Leistungsumfang 
enthalten (km Tiefbau, LWL-Verlegung und Montage, Errichtung von FttB-Hausanschlüssen). 
Die Referenzen müssen das gesamte vom Bieter angebotene und geforderte 
Leistungsspektrum erfassen. Dies gilt auch für die Ausführungsplanung leitungsgebundener 
Netze. Die Referenzen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: - Bezeichnung des 
Bauvorhabens - Auftraggeber - Anschrift und Telefonnummer des Auftraggebers - Angabe der 
vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, NU, Arge) - Ort der Ausführung - 
Ausführungszeit (nur Aufträge innerhalb der letzten fünf Kalenderjahre) - Stichwortartige 
Benennung des erbrachten Leistungsbildes und welche Tiefbauverfahren eingesetzt wurden 
Das Leistungsbild muss umfassen: - Tiefbau - LWL-Verlegung (Einblasen und Montage) - 
Errichtung von FttB-Hausanschlüssen - Ausführungsplanung (leitungsgebundenes Netz) - 
Vermessung (offener Kabelgraben) - Dokumentation Die genannten Leistungsbestandteile 
müssen in einer gemeinsamen Referenz erbracht worden sein. - Auftragswert der 
beschriebenen Leistung in EUR (netto) Mindestanforderungen Mindestens drei Referenzen 
mit jeweils folgenden Mindestanforderungen: - Es müssen in den letzten fünf 
abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 700 FTTB-Hausanschlüsse errichtet worden 
sein. - Mindestens 60 km Trassenlänge gebaut. - Ein GIS- und CAD-System zur Übermittlung 
der Vermessungsdaten eingesetzt. - Die Ausführungsplanung erstellt worden sein. - Das 
jeweilige Referenzprojekt muss abgeschlossen sein. - Der Abschluss des Referenzprojektes 
darf zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bekanntmachung nicht länger als fünf Jahre (60 
Monate) zurückliegen. Die Ausführung der Referenzprojekte muss als Generalunternehmer 
oder Hauptauftragnehmer erfolgt sein. Sollten sie diese Leistungen als Nachunternehmer 
durchgeführt haben, ist ein Nachweis vorzulegen, dass die Leistungen eigenständig erbracht 
worden sind. Von den zuvor genannten drei Referenzprojekten müssen mindestens zwei im 
Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband umgesetzt worden sein, wobei auch die 
Erstellung der Netzdokumentation gemäß der GIS-Nebenbestimmungen nach dem 
Bundesförderprogramm Leistungsbestandteil des Auftragnehmers gewesen sein muss. Die 
Eignung für die Erbringung dieser Leistungen kann auch durch Referenzen nachgewiesen 
werden, die außerhalb des Bundesförderprogramms Breitband erbracht wurden, wenn die 
Referenzen in Bezug auf die gemäß dem Bundesförderprogramm Breitband geforderten 
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Netzdokumentationsleistungen, wie sie sich aus den Vergabeunterlagen ergeben, einen gleich 
hohen oder höheren Schwierigkeitsgrad hatten. Mindestens zwei Referenzen in Bezug auf die 
Materialkoordination: Außerdem müssen mindestens zwei Referenzprojekte als Leistung des 
Auftragnehmers die Koordination von Material beinhalten. Die Referenzen können, müssen 
aber nicht mit den zuvor geforderten drei Referenzprojekten identisch sein. Ein 
Zusammenhang mit dem Ausbau im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband ist bei 
einem Nachweis der Materialkoordination durch zusätzliche Referenzen nicht erforderlich. Der 
Zuschlag kann nur dann auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes 
(Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend aus den Losen 
4-6) erteilt werden, wenn die oben genannten Mindestanforderungen für jedes Los desselben 
Projektgebietes durch gesonderte Referenzen nachgewiesen werden. Dies gilt unabhängig 
davon, ab auf die Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbündel angeboten wird. 
Für Kombinationsangebote auf Losbündel gilt hinsichtlich der Referenzen das Folgende: Für 
Kombinationsangebote auf folgende Losbündel genügt jeweils der Nachweis geeigneter 
Referenzen wie für ein einzelnes Los: - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - 
Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 
8.3) Für Kombinationsangebote auf folgende Losbündel genügt jeweils der Nachweis 
geeigneter Referenzen wie für zwei Lose: - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 
8.2) - Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Für Angebote auf alle sechs 
Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbündel, 
müssen die Mindestanforderungen entsprechend dreifach (wie für drei Lose eines 
Projektgebietes) durch unterschiedliche Referenzen erbracht werden, um den Zuschlag 
erhalten zu können. Die Eignung der Bewerber wird für die Auswahl der max. 6 geeignetsten 
Bieter gemäß der folgenden, sich auf die Referenzen beziehenden Kriterien mittels Dreisatz 
zueinander ins Verhältnis gesetzt. (max. 100 P. je Kriterium) Die sich aus dieser Rangfolge 
ergebenden max. 6 geeignetsten Bieter werden zur Abgabe erster Angebote aufgefordert. 1: 
Anzahl der errichteten Hausanschlüsse Gewertet wird die Summe der Hausanschlüsse, die 
der Bewerber in sämtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar sind ausschließlich 
Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemäß der Auftragsbekanntmachung erfüllen 
(insbesondere Anzahl der Hausanschlüsse, Trassenlänge und Leistungsumfang). Referenzen, 
die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht erfüllen, bleiben bei der Ermittlung der 
Summe vollständig unberücksichtigt. 2: Länge der errichteten Trassen Gewertet wird die 
kumulierte Gesamtlänge der Trassen (Offener oder geschlossener Graben inklusive 
Kabeleinzug), die der Bewerber in sämtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar 
sind ausschließlich Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemäß der 
Auftragsbekanntmachung erfüllen (insbesondere Anzahl der Hausanschlüsse, Trassenlänge 
und Leistungsumfang). Referenzen, die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht 
erfüllen, bleiben bei der Ermittlung der Summe vollständig unberücksichtigt.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate väljavalimiseks
Kaal (protsentides, täpne): 100,00

Kriteerium: Keskmine aastane tööjõud
Valikukriteeriumi kirjeldus: Je Los müssen über alle für die Bauausführung relevanten 
Tätigkeitsfelder hinweg mindestens 50 Mitarbeiter nachgewiesen werden. Der Nachweis kann 
auch im Wege der Eignungsleihe oder durch eine Bietergemeinschaft erbracht werden. Auch 
hier gilt für Angebote auf Losbündel das Folgende: Für Kombinations- und Einzelangebote auf 
folgende Losbündel/ Loskombinationen genügt jeweils der Nachweis von mindestens 50 
Mitarbeitern: - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbündel 2: Lose 3 und 5 
(Cluster 9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Für Kombinations- und 
Einzelangebote auf folgende Losbündel/ Loskombinationen genügt jeweils der Nachweis von 
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mindestens 100 Mitarbeitern: - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) - 
Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Für Angebote auf alle sechs Lose, sei 
es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbündel muss der 
Nachweis von mindestens 150 Mitarbeitern erbracht werden, um den Zuschlag auf alle Lose 
erhalten zu können.
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 3
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 6
Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada
Hankija jätab endale õiguse sõlmida leping esialgsete pakkumuste alusel ilma edasiste 
läbirääkimisteta

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Hind
Nimi: Preis
Kirjeldus: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhält die volle Punktzahl. Die weiteren 
Angebote werden mittels Dreisatz im Verhältnis zu dem Angebot mit dem niedrigsten Preis 
bewertet.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 60
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Tiefbaukonzept zur Umsetzung der geforderten Leistungen
Kirjeldus: Es sind in einem Tiefbaukonzept die notwendigen Leistungen, die Aufgaben und 
gegebenenfalls Größenordnungen zur Umsetzung des Tiefbauprojektes inhaltlich und fachlich 
zu beschreiben. Das Tiefbaukonzept soll die genannten Aspekte in der vorgegebenen Struktur 
enthalten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen: 1. Struktur, 
Baustellenorganisation und Organigramme zu Aufgaben/Personal 2. Personaleinsatzliste nach 
Aufgaben und Anzahl 3. Geräteeinsatzliste nach Geräten und Anzahl, die für die Errichtung 
der Hausanschlüsse sowie den Bau der Haupttrasse eingeplant werden 4. 
Baustelleneinrichtung: Auswahl und Größe sowie Organisation des Baulagerplatzes, Größe 
und Organisation des Projektbüros 5. Aufgabenbeschreibung zu folgenden Bereichen a. 
Hausanschlusskoordination b. Begehungen c. Ausführungsplanung d. Arbeitsvorbereitung; 
Baustellenorganisation; Bauleitung (Tiefbau, Montage/Kabelzug, Sonderverlegetechnik) e. 
Asphaltierungsarbeiten f. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung g. Qualitätssicherung über 
Baucontrolling/-überwachung h. Umsetzung der Einblas- und Montagearbeiten i. Vermessung 
j. Dokumentation der Baustellen (Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schäden) k. Abrechnung 
und Rechnungsstellung l. Abnahmen 6. Beschreibung zum Materialabruf, zur 
Materialüberprüfung, zur Materialdisposition, zum Materialverbrauch und Anzahl der 
eingesetzten Mitarbeiter 7. Personalreserveplanung bei Bauzeitenverzug 8. Prozess zur 
Prüfung, Überwachung, Beauftragung und fachliche/organisatorische Einbindung qualifizierter 
Nachunternehmer sowie Ersatz bei mehrmaligen und erheblichen Problemen in der 
qualitativen Bauausführung 9. Abwicklung der Genehmigungsverfahren und Anzahl der 
eingesetzten Mitarbeiter 10. realistische Meilensteinplanung und Sicherstellung des 
Baufortschritt Beispiel: Begehungen Es werden vom AN alle erforderlichen Spartenpläne für 
die zu begehende Strecken eingeholt. Zuvor erfolgt eine Grenzaufdeckung für diesen 
Abschnitt. Zur Begehung werden vom AN alle betroffenen Spartenverantwortliche und 
Wegebaulastträger ca. 2 Wochen vorher eingeladen. Bei der Begehung sind folgende 
Rahmenbedingungen festzulegen: 1. Tiefbauverfahren, 2. Lage der Trasse nach Feinplanung 
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des AG, 3. zu querende Sparten, 4. private Grundstücksnutzungen, 5. Anzahl der zu 
verlegenden Verbände, 6. Schacht- und Schrankstandorte, 7. Grabenprofil, 8. Mitverlegungen, 
9. Nachschnitte, 10. Reststreifen, 11. Beschädigungen, 12. Umgang mit Aushub, 13. Auflagen 
aus Genehmigungsverfahren, 14. Stationierungen. Es werden alle relevanten Punkte in einem 
Protokoll vom AN festgehalten und allen Beteiligten, spätestens nach 3 Werktagen digital über 
eine Plattform des AG zur Verfügung gestellt. Nach spätestens 3 Werktagen müssen alle 
Betroffenen Änderungen mitteilen. Der Baustart kann erst nach Freigabe durch alle Beteiligten 
erfolgen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte 
Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 Punkte
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 15
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung
Kirjeldus: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung Aufgrund der Größe und 
dem Umfang des Projektes hat der AG, seit dem ersten Start der Baucluster sukzessive 
verschiedene Digitalisierungslösungen eingeführt. Diese sind entweder in der Bau-
/Leistungsbeschreibung oder in den jeweiligen Richtlinien beschrieben. Die digitalen 
Softwarelösungen dienen ebenfalls zur Erhebung der notwendigen Daten für die Förderstelle 
(z.B. GIS Nebenbestimmungen) sowie zur Erfüllung des Förderzwecks. Deshalb müssen 
diese Daten oder Softwarelösungen vom AN mit entsprechenden Schnittstellen oder zur 
Verfügung gestellten Daten bedient werden. Dazu ist sind vom AN für die nachfolgenden 
Aufgaben digitales Konzept einzureichen, wie Daten und Unterlagen digital ermittelt, 
verarbeitet und dem AG entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Das Konzepte muss die 
in der Bau- und Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen enthalten und soll 
insbesondere folgende Aufgaben beschreiben: 1. Auf Grundlage dieser bereits vorliegenden 
Informationen und Feinplanung des AG und der zur Verfügung gestellten Daten und Zugänge 
zum GIS-System des AG oder der Befahrung von Cyclomedia, ist vom AN eine Fein-, 
Genehmigungs- und Ausführungsplanung zu erstellen. Erläutern sie die Erstellung dieser 
Planungen. 2. Das vom AG zur Verfügung gestellte Material, muss vom AN überprüft, 
überwacht, gesichert, verwaltet und organisiert werden. Erläutern sie wie sie diese Aufgaben 
mit digitalen Lösungen umsetzen können und wie sie organisatorisch z.B. die verbrauchten 
Materialien wöchentlich dem AG in Factwork zur Verfügung stellen. 3. Es finden wöchentliche 
Baujourfixe statt, um den Baufortschritt, Bauablauf, Personaleinsatz, 
Nachunternehmereinsatz, Genehmigungen und Begehungsstand, SiGeKo, Schäden- und 
Mängelbeseitigung zu besprechen. Diese sind entsprechend zu dokumentieren und 
nachzuverfolgen. Ebenfalls sind wöchentlich Bautagebücher zu führen und abzugeben. 4. Der 
Anschluss und Ausbau der Gebäude erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand. Der 
AG hat über TANNIS einen Workflow entwickelt der diese Hausanschlusskoordination/-
dokumentation abbildet. Dieser Workflow und die Umsetzung der Hausanschlüsse ist 
entsprechend zu dokumentieren. Dies kann auch über Schnittstellen und eigene digitale 
Lösungen beschrieben werden. 5. Der Fördergeber fordert eine Vielzahl an 
Dokumentationsunterlagen wie OTDR Messprotokolle, Fotos der Infrastruktur, GIS 
Nebenbestimmungen, Vermessungsdaten, .... . Diese Dokumentationsunterlagen werden vom 
AG im ARCGIS Pro von ESRI verarbeitet. Beschreiben sie die Erfassung, die Aufbereitung 
und die Verarbeitung dieser Daten sowie die Übergabeform an den AG. 6. Damit der 
Baufortschritt sowie Baukosten kontinuierlich überwacht werden können, hat der AG ein 
Dashboard im ARCGIS Pro entwickelt. Das Dashboard wird wöchentlich mit Daten aus dem 
Baufortschritt aktualisiert. Dazu werden die Vermessungsdaten und weitere 
Infrastrukturzahlen genutzt (z.B. gebaute Trasse, Anzahl der erstellten Hausanschlüsse, 
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Verteilerschränke, Kabelschächte usw.). Erläutern sie wie diese Daten erfasst und digital 
übermittelt werden. 7. Der Trassenverlauf sowie die verbaute Infrastruktur muss lagegenau 
über Vermessungsgeräte erfolgen. Der AG fordert die Einmessung am offenen Kabelgraben. 
Diese Vermessungsdaten werden in verschiedenen Softwarelösungen benötigt, z.B. im 
Dashboard, Trassenverlauf, Standorte der Infrastruktur, für das BIL Leitungsauskunftssystem, 
zur Abrechnung, Darstellung der Tiefbauverfahren oder zur Fördermitteldokumentation. Die 
Vermessungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen umfassend. Beschreiben sie die 
Umsetzung der Vermessungsaufgabe und mit welchen digitalen Systemen unsere 
Sofwarelösungen über Schnittstellen oder den Daten beliefert werden können. Der 
Eigenbetrieb setzt zur Überwachung und Steuerung des Ausbauprojektes und der einzelnen 
Cluster verschiedene Softwaresysteme ein (z.B. ArcGISPro von ESRI, OneDrive, Teams, 
SharePoint, Survey123, TANNIS, Factwork....). Damit der Eigenbetrieb diese zur Steuerung 
und Dokumentation des Projektes entsprechend nutzen kann, sind unterschiedliche Daten 
erforderlich. Beschreiben sie die jeweiligen Kriterien, mit welchen Softwaresystemen sie ihre 
Projekte steuern und überwachen sowie welche Datenformate sie für einen Austausch mit 
unseren Systemen zur Verfügung stellen können. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 
8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 
Punkte
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 7
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Überzeugungskraft des Angebotes
Kirjeldus: Überzeugungskraft des Angebotes und der Angebotspräsentation; (Inhalt, 
Strukturierung, Nachvollziehbarkeit) Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte 
Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 Punkte
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 6
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Qualifikation und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter
Kirjeldus: Es sind die nachfolgenden aufgeführten Zertifikate mit entsprechenden eigenen 
Mitarbeitern, die später im Projekt eingesetzt werden anzugeben. Voraussetzung ist, diese 
Mitarbeiter müssen nach Auftragserteilung auf den Baustellen eingesetzt werden (oder andere 
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation.) Die Mitarbeiter und Zertifikate werden beim 
Baustart eingefordert und während der Bauphase kontrolliert. Werden diese Angaben nach 
Auftragserteilung nicht eingehalten oder weichen diese davon ab, wir der AG entsprechende 
finanzielle Sanktionen vom AN einfordern (siehe Angebotsaufforderung). Sofern ein Bieter in 
mehreren Clustern anbieten möchte, ist dabei eine Mehrfachnennung der Mitarbeiter in den 
Clustern möglich. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei einem Zuschlag für mehrere Cluster, 
das in den Kriterien des AN angegebene Personal, für jedes Cluster mit den entsprechenden 
Zertifikaten beim Baustart zur Verfügung stehen muss. GW129 oder vergleichbar: Sicheres 
Arbeiten in Leitungsnähe Die vorgelegten Zertifikate müssen zum Zeitpunkt der 
Angebotsabgabe gültig sein. geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 5 Stk 
(2 Punkte) GW128 oder vergleichbar: Einzeichnen von Leitungen geforderte Anzahl der im 
Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) GW329 oder vergleichbar: Bohrgeräteführer 
Horizontales Spülbohren geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 
Punkte) Zertifikat Grundlagen LWL und/oder Zertifikat Einbringen LWL (Techniken zum 
Einbringen von Glasfaserkabeln in Kabelschutzrohre) Nachweis von 2 Mitarbeitern in 
Grundlagen LWL, oder von 2 Mitarbeitern in Einbringen von LWL, oder jeweils 1 Mitarbeiter 
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mit dem Zertifikat Grundlagen LWL und 1 Mitarbeiter mit dem Zertifikat Einbringen von LWL 
geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Zertifikat 
Montagetechniken: Schulung mind. Eines Mitarbeiters für FTTB-Montagetechnik geforderte 
Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 Punkte) Zertifikat Montagetechniken 
Kassettensysteme: Schulung mind. eines Mitarbeiters für Montagetechniken in 
Kassettensystemen geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) 
Zertifikat OTDR: Schulung mind. eines Mitarbeiters für Messtechnik OTDR geforderte Anzahl 
der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Die volle Punktzahl, die bei den 
jeweiligen Zertifikaten angegeben ist, wird nur gewertet wenn die Anzahl vollständig 
angegeben ist (z.B. GW 329 2 Mitarbeiter gefordert nur ein Mitarbeiter angegeben: 0 Punkte, 
2 Mitarbeiter mit dem Zertifikat eingereicht: 2 Punkte)
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 5
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden und Tiefbauverfahren
Kirjeldus: Bei diesem Kriterium sind nicht die Standardgeräte anzugeben, die sie in unserem 
Projekt einsetzen werden, sondern Maschinen und Anlagen, die entweder eine schnellere, 
effizientere und schonendere Ausführung der Baumaßnahmen ermöglichen. Dies ist anhand 
einer Gerätebeschreibung, eines Datenblattes oder einer eigenen Beschreibung 
nachzuweisen. Die Baumaschinen müssen vom AN geleast oder gekauft worden sein. Als 
Standardverlegeverfahren bezeichnet der AG, die Verlegung der Mikrorohrverbände im 
offenen Leitungsgraben. 0 Punkte: Zum jeweiligen Kriterium wurden entweder keine 
Ausführungen vorgenommen oder die jeweils dargestellte Technik entspricht nicht den 
Anforderungen einer vom jeweiligen Standard abweichenden schnelleren, effizienteren oder 
schonenderen Bauausführung 2,0 bzw. 1,6 Punkte: Für die jeweilige alternative 
Verlegemethode werden Maschinen/Anlagen beschrieben und nachgewiesen, mit denen 
entweder eine signifikant schnellere und effizientere Verlegung möglich ist und/oder durch die 
es zu einer deutlicheren Schonung der Oberflächen oder des Untergrundes kommt bzw. zu 
einem geringeren Anfall von Aushub, die im Vergleich zu Standardanlagen/-maschinen im 
Glasfasernetzausbau eingesetzt werden (z.B. Angabe der Tiefbauleistung pro Meter und Tag, 
Ersparnis von Materialien, Kosten pro Meter, mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsvorgang, 
Bodenverhältnisse können effizienter bearbeitet werden, ....) Gesteuertes HDD-
Spülbohrverfahren (2 Punkte) innovative Pflugverfahren (Rüttelpflug, Anbaupflug, 
Bankettpflug, ....) (1,6 Punkte) Hausanschlussverfahren ohne offene Bauweise (1,6 Punkte) 
Fräsverfahren (Felsenfräse, Vlieseinsatz, ....) (1,6 Punkte) Saugbagger oder Saugraupe (1,6 
Punkte) grundsätzlicher Einsatz von elektrischen Baumaschinen zur Verlegung und 
Bewegung von Erdmassen (1,6 Punkte)
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 5
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Konzept zur Nachhaltigkeit des Angebots
Kirjeldus: Es wird die angebotene Nachhaltigkeit des Angebotes anhand Ihres Konzepts 
bewertet. Erläutern Sie dabei anhand folgender Kriterien, die von Ihnen vor dem Hintergrund 
der Nachhaltigkeit getroffenen Maßnahmen und weisen Sie diese entsprechend durch ein 
Zertifikat oder glaubhafte und schlüssige Darstellung nach: Nachhaltigkeit im Bauprozess 
(Anforderungen müssen kumulativ vorliegen. Fehlt eine Anforderung, gibt es 0 Punkte in 
diesem Kriterium!) - Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen: z.B. durch Verwendung von 
Holzpflöcken zur Grundstücksaufdeckung - Einsatz von RC-Baustoffen (Recyclingbaustoffe, 
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bspw. Schotter aus Straßenaufbruch) und Einsatz von recyceltem Asphalt - Einsatz einer 
Bentonit-Recyclinganlage - Mülltrennung auf den Baustellen sowie Lagerplätzen - 
Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs als Füllmaterial innerhalb der Baustelle (4 
Punkte) Nachhaltigkeitszertifikat - Vorlage des entsprechenden Umweltzertifikates DIN EN 
ISO 14001 (3 Punkte) Sozialverträglichkeit - Nachweis der Sozialverträglichkeit durch 
Ausbildungsverhältnisse im gewerblichen und kaufmännischen Bereich - Angebot einer 
betrieblichen Altersvorsorge (3 Punkte) 0 Punkte: Das jeweilige Kriterium wird nicht erfüllt. 
Dies kann entweder der Fall sein, wenn das erforderliche Zertifikat nicht vorgelegt wird, nicht 
alle genannten Anforderungen eingehalten werden oder eine glaubhafte Darstellung fehlt. 3 
oder 4 Punkte: Die volle Punktzahl für das jeweilige Unterkriterium gibt es, wenn das Kriterium 
erfüllt und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats oder glaubhafte Darstellung 
nachgewiesen wird.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 2

5.1.11.  Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel
Lisateabe taotlemise tähtaeg: 29/10/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-
Euroopa suveaeg
Hankedokumentide aadress: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
Sihtotstarbeline teabevahetuskanal: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Lubatud
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 06/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, 
Lääne-Euroopa suveaeg
Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada: 
Ostja äranägemisel võib kõik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.
Lisateave: Der Auftraggeber behält sich vor, fehlende Unterlagen gemäß § 16a VOB/A -EU 
nachzufordern. Sofern Bewerber trotz entsprechender Nachforderung die Nachweise nicht 
vollständig einreichen, werden diese von dem weiteren Verfahren ausgeschlossen.
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW


693004-2026 Page 61/62

Vaidlustusorgan: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: § 160 Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer leitet 
ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das 
ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in 
seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend 
macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der 
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: WIRTSCHAFTSRAT Recht 
Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur 
Landkreis Cham

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis Cham
Registreerimisnumber: WR DE 32 5706141
Postiaadress: Further Straße 18
Linn: Cham
Sihtnumber: 93413
Riik – jaotus (NUTS): Cham (DE235)
Riik: Saksamaa
Kontaktpunkt: Wirtschaftsrat Recht Bremer & Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH RAin 
Nele Schön
E-posti aadress: Vergabe.DI@lra.landkreis-cham.de
Telefon: +49 997178-855
Internetiaadress: http://www.landkreis-cham.de
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: WIRTSCHAFTSRAT Recht Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Registreerimisnumber: DE313032670
Postiaadress: Bleichenbrücke 11
Linn: Hamburg
Sihtnumber: 20354
Riik – jaotus (NUTS): Hamburg (DE600)

mailto:Vergabe.DI@lra.landkreis-cham.de
http://www.landkreis-cham.de
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Riik: Saksamaa
Selle organisatsiooni rollid: 
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

8.1.  ORG-0003
Ametlik nimi: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Registreerimisnumber: +49 98153-1277
Postiaadress: Postfach 606
Linn: Ansbach
Sihtnumber: 91511
Riik – jaotus (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt (DE251)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Telefon: +4998153-1277
Faks: +4998153-1837
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan

8.1.  ORG-0004
Ametlik nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registreerimisnumber: 0204:994-DOEVD-83
Linn: Bonn
Sihtnumber: 53119
Riik – jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Selle organisatsiooni rollid: 
TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 6b54ecb1-8064-4454-829d-d15f56a25b91  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 16
Teate saatmise kuupäev: 06/10/2026 19:03:10 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel
Teate avaldamise number: 693004-2026
ELT S väljaande number: 195/2026
Avaldamise kuupäev: 08/10/2026
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