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II.1.3.
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II.1.1.

II.1.

I.6.

I.1.

See the notice on TED website 108819-2021 - Tulokset
Saksa-Frankfurt am Main: Rakennushankkeen johto
OJ S 43/2021 03/03/2021
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta – erityisalat
Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: DB Netz AG (Bukr 16)
Postiosoite: Theodor-Heuss-Allee 7
Postitoimipaikka: Frankfurt am Main
NUTS-koodi: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postinumero: 60486
Maa: Saksa
Yhteyshenkilö: Garbe, Markus
Sähköpostiosoite: markus.garbe@deutschebahn.com
Puhelin: +49 89130872593
Faksi: +49 69260913730

:Internetosoite (-osoitteet)
Pääasiallinen osoite: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Pääasiallinen toimiala
Rautatiepalvelut

II kohta: Kohde

Hankinnan laajuus

Nimi
2. S-Bahn-Stammstrecke München, Verfahrensmanagement von Planrechtsverfahren (VE 
1100)
Viitenumero: 20FEI45784

Pääasiallinen CPV-koodi
71541000 Rakennushankkeen johto

Sopimuksen tyyppi
Palvelut

Lyhyt kuvaus
Vergeben werden die Leistungen des zentralen Verfahrensmanagements für das Großprojekt 
2. S-Bahn-Stammstrecke. Der AN ist er für die Koordinierung aller Projektbeteiligten mit Bezug 
zur jeweiligen Planänderung zuständig und stellt insbesondere die notwendige Kommunikation 
im Rahmen eines Planänderungsverfahren sicher.

https://ted.europa.eu/fi/notice/-/detail/108819-2021
mailto:markus.garbe@deutschebahn.com?subject=TED
http://www.deutschebahn.com/bieterportal
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II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.

II.1.6.

Das Verfahrensmanagement unterstützt parallel zum Kernprojekt 2. S-Bahn-Stammstrecke 
auch weitere Projekte, die das Großprojekt unmittelbar tangieren und als externe Projekte 
dem Umfeld der 2. S-Bahn-Stammstrecke zugeordnet werden können, darunter die 
netzergänzenden Maßnahmen.
Der AN unterstützt des Weiteren auch die geplante Erweiterung des Großprojektes 2. S-Bahn-
Stammstrecke um die Vorhaltemaßnahmen der U9 sowie den geplanten Neubau des 
Empfangsgebäudes am Haltepunkt Hauptbahnhof, diese erfordern eine gesamthafte 
planerische, statische, bauablauftechnische und bahnbetriebliche Betrachtung der dort 
beabsichtigten Baumaßnahmen im Rahmen einer sog. „Integrierten Gesamtlösung“ (IGL).

Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

Kuvaus

CPV-lisäkoodi(t)
71541000 Rakennushankkeen johto

Suorituspaikka
NUTS-koodi: DE212 München, Kreisfreie Stadt

Kuvaus hankinnasta
Der AN übernimmt die Aufgabe des zentralen Verfahrensmanagements für das Großprojekt 2. 
S-Bahn-Stammstrecke und auch weiterer Projekte, die das Großprojekt unmittelbar tangieren. 
Er ist für die Koordinierung aller Projektbeteiligten mit Bezug zur jeweiligen Planänderung 
zuständig und stellt insbesondere die notwendige Kommunikation im Rahmen eines 
Planänderungsverfahren sicher.
Der AN ist zuständig für den Gesamtüberblick über abgeschlossene, laufende und zukünftige 
Planänderungsverfahren und deren jeweilige Wechselwirkungen untereinander sowie auf das 
Gesamtprojekt. Er entwickelt daher eine Strategie für die Durchführung der laufenden und 
anstehenden Genehmigungsverfahren und schreibt diese in regelmäßigen Abständen fort.
Er erstellt und pflegt eine sogenannte Prioritätenliste (Prio-Liste) mit der Reihenfolge der 
anstehenden Genehmigungsverfahren, diese dient als Arbeitsgrundlage für das EBA und 
entsteht auf Basis und unter Beachtung des übergeordneten Projektterminplans und anderer 
Einflussfaktoren. Neben der Prio-Liste soll auch ein Arbeitsdokument zur Prio-Liste für den 
internen Gebrauch erstellt und gepflegt werden, z. B. bei der Terminplanung.
Das Verfahrensmanagement kümmert sich um die Abstimmung von Terminen, Formalia und 
Inhalten der Planung mit dem EBA, gegebenenfalls auch mit der Regierung von Oberbayern 
(ROB), soweit es das Genehmigungsrecht betrifft koordiniert er auch Planer und Gutachter.

Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista: 
Es sind bis zu 3 Optionen vorgesehen.
— Option 1 entspricht Leistungsstufe 2 = Verfahrensmanagement für das Jahr 2024,
— Option 2 entspricht Leistungsstufe 3 = Verfahrensmanagement für das Jahr 2025,
— Option 3 entspricht Leistungsstufe 4 = Verfahrensmanagement für das Jahr 2026.

Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

Lisätiedot
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V.2.3.

V.2.1.

V.2.

IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

Der Teilnahmeantrag ist bis zum genannten Schlusstermin, ausschließlich unter Verwendung 
des Teilnahmeantrag des Auftraggebers, bei der ausschreibenden Stelle des Auftraggebers 
einzureichen. Darüber hinaus gehende Unterlagen sind nicht erwünscht.
Die Teilnahme am weiteren Verfahren setzt die unveränderte Zusammensetzung der im 
Teilnahmewettbewerb zugelassenen Bietergemeinschaften voraus. Der Zusammenschluss 
der im Teilnahmewettbewerb zugelassenen Einzelbieter zu Bietergemeinschaften ist nicht 
zulässig.
Bis zum Schlusstermin hat sich der Bewerber oder die Bewerbergemeinschaft für das 
Einreichen der Teilnahmeanträge kostenfrei auf dem Vergabeportal der Deutschen Bahn AG 
unter  zu registrieren.https://bieterportal.noncd.db.de/portal/FAQ
Bitte beachten Sie, auch wenn Sie schon registrierter Lieferant sind, ist für eine 
Bewerbergemeinschaft eine erneute Registrierung erforderlich.

IV kohta: Menettely

Kuvaus

Menettelyn luonne
Neuvottelumenettely, josta julkaistaan ennakkoon tarjouskilpailukutsu

Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

Hallinnolliset tiedot

Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2020/S 222-546872

Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä

Tietoa ohjeellisella kausi-ilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
2. S-Bahn-Stammstrecke München, Verfahrensmanagement von Planrechtsverfahren (VE 
1100)

Sopimus/osa tehdään: kyllä

Sopimuksen tekeminen

Sopimuksen tekemisen päivämäärä
26/02/2021

Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: G. i. V. Gesellschaft für interdisziplinäres Verfahrensmanagement mbH & Co. 
KG
Postitoimipaikka: Stuttgart
NUTS-koodi: DE111 Stuttgart, Stadtkreis
Maa: Saksa
Urakoitsija on pk-yritys: ei

https://bieterportal.noncd.db.de/portal/FAQ
https://ted.europa.eu/fi/notice/-/detail/546872-2020
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VI.5.

VI.4.3.

VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

V.2.6.

V.2.5.

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Tietoa alihankinnasta

Hinta, joka on maksettu poikkeuksellisen edullisista hankinnoista

VI kohta: Täydentävät tiedot

Lisätiedot

Muutoksenhakumenettelyt

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Vergabekammer des Bundes
Postiosoite: Villemomblerstr. 76
Postitoimipaikka: Bonn
Postinumero: 53123
Maa: Saksa

Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot: 
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem 
Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten 
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der 
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der 
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann 
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
26/02/2021


