236561-2022 - Kilpailu

Unkari-Eger: Arkkitehti-, insind6ri- ja suunnittelupalvelut
OJ S 87/2022 04/05/2022
Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

| kohta:

1.

1.3.

1.4.

1.5.

Hankintaviranomainen

Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi: Eszterhazy Karoly Egyetem
Kansallinen yritys- ja yhteisdétunnus: 15834481210
Postiosoite: Eszterhazy Tér 1.
Postitoimipaikka: Eger

NUTS-koodi: HU312 Heves

Postinumero: 3300

Maa: Unkari

Yhteyshenkil6: Lanchidi Csaba
Sahkopostiosoite: lanchidicsaba@gmail.com
Puhelin: +36 305579422

Faksi: +36 36795230

Internetosoite (-osoitteet):

Paaasiallinen osoite: https://uni-eszterhazy.hu/

Viestinta

See the notice on TED website

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla taydellising, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000315722021/reszletek

Lisatietoja saa edellda mainittu osoite

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtava/jatettava sahkoisesti osoitteessa: https://ekr.
gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000315722021/reszletek

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtava/jatettava edella mainittuun osoitteeseen

Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Felséoktatasi intézmény

Paaasiallinen toimiala
Koulutus

Il kohta: Kohde

1.

.1.1.

I.1.2.

1.1.3.

236561-2022

Hankinnan laajuus

Nimi

Tervez6i és tervez6i mlivezetési feladatok ellatasa
Viitenumero: EKR000315722021

Paaasiallinen CPV-koodi

71240000 Arkkitehti-, insind6ri- ja suunnittelupalvelut
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Sopimuksen tyyppi
Palvelut

I1.1.4. Lyhyt kuvaus
Tervezdi és tervezdi mlvezetési feladatok ellatasa Ajanlatkéré fenntartasaban Iévé éplletek
rekonstrukciojahoz, fejlesztéséhez, felujitasahoz az alabbiak szerint:
1. rész: A Liceum épuletének részleges rekonstrukcidja,
2. rész: Szb6lészeti és boraszati oktatd- kutatd és szaktanacsadasi kdzpont épllet
egyuttesének rekonstrukcioja, Eger, Kélyukteté kilterilet,
3. rész: Teremtésvédelemi beruhazasok, zoldenergia felhasznalas kialakitasa, zold egyetem
létrehozasa,
4. rész: Eger, Széchenyi utca 47. sz. alatti épuletegyuttes egyetemi telephellyé fejlesztése,
rekonstrukcidja,
5. rész: Eger, Almagyar dombi kampusz oktatasi és kollégiumi infrastrukturajanak fejlesztése,
Eger, Leanyka utca,
6. rész: Az Eszterhazy Karoly Egyetem Gyakorloiskolajanak (Eger, Barkdczy utca 5.) felujitasa,
7. rész: Az Eszterhazy Karoly Egyetem Gyakorloiskolajanak ( Eger, Bartdk tér 4.) feldjitasa.
8. rész: Egészséghaz utcai "B" épuletének felujitasa
9. rész: Eszterhazy torna-, sport- és versenycsarnok épitése

11.1.5. Arvioitu kokonaisarvo

I1.1.6. Osia koskevat tiedot
Tama sopimus on jaettu osiin: kylla
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia

I.2. Kuvaus
1.2.1. Nimi
A Liceum épuletének részleges rekonstrukcioja
Osa nro: 1

1.2.2. CPV-lisdkoodi(t)
71240000 Arkkitehti-, insin66ri- ja suunnittelupalvelut, 71245000 Lupapiirustukset,
tyopiirustukset ja eritelmat, 71356400 Tekninen suunnittelu

1.2.3. Suorituspaikka
NUTS-koodi: HU312 Heves
Paaasiallinen suorituspaikka: 3300 Eger, Eszterhazy tér 1.

1.2.4. Kuvaus hankinnasta
A Liceum épuletének részleges rekonstrukcioja (Eger, Eszterhazy tér 1.)
A 2012-ben tortént részleges rekonstrukcioval érintett épulet, tereinek és teruleteinek
vizsgalata, a vizsgalati eredmények és a megrendeldvel tortént egyeztetések alapjan a
palyazati kiiras el6irasai szerint a felujitas oktatasi, igazgatasi és miemlékvédelmi
szempontoknak megfelel§ teljeskori tervezése a szikséges hatastanulmanyok és kdrnyezeti
vizsgalatok elkészitése. A felujitasra keruld épulet miemléki védettségi. (Térzsszama 2025 -
helyrajzi szama: 4949).
Epilet kb. 13 000 m2. (netté alapteriilet)
|. szakasz energetikai fejlesztések:
Padlasfodém és csatlakozo szerkezetek vizsgalata és kulsé oldali hdszigetelése jarofellletek
kialakitasaval, kilsé nyilaszarok vizsgalata cseréje, felujitasa, arnyékolas megoldasa.
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A meglévé fltési rendszer felllvizsgalata korszerlsitése, Uj kondenzacios kazan, héleaddk
cseréje, termosztatikus szelepek beépitése szikség szerint a csatlakozé vezetékek és elosztd
halézat korszerUsitése, cseréje, részleges hlitési rendszerkialakitasa.

Alagsorszell6z6 rendszer vizsgalata korszerlsitése hdvisszanyerds energiatakarékos szell6z6
rendszer kialakitasa.

50kWp kapacitasu napelem elhelyezésének vizsgalata, tervezése a miiemlékvédelmi
szempontok figyelembe vételével.

Leveg6-viz hészivattyus fltési-hiitési rendszer kiépitése az épulet egyes terlletein a
padlastérben kialakitand6 gépészeti helyiséggel, falba rejtett vezetékekkel miemléki terekben.
Il. szakasz:

Diszterem freskdinak restauralasa, vilagitasi, audiovizualis és fltési rendszer felujitasa.
Strukturalis atalakitasok, szinhazterem, oktatasi és kiszolgalo terek racionalizalasa és
rekonstrukciok, oktatasi, irodai, kozosségi terek, mosdok, folyosoék, teljes vilagitas, elektromos
és informatikai halézat, teljes éplletgépészeti vezetékhaldzat és szaniterek és szerelvények
komplex vizsgalata. Biztonsagi és beléptetd rendszer kiépitése, kamerarendszer felujitasa.
Mindkét szakaszra az alabbi Utemezés vonatkozik.

I. Utem: Vazlat terv: M=1:200-as részletezettségl alaptervek, f6 szakagi mileirasok

- 1 db vazlatterv papiron (4 pld) és adathordozén (2 pld)

- a Tervezd kotelezettsége a tervezési munka helyszinének és kornyékének megtekintése és
szlUkség esetén a vazlattervhez szikséges hianyzé felmérések, vizsgalatok elvégzése,
tervezd feladata beszerezni sajat felel6sségére/koltségére azon informaciokat, amelyek a
szerzddéses kotelezettségének teljesitéséhez szikséges

- a tervezb a vazlattervet koteles hataridére kidokumentalni és a Megrendeld részére
elfogadasra bemutatni.

I. Utem: Epitési /6rokségvédelmi engedélyezési tervdokumentécio, jogszabaly szerint
mellékletekkel

- engedélyezési tervdokumentacio elkészitése a Megrendel6 altal elfogadott vazlatterv alapjan;
- 1 db engedélyes tervdokumentacié papiron (4 pld) és adathordozén (2pld)

- felmérési tervek, orokségvédelemhez szukséges kutatasi anyagok

- kdltségbecslés készitése

- a Megrendelé meghatalmazottjaként a Tervez6 feladatat jelenti az engedélyezési
tervdokumentacié hatésagi engedélyeztetése a Megrendel6 folyamatos tajékoztatasa mellett,
melyhez a szikséges meghatalmazast a Megrendelé6 megadja

l1l. Utem: Miszaki kiviteli tervdokumentacio

- 1 db részleges (kivitelezés I. Utem) kiviteli tervdokumentacio (arazott és
arazatlankoltségvetéssel) papiron (4 pld) és adathordozoén (2 pld)megfelel6 -arazatlan és
arazott koltségvetést tartalmazo - kivitelezési tervdokumentacio elkészitése, (figyelem: a
felujitas soran az épulet nem lesz kiUritve),tovabba a kivitelezés id6beli Utemezésére
vonatkozé becslés atadasa.

IV. Utem Tervez6i miivezetés

- a Megrendeld kérésére folyamatos kdzremiikodés a kivitelezés I. Utemére iranyulo
kézbeszerzési eljaras (1db eljaras) el6készitésében, kildndsen a Dokumentacioé szakmai
résznek osszeallitasaban,

- részvétel a kivitelezésre iranyuld kdzbeszerzési eljaras soran a miszaki-szakmai jelleg
feladatokban (tervezetten 1 db kdzbeszerzési eljaras, eredménytelenség esetén a
megismételt eljaras is), a miiszaki-szakmai jellegi kiegészit6 tajékoztatas kérések
megvalaszolasaban, a targyalasokon tanacsaddként valo részvétel,

- az épitési kivitelezése alatt tervez6i mivezetés (6sszesen legfeljebb 600 mérndknap
igénybevétele).A tervezdi miivezetés teljesitése a Tervez6 feladata és felel6ssége. A tervezdi
mivezetés biztositdsa magaban foglalja a hasznalatba vételi eljaras lezarasig felmerilé
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11.2.5.

11.2.6.
1.2.7.

11.2.10.

11.2.11.

11.2.13.

11.2.14.

I.2.

1.2.1.

1.2.2.

236561-2022

helyszini kbzrem(kddés alkalmait, valamint a hasznalatba vételt akadalyozo, a nem tervezéi
felel6sségbe es, hianyossagokbdl adodo tervezési munkak elvégzését is. Tervezd, a
Megrendeld és a miszaki ellendr altal igényelt szakmai segitséget koteles megadni. Ennek
keretében kézremiikddik az épitészeti-miszaki terveknek megfelelé maradéktalan
megvaldsitas érdekében, valamint eléseqiti a kivitelezés soran a tervekkel kapcsolatban
felmerilt szakkérdések megoldasat. A kooperacidkon valo részvétel is tervezdi mivezetésnek
minésul.

- Részletesen a miiszaki leirasban.

- Tervezbi mlvezetés legfeljebb 600 mérndknap.

Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jaljempana mainitut perusteet

Laatuperuste - Nimi: Vazlatterv elkészitésének elételjesitési hatarideje (min. 0 - max. 30 nap) /
Painotus: 5

Laatuperuste - Nimi: A teljesitésbe bevont szakember tobblet szakmai tapasztalata az M2.1.
pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hdnapokban, min. 0 hénap, max. 36
honap) / Painotus: 15

Laatuperuste - Nimi: A teljesitésbe bevont szakember tobblet szakmai tapasztalata az M2.4.
pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0 hénap, max. 36
hénap) / Painotus: 15

Laatuperuste - Nimi: A teljesitésbe bevont szakember tobblet szakmai tapasztalata az M2.2.
pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hdnapokban, min. 0 hénap, max. 36
honap) / Painotus: 15

Hinta - Painotus: 50

Arvioitu arvo

Sopimuksen, puitejarjestelyn tai dynaamisen hankintajarjestelman kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tata sopimusta voidaan jatkaa: ei

Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyvaksytaan: ei

Tietoa lisdhankintamahdollisuuksista
Lisahankintamahdollisuudet: ei

Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kylla
Hankkeen nimi tai viite: Magyarorszag Helyreallitasi és Ellenalloképességi Tervéhez
kapcsolddo felhivasok.

Lisatiedot
A vazlatterv elkészitésének hatarideje szerz6dés alairasat kdvetéen maximum 60 nap. Az
el6teljesitési hataridd az értékelés részszempontja.

Kuvaus

Nimi

Szblészeti és boraszati oktatd kdzpont
Osa nro: 2
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CPV-lisdkoodi(t)
71240000 Arkkitehti-, insindori- ja suunnittelupalvelut, 71245000 Lupapiirustukset,
tyopiirustukset ja eritelmat, 71356400 Tekninen suunnittelu

1.2.3. Suorituspaikka
NUTS-koodi: HU312 Heves
Paaasiallinen suorituspaikka: Eger, Kélyuktetd kilterllet

I.2.4. Kuvaus hankinnasta
A szllészeti és boraszati oktatas, kutatas-fejlesztési kivalosagi kbézpont, valamint
szaktanacsadasi kdzpont épuletkomplexumanak, szdéléterlleteinek, pincészetének teljeskori
rekonstrukcioja. Epiilet kb. 6 000 m2 (netté alapteriilet), kiilsé teriilet kb. 30 000 m2.
A kozponti épllet, laboratériumi éplletek, szél6feldolgozé és tanlizem, a tufaba vajt
pincerendszer épitbmesteri, gépészeti és elektromos felujitasa ezek bdvitései, napelemes
relektromos aram termel6 rendszer telepitése, kamera-; beléptet6 rendszer kiépitése Uj
turisztikai bemutato, vendéghaz, parkold, gépszin és kulsd ut-terep, kdzmi rendezés.
Az épuletkomplexum és helyszin komplex vizsgalata. A vizsgalati eredmények és a
megrendeldvel tortént egyeztetések alapjan a palyazati kiiras el6irasai szerint a felujitas,
fejlesztési szempontoknak megfelel teljeskori tervezése a sziukséges hatastanulmanyok és
kornyezeti vizsgalatok elkészitése.
I. Utem: Vézlat terv: M=1:200-as részletezettségii alaptervek, &6 szakagi mileirasok
- 1 db vazlatterv papiron (4 pld) és adathordozoén (2 pld)
- a Tervezd kotelezettsége a tervezési munka helyszinének és kornyékének megtekintése és
szlkség esetén a vazlattervhez szikséges hianyzé felmérések, vizsgalatok elvégzése,
tervezd feladata beszerezni sajat felel6sségére/koltségére azon informaciokat, amelyek a
szerz6déses kotelezettségének teljesitéséhez sziikséges
- a tervezb a vazlattervet koteles hataridére kidokumentalni és a Megrendel6 részére
elfogadasra bemutatni.
I. Utem: Epitési engedélyezési tervdokumentacio, jogszabaly szerint mellékletekkel
- engedélyezési tervdokumentacio elkészitése a Megrendeld altal elfogadott vazlatterv alapjan;
- 1 db engedélyes tervdokumentacié papiron (4 pld) és adathordozén (2pld)
- felmérési tervek
- koltségbecslés készitése
- a Megrendeld meghatalmazottjaként a Tervezé feladatat jelenti az engedélyezési
tervdokumentacié hatésagi engedélyeztetése a Megrendel6 folyamatos tajékoztatasa mellett,
melyhez a szUkséges meghatalmazast a Megrendelé megadja
1. Utem: Miszaki kiviteli tervdokumentacio
- 1 db részleges (kivitelezés I. Gtem) kiviteli tervdokumentacié (arazott és arazatlan
koltségvetéssel) papiron (4 pld) és adathordozoén (2 pld)megfelel -arazatlan és arazott
koltségvetést tartalmazé - kivitelezési tervdokumentacio elkészitése (figyelem: a felujitas
soran az épulet nem lesz kilritve),tovabba a kivitelezés idébeli Gtemezésére vonatkozo
becslés atadasa.
IV. Tervezdi mivezetés
- a Megrendeld kérésére folyamatos kdzremiikddés a kivitelezés I. Gtemére iranyuld
kézbeszerzési eljaras (1db eljaras) el6készitésében, kildndsen a Dokumentacié szakmai
résznek osszeallitasaban,
- részvétel a kivitelezésre iranyuld kdzbeszerzési eljaras soran a miszaki-szakmai jelleg
feladatokban (tervezetten 1 db kdzbeszerzési eljaras, eredménytelenség esetén a
megismételt eljaras is), a miszaki-szakmai jellegi kiegészit6 tajékoztatas kérések
megvalaszolasaban, a targyalasokon tanacsadoként valo részvétel,
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- az épitési kivitelezése alatt tervezbi miivezetés (6sszesen legfeljebb 800 mérndknap
igénybevétele).A tervezdi miivezetés teljesitése a Tervez6 feladata és felel6ssége. A tervezdi
mivezetés biztositdsa magaban foglalja a hasznalatba vételi eljaras lezarasig felmeralé
helyszini kozremi{kddés alkalmait, valamint a hasznalatba vételt akadalyozé, a nem tervezéi
felel6sségbe es, hianyossagokbdl adodo tervezési munkak elvégzését is. Tervezd, a
Megrendeld és a miszaki ellendr altal igényelt szakmai segitséget koteles megadni. Ennek
keretében kézrem(kddik az épitészeti-miszaki terveknek megfelelé maradéktalan
megvaldsitas érdekében, valamint elésegiti a kivitelezés soran a tervekkel kapcsolatban
felmerult szakkérdések megoldasat. A kooperaciokon valo részvétel is tervezi mivezetésnek
mindsul.

Részletesen a mlszaki leirasban.

Tervez6i mivezetés legfeljebb 800 mérndknap.

1.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jaljempana mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Vazlatterv elkészitésének el6teljesitési hatarideje (min. 0 - max. 30 nap) /
Painotus: 5
Laatuperuste - Nimi: A teljesitésbe bevont szakember tobblet szakmai tapasztalata az M2.1.
pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0 hénap, max. 36
hénap) / Painotus: 15
Laatuperuste - Nimi: A teljesitésbe bevont szakember tobblet szakmai tapasztalata az M2.4.
pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hdnapokban, min. 0 hénap, max. 36
honap) / Painotus: 15
Laatuperuste - Nimi: A teljesitésbe bevont szakember tobblet szakmai tapasztalata az M2.2.
pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0 hénap, max. 36
hénap) / Painotus: 15
Hinta - Painotus: 50

11.2.6. Arvioitu arvo

I.2.7. Sopimuksen, puitejarjestelyn tai dynaamisen hankintajarjestelman kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tata sopimusta voidaan jatkaa: ei

11.2.10. Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyvaksytaan: ei

11.2.11. Tietoa lisahankintamahdollisuuksista
Lisahankintamahdollisuudet: ei

1.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kylla
Hankkeen nimi tai viite: Magyarorszag Helyreallitasi és Ellenalloképességi Tervéhez
kapcsolédo felhivasok.

I1.2.14. Lisatiedot
A vazlatterv elkészitésének hatarideje szerz6dés alairasat kdvetéen maximum 60 nap. Az
elbteljesitési hataridé az értékelés részszempontja.

I.2. Kuvaus
11.2.1. Nimi

Teremtésvédelemi beruhazasok
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Osanro: 3

1.2.2. CPV-lisdkoodi(t)
71240000 Arkkitehti-, insindori- ja suunnittelupalvelut, 71245000 Lupapiirustukset,
tydpiirustukset ja eritelmat, 71356400 Tekninen suunnittelu

1.2.3. Suorituspaikka
NUTS-koodi: HU312 Heves
Paaasiallinen suorituspaikka: Eger, Eszterhazy tér 1.

I.2.4. Kuvaus hankinnasta
Fenntarthato, Zold Egyetem kialakitasa megujulé energiaforrasokra valo attéreés,
energiafelhasznalas racionalizalas, napenergia hasznositasi fellletek kialakitasa, hdszivattyus
ftési rendszerek beépitése, energiahatékonysag ndvelése. Az egyetem telephelyeinek,
épuleteinek és nyitott tereinek energetikai vizsgalata, korszerisitése. Az egyetem
létesitményei k6zotti energiaellatasi rendszerek 6sszehangolasanak optimalizalasa, ,smart”
technikak, energiatarol6 rendszerek és megujuld energia termel6 rendszerek alkalmazasaval.
Az épuletek és helyszinek komplex vizsgalata. A vizsgalati eredmények és a megrendeldvel
tortént egyeztetések alapjan a palyazati kiiras elirasai szerint a felujitas, fejlesztési
szempontoknak megfelel§ teljeskori tervezése a sziikséges hatastanulmanyok és kdrnyezeti
vizsgalatok elkészitése.
|. tem: Tanulmany terv készitése
Il. Utem: Vazlat terv: M=1:200-as részletezettségi alaptervek, fé6 szakagi mileirasok
- 1 db vazlatterv papiron (4 pld) és adathordozon (2 pld)
- a Tervezd kotelezettsége a tervezési munka helyszinének és kornyékének megtekintése és
szukség esetén a vazlattervhez szukséges hianyzé felmérések, vizsgalatok elvégzése,
tervezd feladata beszerezni sajat felel6sségére/koltségére azon informacidkat, amelyek a
szerzddéses kotelezettségének teljesitéséhez szukséges
- a tervezb a vazlattervet koteles hataridére kidokumentalni és a Megrendel6 részére
elfogadasra bemutatni.
l1l. Utem: Epitési engedélyezési tervdokumentacio, jogszabaly szerint mellékletekkel
- engedélyezési tervdokumentacio elkészitése a Megrendeld altal elfogadott vazlatterv alapjan;
- 1 db engedélyes tervdokumentacié papiron (4 pld) és adathordozén (2pld)
- felmérési tervek, 6rokségvédelemhez szikséges kutatasi anyagok
- kdltségbecslés készitése
- a Megrendel6 meghatalmazottjaként a Tervez6 feladatat jelenti az engedélyezési
tervdokumentacié hatésagi engedélyeztetése a Megrendel6 folyamatos tajékoztatasa mellett,
melyhez a szikséges meghatalmazast a Megrendel6 megadja
IV. Utem: Miszaki kiviteli tervdokumentacio
- 1 db részleges (kivitelezés |. Utem) kiviteli tervdokumentacio (arazott és
arazatlankdltségvetéssel) papiron (4 pld) és adathordozoén (2 pld) megfeleld -arazatlan és
arazott koltségvetést tartalmazo - kivitelezési tervdokumentacié elkészitése (figyelem: a
felujitds soran az épulet nem lesz kiuritve),tovabba a kivitelezés id6beli Utemezésére
vonatkozé becslés atadasa.
V. Tervez6i mivezetés
- a Megrendel6 kérésére folyamatos kézremiikddés a kivitelezés I. Gtemére iranyuld
kézbeszerzési eljaras (1db eljaras) elékészitésében, kildnésen a Dokumentacioé szakmai
résznek osszeallitasaban,
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11.2.5.

11.2.6.
1.2.7.

11.2.10.

11.2.11.

11.2.13.

11.2.14.
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- részvétel a kivitelezésre iranyuld kdzbeszerzési eljaras soran a miszaki-szakmai jelleg
feladatokban (tervezetten 1 db kdzbeszerzési eljaras, eredménytelenség esetén a
megismételt eljaras is), a miszaki-szakmai jellegi kiegészit6 tajékoztatas kérések
megvalaszolasaban, a targyalasokon tanacsadoként valo részvétel,

- az épitési kivitelezése alatt tervezbi miivezetés (6sszesen legfeljebb 200 mérndknap
igénybevétele).A tervezdi miivezetés teljesitése a Tervez6 feladata és felel6ssége. A tervezdi
mivezetés biztositdsa magaban foglalja a hasznalatba vételi eljaras lezarasig felmeralé
helyszini kozremi(kddés alkalmait, valamint a hasznalatba vételt akadalyozé, a nem tervezéi
felel6sségbe es, hianyossagokbdl adodo tervezési munkak elvégzését is. Tervezd, a
Megrendeld és a miszaki ellendr altal igényelt szakmai segitséget koteles megadni. Ennek
keretében kézrem(kddik az épitészeti-miszaki terveknek megfelelé maradéktalan
megvaldsitas érdekében, valamint elésegiti a kivitelezés soran a tervekkel kapcsolatban
felmerult szakkérdések megoldasat. A kooperaciokon valo részvétel is tervezdi mivezetésnek
mindsul.

Részletesen a mlszaki leirasban.

Tervez6i mlvezetés legfeljebb 200 mérndknap.

Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jaljempana mainitut perusteet

Laatuperuste - Nimi: Vazlatterv elkészitésének el6teljesitési hatarideje (min. 0 - max. 30 nap) /
Painotus: 5

Laatuperuste - Nimi: A teljesitésbe bevont szakember tébblet szakmai tapasztalata az M2.1.
pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0 hénap, max. 36
hénap) / Painotus: 15

Laatuperuste - Nimi: A teljesitésbe bevont szakember tobblet szakmai tapasztalata az M2.4.
pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hdnapokban, min. 0 hénap, max. 36
honap) / Painotus: 15

Laatuperuste - Nimi: A teljesitésbe bevont szakember tobblet szakmai tapasztalata az M2.2.
pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0 hénap, max. 36
hénap) / Painotus: 15

Hinta - Painotus: 50

Arvioitu arvo

Sopimuksen, puitejarjestelyn tai dynaamisen hankintajarjestelman kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tata sopimusta voidaan jatkaa: ei

Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyvaksytaan: ei

Tietoa lisahankintamahdollisuuksista
Lisahankintamahdollisuudet: ei

Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kylla
Hankkeen nimi tai viite: Magyarorszag Helyreallitasi és Ellenalloképességi Tervéhez
kapcsolédo felhivasok.

Lisatiedot
A vazlatterv elkészitésének hatarideje szerzddés alairasat kdvetéen maximum 60 nap. Az
elbteljesitési hataridé az értékelés részszempontja.
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1.2, Kuvaus

I1.2.1. Nimi
Széchenyi u. 47. egyetemi telephellyé fejlesztése
Osa nro: 4

1.2.2. CPV-lisdkoodi(t)
71240000 Arkkitehti-, insin66ri- ja suunnittelupalvelut, 71245000 Lupapiirustukset,
tyopiirustukset ja eritelmat, 71356400 Tekninen suunnittelu

1.2.3. Suorituspaikka
NUTS-koodi: HU312 Heves
Paaasiallinen suorituspaikka: Eger, Széchenyi utca 47.

1.2.4. Kuvaus hankinnasta
Eger, Széchenyi utca 47. sz. és az Eger, Vitkovics M. utca 24. sz. alatti épuletegyuttes
egyetemi telephellyé fejlesztése, rekonstrukcidja.
Eger, Széchenyi utca 47. sz.: Ingatlan terllete: 5174 m2; épulet nett6 alapterilet: 1902 m2.
Eger,, Vitkovics M. utca 24. sz.: Ingatlan terilete: 1003 m2; épllet nettd alaptertlet: 92 m2.
Az épulet és helyszin komplex vizsgalata. A vizsgalati eredmények és a megrendelével tortént
egyeztetések alapjan a palyazati kiiras el6éirasai szerint a felujitas, fejlesztési szempontoknak
megfeleld teljeskorl tervezése a szukséges hatastanulmanyok és kérnyezeti vizsgalatok
elkészitése.
Teljes épulet, infrastruktura és ingatlan terulet felujitasa napelemes relektromos aram termel6
rendszer telepitése, kamera-; beléptetd rendszer kiépitése.
I. Utem: Vézlat terv: M=1:200-as részletezettségii alaptervek, & szakagi mileirasok
- 1 db vazlatterv papiron (4 pld) és adathordozoén (2 pld)
- a Tervezd kotelezettsége a tervezési munka helyszinének és kornyékének megtekintése és
szlkség esetén a vazlattervhez szikséges hianyzé felmérések, vizsgalatok elvégzése,
tervezd feladata beszerezni sajat felel6sségére/koltségére azon informaciokat, amelyek a
szerz6déses kotelezettségének teljesitéséhez sziikséges
- a tervezb a vazlattervet koteles hataridére kidokumentalni és a Megrendeld részére
elfogadasra bemutatni.
I. Utem: Epitési engedélyezési tervdokumentacio, jogszabaly szerint mellékletekkel
- engedélyezési tervdokumentacio elkészitése a Megrendel6 altal elfogadott vazlatterv alapjan;
- 1 db engedélyes tervdokumentacié papiron (4 pld) és adathordozén (2pld)
- felmérési tervek, kutatasi anyagok
- koltségbecslés készitése
- a Megrendeld meghatalmazottjaként a Tervezd feladatat jelenti az engedélyezési
tervdokumentacié hatésagi engedélyeztetése a Megrendel6 folyamatos tajékoztatasa mellett,
melyhez a szlkséges meghatalmazast a Megrendelé megadja
1. Utem: Miiszaki kiviteli tervdokumentacio
- 1 db részleges (kivitelezés I. Gtem) kiviteli tervdokumentacio (arazott és
arazatlankoltségvetéssel) papiron (4 pld) és adathordozén (2 pld)megfeleld -arazatlan és
arazott koltségvetést tartalmazo - kivitelezési tervdokumentacio elkészitése, tovabba a
kivitelezés id6beli Utemezésére vonatkozo becslés atadasa.
IV. Tervezdi mivezetés
- a Megrendeld kérésére folyamatos kdzremiikddés a kivitelezés I. Utemére iranyuld
kézbeszerzési eljaras (1db eljaras) el6készitésében, kilondsen a Dokumentacioé szakmai
résznek osszedllitasaban,
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- részvétel a kivitelezésre iranyuld kdzbeszerzési eljaras soran a miszaki-szakmai jelleg
feladatokban (tervezetten 1 db kdzbeszerzési eljaras, eredménytelenség esetén a
megismételt eljaras is), a miszaki-szakmai jellegi kiegészit6 tajékoztatas kérések
megvalaszolasaban, a targyalasokon tanacsadoként valo részvétel,

- az épitési kivitelezése alatt tervezbi miivezetés (6sszesen legfeljebb 200 mérndknap
igénybevétele).A tervezdi miivezetés teljesitése a Tervez6 feladata és felel6ssége. A tervezdi
mivezetés biztositdsa magaban foglalja a hasznalatba vételi eljaras lezarasig felmeralé
helyszini kozremi(kddés alkalmait, valamint a hasznalatba vételt akadalyozé, a nem tervezéi
felel6sségbe es, hianyossagokbdl adodo tervezési munkak elvégzését is. Tervezd, a
Megrendeld és a miszaki ellendr altal igényelt szakmai segitséget koteles megadni. Ennek
keretében kézrem(kddik az épitészeti-miszaki terveknek megfelelé maradéktalan
megvaldsitas érdekében, valamint elésegiti a kivitelezés soran a tervekkel kapcsolatban
felmerult szakkérdések megoldasat. A kooperaciokon valo részvétel is tervezdi mivezetésnek
mindsul.

Részletesen a mlszaki leirasban.

Tervez6i mlvezetés legfeljebb 200 mérndknap.

Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jaljempana mainitut perusteet

Laatuperuste - Nimi: Vazlatterv elkészitésének el6teljesitési hatarideje (min. 0 - max. 30 nap) /
Painotus: 5

Laatuperuste - Nimi: A teljesitésbe bevont szakember tébblet szakmai tapasztalata az M2.1.
pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0 hénap, max. 36
hénap) / Painotus: 15

Laatuperuste - Nimi: A teljesitésbe bevont szakember tobblet szakmai tapasztalata az M2.4.
pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hdnapokban, min. 0 hénap, max. 36
honap) / Painotus: 15

Laatuperuste - Nimi: A teljesitésbe bevont szakember tobblet szakmai tapasztalata az M2.2.
pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0 hénap, max. 36
hénap) / Painotus: 15

Hinta - Painotus: 50

Arvioitu arvo

Sopimuksen, puitejarjestelyn tai dynaamisen hankintajarjestelman kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tata sopimusta voidaan jatkaa: ei

Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyvaksytaan: ei

Tietoa lisahankintamahdollisuuksista
Lisahankintamahdollisuudet: ei

Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kylla
Hankkeen nimi tai viite: Magyarorszag Helyreallitasi és Ellenalloképességi Tervéhez
kapcsolédo felhivasok.

Lisatiedot
A vazlatterv elkészitésének hatarideje szerzddés alairasat kdvetéen maximum 60 nap. Az
elbteljesitési hataridé az értékelés részszempontja.
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1.2, Kuvaus

I1.2.1. Nimi
Almagyar dombi kampusz fejlesztése
Osanro: 5

1.2.2. CPV-lisdkoodi(t)
71240000 Arkkitehti-, insin66ri- ja suunnittelupalvelut, 71245000 Lupapiirustukset,
tyopiirustukset ja eritelmat, 71356400 Tekninen suunnittelu

1.2.3. Suorituspaikka
NUTS-koodi: HU312 Heves
Paaasiallinen suorituspaikka: Eger Leanyka utca

1.2.4. Kuvaus hankinnasta
Uj kb. 12000 m2-es nettd alapteriilet(i oktatasi épiilet valamint kollégium kialakitasa fedett
parkolokkal. Kérnyezetrendezés parkolo kialakitas.
Az éplletek és helyszin komplex vizsgalata. A vizsgalati eredmények és a megrendelbvel
tortént egyeztetések alapjan a palyazati kiiras el6irasai szerint a beruhazas, fejlesztési
szempontoknak megfelel§ teljeskori tervezése a szikséges hatastanulmanyok és kornyezeti
vizsgalatok elkészitése.
I. Utem: Vézlat terv: M=1:200-as részletezettségii alaptervek, f6 szakagi mileirasok, telepités
vizsgalata
- 1 db vazlatterv papiron (4 pld) és adathordozon (2 pld)
- a Tervezd kotelezettsége a tervezési munka helyszinének és kornyékének megtekintése és
szlUkség esetén a vazlattervhez szikséges hianyzé felmérések, vizsgalatok elvégzése,
tervezd feladata beszerezni sajat felelésségére/koltségére azon informaciokat, amelyek a
szerzddéses kotelezettségének teljesitéséhez szikséges
- a tervezb a vazlattervet koteles hataridére kidokumentalni és a Megrendel6 részére
elfogadasra bemutatni.
I. Utem: Epitési engedélyezési tervdokumentacio, jogszabaly szerint mellékletekkel
- engedélyezési tervdokumentacio elkészitése a Megrendel6 altal elfogadott vazlatterv alapjan;
- 1 db engedélyes tervdokumentacié papiron (4 pld) és adathordozén (2pld)
- felmérési tervek
- kbltségbecslés készitése
- a Megrendel$ meghatalmazottjaként a Tervez6 feladatat jelenti az engedélyezési
tervdokumentacié hatésagi engedélyeztetése a Megrendel6 folyamatos tajékoztatasa mellett,
melyhez a szikséges meghatalmazast a Megrendelé megadja
1. Utem: Miszaki kiviteli tervdokumentacio
- 1 db részleges (kivitelezés I. GUtem) kiviteli tervdokumentacio (arazott és arazatlan
koltségvetéssel) papiron (4 pld) és adathordozén (2 pld)megfeleld -arazatlan és arazott
koltségvetést tartalmazé - kivitelezési tervdokumentacio elkészitése (figyelem: a felujitas
soran az épulet nem lesz kilritve),tovabba a kivitelezés idébeli Gitemezésére vonatkozo
becslés atadasa.
IV. Tervezdi mivezetés
- a Megrendeld kérésére folyamatos kdzremiikddés a kivitelezés I. Utemére iranyuld
kézbeszerzési eljaras (1db eljaras) el6készitésében, kilondsen a Dokumentacioé szakmai
résznek osszedllitasaban,
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11.2.10.

11.2.11.

11.2.13.

11.2.14.

236561-2022

- részvétel a kivitelezésre iranyuld kdzbeszerzési eljaras soran a miszaki-szakmai jelleg
feladatokban (tervezetten 1 db kdzbeszerzési eljaras, eredménytelenség esetén a
megismételt eljaras is), a miszaki-szakmai jellegi kiegészit6 tajékoztatas kérések
megvalaszolasaban, a targyalasokon tanacsadoként valo részvétel,

- az épitési kivitelezése alatt tervezbi mivezetés (0sszesen legfeljebb 1400 mérndknap
igénybevétele).A tervezdi miivezetés teljesitése a Tervez6 feladata és felel6ssége. A tervezdi
mivezetés biztositdsa magaban foglalja a hasznalatba vételi eljaras lezarasig felmeralé
helyszini kozremi(kddés alkalmait, valamint a hasznalatba vételt akadalyozé, a nem tervezéi
felel6sségbe es, hianyossagokbdl adodo tervezési munkak elvégzését is. Tervezd, a
Megrendeld és a miszaki ellendr altal igényelt szakmai segitséget koteles megadni. Ennek
keretében kézrem(kddik az épitészeti-miszaki terveknek megfelelé maradéktalan
megvaldsitas érdekében, valamint elésegiti a kivitelezés soran a tervekkel kapcsolatban
felmerult szakkérdések megoldasat. A kooperaciokon valo részvétel is tervezdi mivezetésnek
mindsul.

Részletesen a mlszaki leirasban.

Tervez6i mivezetés legfeljebb 1400 mérndknap.

Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jaljempana mainitut perusteet

Laatuperuste - Nimi: Vazlatterv elkészitésének el6teljesitési hatarideje (min. 0 - max. 30 nap) /
Painotus: 5

Laatuperuste - Nimi: A teljesitésbe bevont szakember tébblet szakmai tapasztalata az M2.1.
pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0 hénap, max. 36
hénap) / Painotus: 15

Laatuperuste - Nimi: A teljesitésbe bevont szakember tobblet szakmai tapasztalata az M2.4.
pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hdnapokban, min. 0 hénap, max. 36
honap) / Painotus: 15

Laatuperuste - Nimi: A teljesitésbe bevont szakember tobblet szakmai tapasztalata az M2.2.
pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0 hénap, max. 36
hénap) / Painotus: 15

Hinta - Painotus: 50

Arvioitu arvo

Sopimuksen, puitejarjestelyn tai dynaamisen hankintajarjestelman kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tata sopimusta voidaan jatkaa: ei

Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyvaksytaan: ei

Tietoa lisahankintamahdollisuuksista
Lisahankintamahdollisuudet: ei

Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kylla
Hankkeen nimi tai viite: Magyarorszag Helyreallitasi és Ellenalloképességi Tervéhez
kapcsolédo felhivasok.

Lisatiedot
A vazlatterv elkészitésének hatarideje szerzddés alairasat kdvetéen maximum 60 nap. Az
elbteljesitési hataridé az értékelés részszempontja.
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1.2, Kuvaus

I1.2.1. Nimi
Barkoczy u. 5. alatti gyakorloiskola felujitasa.
Osa nro: 6

1.2.2. CPV-lisdkoodi(t)
71240000 Arkkitehti-, insin66ri- ja suunnittelupalvelut, 71245000 Lupapiirustukset,
tyopiirustukset ja eritelmat, 71356400 Tekninen suunnittelu

1.2.3. Suorituspaikka
NUTS-koodi: HU312 Heves
Paaasiallinen suorituspaikka: Eger, Barkoczy utca 5.

1.2.4. Kuvaus hankinnasta
Oktatasi épuletek rekonstrukcioja, tornaterem felujitasa, Uj udvari étkezd és oktatasi épulet
kialakitasa. Epiilet kb. 5 200 m2 (netté alapteriilet).
Az éplletek és helyszin komplex vizsgalata. A vizsgalati eredmények és a megrendelbvel
tortént egyeztetések alapjan a palyazati kiiras el6irasai szerint a felujitas, fejlesztési
szempontoknak megfelel§ teljeskori tervezése a szikséges hatastanulmanyok és kornyezeti
vizsgalatok elkészitése.
Kulsé-belsd felujitas, homlokzat, burkolatok, festések, szaniterek, szerelvények, nyildszardk.
Statikai ellen6rzés és meglévé problémak javitasa. Kornyezetrendezés, parkositas. Kamera
és beléptetd rendszer kiépitése, elektromos és gépészeti felujitas.
I. Utem: Véazlat terv: M=1:200-as részletezettségii alaptervek, fé szakagi mileirasok
- 1 db vazlatterv papiron (4 pld) és adathordozon (2 pld)
- a Tervezd kotelezettsége a tervezési munka helyszinének és kornyékének megtekintése és
szlukség esetén a vazlattervhez szikséges hianyzé felmérések, vizsgalatok elvégzése,
tervezd feladata beszerezni sajat felelésségére/koltségére azon informaciokat, amelyek a
szerzddéses kotelezettségének teljesitéséhez szikséges
- a tervezb a vazlattervet koteles hataridére kidokumentalni és a Megrendel6 részére
elfogadasra bemutatni.
I. Utem: Epitési engedélyezési tervdokumentacio, jogszabaly szerint mellékletekkel
- engedélyezési tervdokumentacio elkészitése a Megrendel6 altal elfogadott vazlatterv alapjan;
- 1 db engedélyes tervdokumentacié papiron (4 pld) és adathordozén (2pld)
- felmérési tervek
- kéltségbecslés készitése
- a Megrendel$ meghatalmazottjaként a Tervez6 feladatat jelenti az engedélyezési
tervdokumentacié hatésagi engedélyeztetése a Megrendel6 folyamatos tajékoztatasa mellett,
melyhez a szikséges meghatalmazast a Megrendelé megadja
l1l. Utem: Miszaki kiviteli tervdokumentacio
- 1 db részleges (kivitelezés I. GUtem) kiviteli tervdokumentacio (arazott és arazatlan
koltségvetéssel) papiron (4 pld) és adathordozén (2 pld)megfeleld -arazatlan és arazott
koltségvetést tartalmazé - kivitelezési tervdokumentacio elkészitése (figyelem: a felujitas
soran az épulet nem lesz kilritve),tovabba a kivitelezés idébeli Gitemezésére vonatkozo
becslés atadasa.
IV. Tervezdi mivezetés
- a Megrendeld kérésére folyamatos kdzremiikddés a kivitelezés I. Utemére iranyuld
kézbeszerzési eljaras (1db eljaras) el6készitésében, kilondsen a Dokumentacioé szakmai
résznek osszedllitasaban,
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11.2.5.

11.2.6.
1.2.7.

11.2.10.

11.2.11.

11.2.13.

11.2.14.

236561-2022

- részvétel a kivitelezésre iranyuld kdzbeszerzési eljaras soran a miszaki-szakmai jelleg
feladatokban (tervezetten 1 db kdzbeszerzési eljaras, eredménytelenség esetén a
megismételt eljaras is), a miszaki-szakmai jellegi kiegészit6 tajékoztatas kérések
megvalaszolasaban, a targyalasokon tanacsadoként valo részvétel,

- az épitési kivitelezése alatt tervezbi miivezetés (6sszesen legfeljebb 300 mérndknap
igénybevétele).A tervezdi miivezetés teljesitése a Tervez6 feladata és felel6ssége. A tervezdi
mivezetés biztositdsa magaban foglalja a hasznalatba vételi eljaras lezarasig felmeralé
helyszini kozremi(kddés alkalmait, valamint a hasznalatba vételt akadalyozé, a nem tervezéi
felel6sségbe es, hianyossagokbdl adodo tervezési munkak elvégzését is. Tervezd, a
Megrendeld és a miszaki ellendr altal igényelt szakmai segitséget koteles megadni. Ennek
keretében kézrem(kddik az épitészeti-miszaki terveknek megfelelé maradéktalan
megvaldsitas érdekében, valamint elésegiti a kivitelezés soran a tervekkel kapcsolatban
felmerult szakkérdések megoldasat. A kooperaciokon valo részvétel is tervezdi mivezetésnek
mindsul.

Részletesen a mlszaki leirasban.

Tervez6i mivezetés legfeljebb 300 mérndknap.

Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jaljempana mainitut perusteet

Laatuperuste - Nimi: Vazlatterv elkészitésének el6teljesitési hatarideje (min. 0 - max. 30 nap) /
Painotus: 5

Laatuperuste - Nimi: A teljesitésbe bevont szakember tébblet szakmai tapasztalata az M2.1.
pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0 hénap, max. 36
hénap) / Painotus: 15

Laatuperuste - Nimi: A teljesitésbe bevont szakember tobblet szakmai tapasztalata az M2.4.
pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hdnapokban, min. 0 hénap, max. 36
honap) / Painotus: 15

Laatuperuste - Nimi: A teljesitésbe bevont szakember tobblet szakmai tapasztalata az M2.2.
pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0 hénap, max. 36
hénap) / Painotus: 15

Hinta - Painotus: 50

Arvioitu arvo

Sopimuksen, puitejarjestelyn tai dynaamisen hankintajarjestelman kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tata sopimusta voidaan jatkaa: ei

Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyvaksytaan: ei

Tietoa lisahankintamahdollisuuksista
Lisahankintamahdollisuudet: ei

Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kylla
Hankkeen nimi tai viite: Magyarorszag Helyreallitasi és Ellenalloképességi Tervéhez
kapcsolédo felhivasok.

Lisatiedot
A vazlatterv elkészitésének hatarideje szerzddés alairasat kdvetéen maximum 60 nap. Az
elbteljesitési hataridé az értékelés részszempontja.
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1.2, Kuvaus

I1.2.1. Nimi
Bartok tér 4. gyakorléiskola felujitasa.
Osanro: 7

1.2.2. CPV-lisdkoodi(t)
71240000 Arkkitehti-, insin66ri- ja suunnittelupalvelut, 71245000 Lupapiirustukset,
tyopiirustukset ja eritelmat, 71356400 Tekninen suunnittelu

1.2.3. Suorituspaikka
NUTS-koodi: HU312 Heves
Paaasiallinen suorituspaikka: Eger, Bartok tér 4.

1.2.4. Kuvaus hankinnasta
Oktatasi épliletek rekonstrukcidja. Epiilet kb. 4 700 m2 (netté alapteriilet)
Az épllet és helyszin komplex vizsgalata. A vizsgalati eredmények és a megrendeldvel tortént
egyeztetések alapjan a palyazati kiiras eléirasai szerint a felujitas, fejlesztési szempontoknak
megfeleld teljeskorl tervezése a sziukséges hatastanulmanyok és kérnyezeti vizsgalatok
elkészitése.
Kuls6-bels6 felujitas, homlokzat, burkolatok, festések, szaniterek, szerelvények, udvari oldali
nyilaszarok Kornyezetrendezés, parkositas. Kamera és beléptet6 rendszer kiépitése,
elektromos és gépészeti felujitas.
I. Utem: Vézlat terv: M=1:200-as részletezettségii alaptervek, 6 szakagi mileirasok
- 1 db vazlatterv papiron (4 pld) és adathordozoén (2 pld)
- a Tervezd kotelezettsége a tervezési munka helyszinének és kornyékének megtekintése és
szlkség esetén a vazlattervhez szikséges hianyzé felmérések, vizsgalatok elvégzése,
tervezd feladata beszerezni sajat felel6sségére/koltségére azon informaciokat, amelyek a
szerz6déses kotelezettségének teljesitéséhez sziikséges
- a tervezb a vazlattervet koteles hataridére kidokumentalni és a Megrendeld részére
elfogadasra bemutatni.
I. Utem: Epitési engedélyezési tervdokumentacio, jogszabaly szerint mellékletekkel
- engedélyezési tervdokumentacio elkészitése a Megrendel6 altal elfogadott vazlatterv alapjan;
- 1 db engedélyes tervdokumentacié papiron (4 pld) és adathordozoén (2pld)
- felmérési tervek
- koltségbecslés készitése
- a Megrendeld meghatalmazottjaként a Tervezd feladatat jelenti az engedélyezési
tervdokumentacié hatésagi engedélyeztetése a Megrendel6 folyamatos tajékoztatasa mellett,
melyhez a szlkséges meghatalmazast a Megrendelé megadja
1. Utem: Miiszaki kiviteli tervdokumentacio
- 1 db részleges (kivitelezés I. Gtem) kiviteli tervdokumentacio (arazott és arazatlan
koltségvetéssel) papiron (4 pld) és adathordozoén (2 pld)megfeleld -arazatlan és arazott
koltségvetést tartalmazé - kivitelezési tervdokumentacio elkészitése (figyelem: a felujitas
soran az épulet nem lesz kiuritve),tovabba a kivitelezés idébeli Gtemezésére vonatkozo
becslés atadasa.
IV. Tervezdi mivezetés
- a Megrendeld kérésére folyamatos kdzremiikodés a kivitelezés I. Gtemére iranyulo
kézbeszerzési eljaras (1db eljaras) el6készitésében, kilonésen a Dokumentacié szakmai
résznek osszeallitasaban,
- részvétel a kivitelezésre iranyuld kdzbeszerzési eljaras soran a miszaki-szakmai jelleg
feladatokban (tervezetten 1 db kdzbeszerzési eljaras, eredménytelenség esetén a

236561-2022 Page 15/29



megismételt eljaras is), a miszaki-szakmai jellegi kiegészit6 tajékoztatas kérések
megvalaszolasaban, a targyalasokon tanacsadoként valo részvétel,

- az épitési kivitelezése alatt tervezbi miivezetés (6sszesen legfeljebb 300 mérndknap
igénybevétele).A tervezdi miivezetés teljesitése a Tervez6 feladata és felel6ssége. A tervezdi
mivezetés biztositdsa magaban foglalja a hasznalatba vételi eljaras lezarasig felmeralé
helyszini kozremi{kddés alkalmait, valamint a hasznalatba vételt akadalyozé, a nem tervezéi
felel6sségbe es, hianyossagokbdl adodo tervezési munkak elvégzését is. Tervezd, a
Megrendeld és a miszaki ellendr altal igényelt szakmai segitséget koteles megadni. Ennek
keretében kézrem(kddik az épitészeti-miszaki terveknek megfelelé maradéktalan
megvaldsitas érdekében, valamint elésegiti a kivitelezés soran a tervekkel kapcsolatban
felmerult szakkérdések megoldasat. A kooperaciokon valo részvétel is tervezdi mivezetésnek
mindsul.

Részletesen a mlszaki leirasban.

Tervez6i mivezetés legfeljebb 300 mérndknap.

1.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jaljempana mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Vazlatterv elkészitésének el6teljesitési hatarideje (min. 0 - max. 30 nap) /
Painotus: 5
Laatuperuste - Nimi: A teljesitésbe bevont szakember tobblet szakmai tapasztalata az M2.1.
pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0 hénap, max. 36
hénap) / Painotus: 15
Laatuperuste - Nimi: A teljesitésbe bevont szakember tobblet szakmai tapasztalata az M2.4.
pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hdnapokban, min. 0 hénap, max. 36
honap) / Painotus: 15
Laatuperuste - Nimi: A teljesitésbe bevont szakember tébblet szakmai tapasztalata az M2.2.
pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0 hénap, max. 36
hénap) / Painotus: 15
Hinta - Painotus: 50

11.2.6. Arvioitu arvo

1.2.7. Sopimuksen, puitejarjestelyn tai dynaamisen hankintajarjestelman kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tata sopimusta voidaan jatkaa: ei

11.2.10. Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyvaksytaan: ei

11.2.11. Tietoa lisdhankintamahdollisuuksista
Lisahankintamahdollisuudet: ei

1.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kylla
Hankkeen nimi tai viite: Magyarorszag Helyreallitasi és Ellenalloképességi Tervéhez
kapcsolédo felhivasok.

I1.2.14. Lisatiedot
A vazlatterv elkészitésének hatarideje szerzddés alairasat kdvetéen maximum 60 nap. Az
el6teljesitési hataridé az értékelés részszempontja.

I.2. Kuvaus
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I1.2.1. Nimi
Egészséghaz utcai "B" épuletének felujitasa
Osa nro: 8

1.2.2. CPV-lisakoodi(t)
71240000 Arkkitehti-, insindori- ja suunnittelupalvelut, 71245000 Lupapiirustukset,
tydpiirustukset ja eritelmat, 71356400 Tekninen suunnittelu

1.2.3. Suorituspaikka
NUTS-koodi: HU312 Heves
Paaasiallinen suorituspaikka: Eger, Egészséghaz utca

I1.2.4. Kuvaus hankinnasta
Az Egyetem egri, Egészséghaz utcai "B" épuletének teljeskori felujitasa, oktatasi, kozosségi
és szolgaltatasi tereinek, kornyezetének fejlesztése. Energetikai szempontrendszeri
felUlvizsgalata, , hallgatoi és turisztikai célu szolgaltato terek kialakitasa. Nettd alapterulet:
8205 m2.
Az épulet és helyszin komplex vizsgalata. A vizsgalati eredmények és a megrendelével tortént
egyeztetések alapjan a palyazati kiiras el6irasai szerint a felujitas, fejlesztési szempontoknak
megfeleld teljeskorl tervezése a szikséges hatastanulmanyok és kérnyezeti vizsgalatok
elkészitése. Epiilet elektromos, gépészeti és épitémesteri felujitasa.
- a Tervezd kotelezettsége a tervezési munka helyszinének és kornyékének megtekintése és
szukség esetén a vazlattervhez szukséges hianyzé felmérések, vizsgalatok elvégzése,
tervezd feladata beszerezni sajat felel6sségére/koltségére azon informaciokat, amelyek a
szerzddéses kotelezettségének teljesitéséhez szukséges
- a tervezb a vazlattervet koteles hataridére kidokumentalni és a Megrendel6 részére
elfogadasra bemutatni.
Il. Utem: Epitési engedélyezési tervdokumentécid, jogszabaly szerint mellékletekkel
- engedélyezési tervdokumentacio elkészitése a Megrendel6 altal elfogadott vazlatterv alapjan;
- 1 db engedélyes tervdokumentacié papiron (4 pld) és adathordozén (2pld)
- felmérési tervek
- kdltségbecslés készitése
- a Megrendelé meghatalmazottjaként a Tervez6 feladatat jelenti az engedélyezési
tervdokumentacié hatésagi engedélyeztetése a Megrendel6 folyamatos tajékoztatasa mellett,
melyhez a szikséges meghatalmazast a Megrendel6 megadja
1. Utem: Miszaki kiviteli tervdokumentacio
- 1 db részleges (kivitelezés I. Utem) kiviteli tervdokumentacio (arazott és arazatlan
koltségvetéssel) papiron (4 pld) és adathordozon (2 pld)megfeleld -arazatlan és arazott
koltségvetést tartalmazé - kivitelezési tervdokumentacio elkészitése (figyelem: a felujitas
soran az épulet nem lesz kilritve),tovabba a kivitelezés idébeli Gitemezésére vonatkozo
becslés atadasa.
IV. Tervezdi mlvezetés
- a Megrendeld kérésére folyamatos kdzremikodeés a kivitelezés I. Utemére iranyulo
kézbeszerzési eljaras (1db eljaras) elékészitésében, kiléndsen a Dokumentacié szakmai
résznek osszeallitasaban,
- részvétel a kivitelezésre iranyulé kdzbeszerzési eljaras soran a miszaki-szakmai jelleg
feladatokban (tervezetten 1 db kdzbeszerzési eljaras, eredménytelenség esetén a
megismételt eljaras is), a miiszaki-szakmai jellegi kiegészit6 tajékoztatas kérések
megvalaszolasaban, a targyalasokon tanacsaddként valo részvétel,
- az épitési kivitelezése alatt tervez6i mivezetés (6sszesen legfeljebb 600 mérndknap
igénybevétele).A tervezdi mivezetés teljesitése a Tervez6 feladata és felel6ssége. A tervezdi
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mivezetés biztositdsa magaban foglalja a hasznalatba vételi eljaras lezarasig felmeralé
helyszini kdzremi{kddés alkalmait, valamint a hasznalatba vételt akadalyozé, a nem tervezéi
felel6sségbe es, hianyossagokbdl adodo tervezési munkak elvégzését is. Tervezd, a
Megrendeld és a miszaki ellendr altal igényelt szakmai segitséget koteles megadni. Ennek
keretében kézrem(kddik az épitészeti-miszaki terveknek megfelelé maradéktalan
megvaldsitas érdekében, valamint elésegiti a kivitelezés soran a tervekkel kapcsolatban
felmerult szakkérdések megoldasat. A kooperaciokon valo részvétel is tervezdi mivezetésnek
mindsul.

Részletesen a mlszaki leirasban.

Tervez6i mivezetés legfeljebb 600 mérndknap.

1.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jaljempana mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Vazlatterv elkészitésének elbteljesitési hatarideje (min. 0 - max. 30 nap) /
Painotus: 5
Laatuperuste - Nimi: A teljesitésbe bevont szakember tobblet szakmai tapasztalata az M2.1.
pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0 hénap, max. 36
hénap) / Painotus: 15
Laatuperuste - Nimi: A teljesitésbe bevont szakember tobblet szakmai tapasztalata az M2.4.
pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hdnapokban, min. 0 hénap, max. 36
honap) / Painotus: 15
Laatuperuste - Nimi: A teljesitésbe bevont szakember tobblet szakmai tapasztalata az M2.2.
pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0 hénap, max. 36
hénap) / Painotus: 15
Hinta - Painotus: 50

11.2.6. Arvioitu arvo

I.2.7. Sopimuksen, puitejarjestelyn tai dynaamisen hankintajarjestelman kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tata sopimusta voidaan jatkaa: ei

11.2.10. Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyvaksytaan: ei

11.2.11. Tietoa lisahankintamahdollisuuksista
Lisahankintamahdollisuudet: ei

1.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kylla
Hankkeen nimi tai viite: Magyarorszag Helyreallitasi és Ellenalloképességi Tervéhez
kapcsolédo felhivasok.

I1.2.14. Lisatiedot
A vazlatterv elkészitésének hatarideje szerz6dés alairasat kdvetéen maximum 60 nap. Az
elbteljesitési hataridé az értékelés részszempontja.

I.2. Kuvaus

1.2.1. Nimi
Eszterhazy torna-, sport- és versenycsarnok épités
Osanro: 9

11.2.2.
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CPV-lisdkoodi(t)
71240000 Arkkitehti-, insindori- ja suunnittelupalvelut, 71245000 Lupapiirustukset,
tyopiirustukset ja eritelmat, 71356400 Tekninen suunnittelu

1.2.3. Suorituspaikka
NUTS-koodi: HU312 Heves
Paaasiallinen suorituspaikka: Eger, Dr Nagy Janos utca - 4486/2 hrsz.

I.2.4. Kuvaus hankinnasta
Uj Eszterhazy torna-, sport- és versenycsarnok épitése. A hallgatoi igényeket, az egyetemi
versenysport tamogatasat, a gyakorldiskola testnevelés oktatasanak tamogatasat, a sport- és
szabadid&s szolgaltatasok bévitését tamogaté sport infrastruktura-fejlesztés. Kb. 3000m2
(netto alapterulet).
Az épulet és helyszin komplex vizsgalata. A vizsgalati eredmények és a megrendeldvel tortént
egyeztetések alapjan a palyazati kiiras eléirasai szerint a felujitas, fejlesztési szempontoknak
megfeleld teljeskorl tervezése a szikséges hatastanulmanyok és kérnyezeti vizsgalatok
elkészitése.
I. Utem: Vézlat terv: M=1:200-as részletezettségii alaptervek, fé szakagi mileirasok
- 1 db vazlatterv papiron (4 pld) és adathordozon (2 pld)
- a Tervezd kotelezettsége a tervezési munka helyszinének és kornyékének megtekintése és
szlukség esetén a vazlattervhez szikséges hianyzé felmérések, vizsgalatok elvégzése,
tervezd feladata beszerezni sajat felelésségére/koltségére azon informaciodkat, amelyek a
szerzddéses kotelezettségének teljesitéséhez szikséges
- a tervezb a vazlattervet koteles hataridére kidokumentalni és a Megrendel6 részére
elfogadasra bemutatni.
Il. Utem: Epitési engedélyezési tervdokumentécid, jogszabaly szerint mellékletekkel
- engedélyezési tervdokumentacio elkészitése a Megrendel6 altal elfogadott vazlatterv alapjan;
- 1 db engedélyes tervdokumentacié papiron (4 pld) és adathordozén (2pld)
- koltségbecslés készitése
- a Megrendeld meghatalmazottjaként a Tervezé feladatat jelenti az engedélyezési
tervdokumentacié hatésagi engedélyeztetése a Megrendel6 folyamatos tajékoztatasa mellett,
melyhez a szlkséges meghatalmazast a Megrendelé megadja
1. Utem: Miiszaki kiviteli tervdokumentacio
- 1 db részleges (kivitelezés I. Gtem) kiviteli tervdokumentacié (arazott és arazatlan
koltségvetéssel) papiron (4 pld) és adathordozoén (2 pld)megfelel -arazatlan és arazott
koltségvetést tartalmazé - kivitelezési tervdokumentacio elkészitése (figyelem: a felujitas
soran az épulet nem lesz kilritve),tovabba a kivitelezés idébeli Gtemezésére vonatkozo
becslés atadasa.
IV. Tervezdi mlvezetés
- a Megrendeld kérésére folyamatos kdzremiikddés a kivitelezés I. Gtemére iranyuld
kézbeszerzési eljaras (1db eljaras) el6készitésében, kildndsen a Dokumentacié szakmai
résznek osszeallitasaban,
- részvétel a kivitelezésre iranyuld kdzbeszerzési eljaras soran a miszaki-szakmai jellegl
feladatokban (tervezetten 1 db kdzbeszerzési eljaras, eredménytelenség esetén a
megismételt eljaras is), a miszaki-szakmai jellegi kiegészit6 tajékoztatas kérések
megvalaszolasaban, a targyalasokon tanacsadoként valo részvétel,
- az épitési kivitelezése alatt tervezdi miivezetés (6sszesen legfeljebb 600 mérndknap
igénybevétele).A tervezdi miivezetés teljesitése a Tervez6 feladata és felel6ssége. A tervezdi
mivezetés biztositdsa magaban foglalja a hasznalatba vételi eljaras lezarasig felmerilé
helyszini kdzremikddés alkalmait, valamint a hasznalatba vételt akadalyozo, a nem tervezéi
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felel6sségbe es, hianyossagokbdl adodo tervezési munkak elvégzését is. Tervezd, a
Megrendeld és a miszaki ellendr altal igényelt szakmai segitséget koteles megadni. Ennek
keretében kézrem(kddik az épitészeti-miszaki terveknek megfelelé maradéktalan
megvaldsitas érdekében, valamint elésegiti a kivitelezés soran a tervekkel kapcsolatban
felmerult szakkérdések megoldasat. A kooperaciokon valo részvétel is tervezdi mivezetésnek
mindsul.

Részletesen a mlszaki leirasban.

Tervez6i mlvezetés legfeljebb 600 mérndknap.

1.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jaljempana mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Vazlatterv elkészitésének el6teljesitési hatarideje (min. 0 - max. 30 nap) /
Painotus: 5
Laatuperuste - Nimi: A teljesitésbe bevont szakember tobblet szakmai tapasztalata az M2.1.
pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0 hénap, max. 36
hénap) / Painotus: 15
Laatuperuste - Nimi: A teljesitésbe bevont szakember tobblet szakmai tapasztalata az M2.4.
pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hdnapokban, min. 0 hénap, max. 36
honap) / Painotus: 15
Laatuperuste - Nimi: A teljesitésbe bevont szakember tobblet szakmai tapasztalata az M2.2.
pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0 hénap, max. 36
hénap) / Painotus: 15
Hinta - Painotus: 50

11.2.6. Arvioitu arvo

1.2.7. Sopimuksen, puitejarjestelyn tai dynaamisen hankintajarjestelman kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tata sopimusta voidaan jatkaa: ei

11.2.10. Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyvaksytaan: ei

11.2.11. Tietoa lisahankintamahdollisuuksista
Lisahankintamahdollisuudet: ei

1.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kylla
Hankkeen nimi tai viite: Magyarorszag Helyreallitasi és Ellenalloképességi Tervéhez
kapcsolédo felhivasok.

I1.2.14. Lisatiedot
A vazlatterv elkészitésének hatarideje szerz6dés alairasat kdvetéen maximum 60 nap. Az
elbteljesitési hataridé az értékelés részszempontja.

lll kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

I11.1. Osallistumisvaatimukset

ll.1.1. Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myés ammatti- tai
kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:
A) Kizaré okok:
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Az eljarasban nem lehet ajanlattevd, alvallalkozd és nem vehet részt az alkalmassag
igazolasaban olyan gazdasagi szerepl6, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak hatalya ala
tartozik. Ajanlatkér6 az eljarasban a Kbt. 74. § (1) bek. alapjan jar el.

B) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozo alkalmassag:

SZ/1) Alkalmatlan az ajanlattevd, ha az ajanlata alapjan a szerz6dés teljesitése soran tervezdi
tevékenységet végzd gazdasagi szereplé nem szerepel az épitési beruhazashoz kapcsoldédo
tervezdbi szolgaltatas targya szerint illetékes orszagos szakmai kamara névjegyzékében
(Magyar Epitész Kamara), illetve teriileti kamarai altal vezetett névjegyzékében, illetve a nem
Magyarorszagon letelepedett gazdasagi szerepl6k esetén nem szerepel a letelepedése
szerinti orszag nyilvantartasaban vagy nem rendelkezik a letelepedése szerinti orszagban
el6irt engedéllyel, jogositvannyal, vagy szervezeti, kamarai tagsaggal [Kbt. 65. § (1) bek. c)
pontja, és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapjan].

Ajanlatkéré kétség esetén a Kbt. 71. §-a szerint felvilagositast kérhet ajanlattevétél arra
vonatkozdan, hogy az ajanlatban megjelolt gazdasagi szerepldk kdziul melyik végzi a tervezdi
szolgaltatast, amely alapjan a vallalkozasok székhelye szerint illetékes teruleti épitész kamara
nyilvantartasban szerepelnie kell.

Igazolasi médok:

A feltételeket a kozbeszerzési dokumentumok tartalmazzak az alabbiak szerint:

A.1) El6zetes igazolas

Az ajanlattevd, illetve az alkalmassag igazolasaban részt vevé gazdasagi szerepld az
egységes europai kdzbeszerzési dokumentum (ESPD) benyujtasaval igazolja az elbirt kizard
okok fenn nem allasat a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ei és a 321/2015. Korm. rendelet 2-4. §-ai és 6-
7. §-ai alapjan. Az alkalmassag igazolasaban részt nem vevd alvallalkozdk esetében a Kbt.
67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyujtani.

A.2) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhivasra benyujtandé igazolasok

Ajanlattevé a 321/2015. Korm. rendelet 8. és 10. valamint a 12-16. §-ai alapjan koteles
igazolni a kizardé okok fenn nem allasat (a 13. § kérében nemleges nyilatkozat nyujtandé be
valtozasbejegyzési eljaras hianyaban). Ontisztazas a Kbt. 64. § alapjan lehetséges.

B.1) El6zetes igazolas

Ajanlattevé az ESPD-be foglalt nyilatkozata (V. rész Alfa szakasz) benyujtasaval igazolja az
alkalmassagi kdvetelménynek torténé megfelelést (a részletes adatok megadasat Ajanlatkérd
nem irja el).

B.2.) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhivasra benyujtandé igazolasok

SZ/1. Ajanlatkéré a Kbt. 69. § (11) bek. alapjan ellendrzi az alkalmassagi feltétel teljesulését.
A nyilvantartasban szereplés tényét - ha a vonatkozo6 adatok, illetve tények ingyenes
ellen6rzésére a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvantartasokban nincsen moéd - a
nyilvantartas kivonatanak, a nyilvantartast vezetd szerv altal kiallitott igazolasnak vagy a
nyilvantartasban szereplés tényét igazolé dokumentumnak egyszer(i masolatban térténd
benyujtasaval szikséges igazolni.

Az SZ/1. alkalmassagi kdvetelményeknek a kdzds ajanlattevék a Kbt. 65. § (6) bek. szerint
egyuttesen is megfelelhetnek, azzal, hogy a szerzddés teljesitése soran a tervezési
tevékenységet végzd gazdasagi szereplének az SZ/1. kdvetelménynek sajat maganak meg
kell felelnie. Ajanlattevd az alkalmassagi kdvetelménynek valé megfelelését a Kbt. 65. § (7) és
(9) bekezdése szerint is igazolhatja, azzal, hogy az SZ/1. kdvetelmény igazolasara akkor
vehetd igénybe mas szervezet kapacitasa, ha az adott szervezet valdsitja meg azt a feladatot,
amelyre vonatkozoan a nyilvantartasban szereplés kotelezettsége fennall.

ll.1.2. Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:
Az ajanlattevének csatolnia kell:
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P1) A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. c) pontja alapjan a felhivas feladasat megel6z6
harom mérlegforduldnappal lezart lizleti évre vonatkozo6 kdzbeszerzés targya szerinti
(tervezési feladatok elvégzése) - altalanos forgalmi adé nélkidl szamitott - arbevételérdl szolo
nyilatkozatot, attél figgéen, hogy az ajanlattevé mikor jott létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre allnak.

Ajanlatkérd felhivja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajanlattevé a fenti irattal azért nem
rendelkezik, mert olyan jogi formaban mikddik, amely tekintetében az arbevételrdl sz616
nyilatkozat benyujtasa nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban el6irt alkalmassagi
kovetelmény és igazolasi mod helyett barmely, az ajanlatkérd altal megfelelének tekintett
egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzlgyi és gazdasagi alkalmassagat.
Az érintett ajanlattevé kiegészitb tajékoztatas kérése soran koteles alatamasztani, hogy olyan
jogi formaban mikodik, amely tekintetében az arbevételrdl sz6l6 nyilatkozat benyujtasa nem
lehetséges és tajékoztatast kérni az e pontokkal kapcsolatban el6irt alkalmassagi kovetelmény
és igazolasi mod helyett az alkalmassag igazolasanak ajanlatkéré altal elfogadott médjardl a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.

Ha az ajanlattevd az arbevételi adatot azért nem tudja az ajanlatkérd altal eldirt teljes
idészakra vonatkozéan megadni, mert az id6szak kezdete utan kezdte meg mikodését, az
alkalmassagat a mikddésének megkezdését kovetd idészakra vonatkozo arbevételi adattal
jogosult igazolni.

Ajanlatkéré a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapjan jelzi, hogy
Ajanlatkéré a formanyomtatvany IV. részében szerepl6 részletes informacidk megadasat nem
kéri, elegendd a IV. rész (alfa) pont kitdltése.

Az alkalmassagi kdvetelmények utdlagos igazolasa a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint torténik.
Az alkalmassag igazolasara a Kbt. 65. § (6) - (7) bekezdésben foglaltak is iranyadok.
Mahdollisesti vaadittavien standardien vahimmaistaso(t):

P1) Alkalmatlan az ajanlattevd, ha a felhivas feladasat megel6z6 harom mérlegfordulénappal
lezart Uzleti év - altalanos forgalmi add nélkll szamitott - kdzbeszerzés targya szerinti
(tervezési feladatok elvégzése) arbevétele nem éri el az

1 rész tekintetében 150 millié Ft-ot.

2 rész tekintetében 200 millio Ft-ot.

3 rész tekintetében 40 millié Ft-ot.

4 rész tekintetében 40 millié Ft-ot.

5 rész tekintetében 200 millié Ft-ot.

6 rész tekintetében 40 millio Ft-ot.

7 rész tekintetében 40 millié Ft-ot.

8. rész tekintetében 100 millid Ft-ot.

9. rész tekintetében 40 millié Ft-ot.

Az alkalmassag igazolasara a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglaltak iranyadok.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a P1) alkalmassagi kovetelménynek a kdzos ajanlattevék
egyuttesen (6sszesitve) is megfelelhetnek. Tobb részre torténd ajanlattétel esetén elegendé a
magasabb arbevételi kdvetelményt teljesiteni, a kdvetelmények nem adddnak 6ssze.

lll.1.3. Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle patevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:
1) El6zetes igazolas:
M1). Ajanlattevé az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyujtdsaval igazolja
az alkalmassagi kdvetelménynek torténé megfelelést (a részletes adatok megadasat
Ajanlatkéré nem irja eld).
2) Ajanlatkérd Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhivasara benyujtandé igazolasok: M1).
Ajanlattevd csatolja az eljarast megindito felhivas feladasat megel6z6 72 honap
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legjelent6sebb, a beszerzés targya szerinti épitési beruhazasanak vagy beruhazasainak
ismertetését az alkalmassagi minimumkdovetelménynek megfeleléen részletezett tartalommal a
321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pont, a 22. § (3) bek. alapjan, az alabbiak szerint:

- a teljesités kezdb és befejezési idépontja (év, hénap, nap),

- a szerz6dést koté masik fél (név, cim, referenciat igazolé személy és elérhetésége),

- a referencia targya (az alkalmassag megitéléséhez sziikséges részletezettséggel),

- a teljesités helye,

- a referencia mennyisége, az ellenszolgaltatas értéke (az alkalmassag megitéléséhez
sziukséges

részletezettséggel),

- nyilatkozat arrdl, hogy a teljesités az el6irasoknak és a szerz6désnek megfeleléen tortént-e.
Ajanlatkeérd felhivja a figyelmet arra, hogy az M1) referenciakdvetelmény esetében a vizsgalt
id6szak alatt az eljarast megindito felhivas feladasat megel6z6 72 honapban befejezett, de
legfeljebb 108 honapban belll megkezdett beruhazasokat veszi figyelembe [321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pont]. Ajanlatkérd referenciaként elfogadja az olyan
teljesitést is, amelynek keretében a referencia kdvetelményben foglalt eredmény vagy
tevékenység a szerzddés részteljesitéseként valosult meg [321/2015. Korm. rendelet 21/A. §].
Kbdz0s teljesités esetén az a tevékenység vehet6 figyelembe, melyet igazoltan
ajanlattevévégzett, illetve a teljesités oszthatatlansaga esetén a Kr. 22.§ (5) bekezdésének
el6irasa iranyado. A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az elbirt alkalmassagi
kovetelményeknek a kdzos ajanlattevék egyuttesen is megfelelhetnek. AK felhivja a figyelmet
a Kbt. 65. § (7)-(9) és (11)-(12) bekezdéseire.

M2. Ajanlattevé nyujtsa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)

- ajanlattevé altali megnevezését, valamint amennyiben a szakember rendelkezik
jogosultsaggal (illetve vezet6 tervezbi cimmel), a jogosultsagra vonatkozoé nyilvantartasi
szamat,

- a jogosultsag (illetve a vezet tervezdi cim) fennallasanak igazolasat egyszeri masolati
példanyban, amennyiben a Magyar Epitész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnoki
Kamara (http://mmk.hu/) elektronikus névjegyzékében a név és/vagy nyilvantartasi szam
alapjan Ajanlatkéré nem tudja ellendrizni az M2). alkalmassagi feltétel teljesilését, és

- a szakember sajat kez(ileg alairt nyilatkozatat arrol, hogy ajanlattevé nyertessége esetén a
szerz6dés teljesitésének ideje alatt ajanlattevé rendelkezésére allnak, tovabba

- kizardlag az el6irt jogosultsag (illetve vezetd tervezbi cim) fennallasanak hianyaban, valamint
az M2). alpont esetében a végzettséget igazold okirat(ok)masolatat és szakmai tapasztalata
sajat kezileg alairt szakmai dnéletrajzzal torténé ismertetését

Az Onéletrajzban a szliikséges szakmai tapasztalatot év-hénap bontasban szikséges
megadni. A parhuzamos szakmai tapasztalatokat Ajanlatkéré csak egyszer veszi figyelembe.
Amennyiben a bemutatott szakember az el6irt jogosultsaggal rendelkezik, ugy szikséges
megadni a jogosultsag elsé megszerzésének idépontjat is.

Figyelemmel a Kbt. 69. § (7) bekezdésére, Ajanlatkéré elbirja, hogy a szakemberekkel
kapcsolatos értékelési szemponthoz kapcsolodoé alkalmassagi kdvetelmény ellenérzése
érdekében a szakember onéletrajzat, amely tartalmazza mind az alkalmassag, mind az
értékelés szempontjabdl relevans tdbblettapasztalatot, mar az ajanlattétel soran be kell
nyujtani.

A relevans kamarai jogosultsag megléte esetén a szakmai tapasztalat meglétének igazolasara
az alkalmassagi kdvetelmény meglétének igazolasara szolgald dnéletrajz, és a végzettséget
igazolé dokumentummasolat helyett elegendd benyujtani a jogosultsag megszerzésének
pontos datuma (év, hénap, nap), a jogosultsag igazolasanak elérési utvonala, valamint a
kamarai nyilvantartasi szamanak megjeldlése az értékelési szempontra alatamasztasara
benyujtando énéletrajzban, vagy egyéb dokumentumban.
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Mahdollisesti vaadittavien standardien vahimmaistaso(t):

M1). Alkalmatlan az ajanlattevd, ha nem mutat be az eljarast megindité felhivas feladasatol
visszaszamitott 72hénapban teljesitett legfeljebb

1 rész: legalabb 1, de legfeljebb 4 db szerz6désbél 6sszeadddo olyan - legalabb
épuletvillamos és éplletgépészeti és tartoszerkezeti tervezési feladatokat magaban foglal6 -
tervezési feladat ellatasara vonatkozo referenciamunkat, amelyeknek 6sszességében
legaldbb 5000 m2 nettd alaptertletl mGemlékiépuletben elvégzett valamennyi szakterlletre
kiterjedd tervezési feladat volt a targya, és amelyek épitési engedélyezési és/vagy kivitelezési
tervdokumentacio elkészitését is tartalmaztak.

2 rész: legalabb 1, de legfeljebb 4 db szerzédésbdl 6sszeadddo olyan - legalabb
épuletvillamos és éplletgépészeti és tartoszerkezeti tervezési feladatokat magaban foglal6 -
tervezési feladat ellatasara vonatkozo referenciamunkat, amelyeknek 6sszességében
legalabb 3000 m2 nettd alapterlletl épuletben elvégzett valamennyi szakteruletre kiterjedd
tervezési feladat volt a targya, és amelyek épitési engedélyezési és/vagy kivitelezési
tervdokumentacio elkészitését is tartalmaztak.

3 rész: 1 db - legalabb épuletvillamos és éplletgépészeti és tartoszerkezeti tervezési
feladatokat magaban foglalo - tervezési feladat ellatasara vonatkozé referenciamunkat,
amelynek targya, és amelyek épitési engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentacio
elkészitését is tartalmaztak.

4 rész: 1 db - legalabb épuletvillamos és éplletgépészeti és tartdszerkezeti tervezési
feladatokat magaban foglalo - tervezési feladat ellatasara vonatkozé referenciamunkat,
amelynek targya, és amelyek épitési engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentacio
elkészitését is tartalmaztak.

5 rész: legalabb 1, de legfeljebb 4 db szerz6désbdl 6sszeadddo olyan - legalabb
épuletvillamos és éplletgépészeti és tartoszerkezeti tervezési feladatokat magaban foglal6 -
tervezési feladat ellatasara vonatkozo referenciamunkat, amelyeknek 6sszességében
legalabb 5000 m2 nettd alapteriletl épuletben elvégzett valamennyi szakteruletre kiterjedd
tervezési feladat volt a targya, és amelyek épitési engedélyezési és/vagy kivitelezési
tervdokumentacio elkészitését is tartalmaztak.

6 rész: legalabb 1, de legfeljebb 4 db szerzédésbdl 6sszeadddo olyan - legalabb
épuletvillamos és éplletgépészeti és tartoszerkezeti tervezési feladatokat magaban foglal6 -
tervezési feladat ellatasara vonatkozo referenciamunkat, amelyeknek 6sszességében
legalabb 3000 m2 nett6 alapterlletl épuletben elvégzett valamennyi szakteruletre kiterjedd
tervezési feladat volt a targya, és amelyek épitési engedélyezési és/vagy kivitelezési
tervdokumentacio elkészitését is tartalmaztak.

7 rész: legalabb 1, de legfeljebb 4 db szerzédésbdl 6sszeadddo olyan - legalabb
épuletvillamos és éplletgépészeti és tartoszerkezeti tervezési feladatokat magaban foglal6 -
tervezési feladat ellatasara vonatkozo referenciamunkat, amelyeknek 6sszességében
legalabb 2000 m2 nett6 alapteriletl épuletben elvégzett valamennyi szakteruletre kiterjedd
tervezési feladat volt a targya, és amelyek épitési engedélyezési és/vagy kivitelezési
tervdokumentacio elkészitését is tartalmaztak.

8. rész legalabb 1, de legfeljebb 4 db szerzédésbdl 6sszeadddo olyan - legalabb
épuletvillamos és éplletgépészeti és tartoszerkezeti tervezési feladatokat magaban foglal6 -
tervezési feladat ellatasara vonatkozo referenciamunkat, amelyeknek 6sszességében
legalabb 3000 m2 nettd alapterlletl épuletben elvégzett valamennyi szakteruletre kiterjedd
tervezési feladat volt a targya, és amelyek épitési engedélyezési és/vagy kivitelezési
tervdokumentacio elkészitését is tartalmaztak.

9. rész legalabb 1, de legfeljebb 4 db szerzédésbdl 6sszeadddo olyan - legalabb
épuletvillamos és éplletgépészeti és tartoszerkezeti tervezési feladatokat magaban foglal6 -
tervezési feladat ellatasara vonatkozo referenciamunkat, amelyeknek 6sszességében
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legalabb 2000 m2 nettd alapteriletl épuletben elvégzett valamennyi szakteruletre kiterjedd
tervezési feladat volt a targya, és amelyek épitési engedélyezési és/vagy kivitelezési
tervdokumentacio elkészitését is tartalmaztak.

A referenciak kdzott az atfedés megengedett, azaz egy referenciat az M1). pontok kozul tébb
alkalmassagi mimimumkovetelmény vonatkozasaban is be lehet mutatni. TObb részre torténd
ajanlattétel esetén elegendd a magasabb referencia kdvetelményt teljesiteni, a kdvetelmények
nem adodnak Ossze.

M2). Alkalmatlan az Ajanlattevé, ha nem rendelkezik a feladat ellatasahoz az alabbi
szakemberekkel:

Valamennyi rész esetében iranyado:

M2.1.) Legalabb 1 6, a 266/2013.(VIl. 11.) Korm. rendelet 1. mell. Il. rész 2. pontban
meghatarozottépitészeti tervezési szakterlletre vonatkozo korlatozas nélkili tervezé (vagy
azzal egyenértékii) jogosultsag (E- teljes korl tervezéijog./ korabban E1 - vagy azzal
egyenértékii) megszerzéséhez szikséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
(amennyiben a szakember rendelkezik érvényes, nem szuneteltetett jogosultsaggal, ugy az
alkalmassag igazolt).

M2.2.) Legalabb 1 6, a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. Il. rész 34. pontban
meghatarozott épitményvillamossagi tervezési (vagy azzal egyenértékl) szakteruletre
vonatkozé korlatozas nélkuli tervezd jogosultsag (V- teljes koritervezdbi jog - vagy azzal
egyenértékii) megszerzéséhez szikséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
(amennyiben a szakember rendelkezik érvényes, nem szuneteltetett jogosultsaggal, ugy az
alkalmassag igazolt)

M2.3.) Legalabb 1 6, a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. Il. rész 32. pontban
meghatarozott épitmények gépészeti tervezési (vagy azzal egyenértékii) szakterlletre
vonatkozé korlatozas nélkuli tervezd jogosultsag (G- teljes koritervezbi jog - vagy azzal
egyenértékii) megszerzéséhez szikséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
(amennyiben a szakember rendelkezik érvényes, nem szuneteltetett jogosultsaggal, ugy az
alkalmassag igazolt)

M2.4.) Legalabb 1 6, a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. Il. rész 30. pontban
meghatarozott tartdszerkezeti tervezési (vagy azzal egyenértéki) szaktertletre vonatkozo
korlatozas nélkuli tervez6 jogosultsag (T- teljes korltervezéi jog - vagy azzal egyenértéki)
megszerzésehez szikséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal. (amennyiben a
szakember rendelkezik érvényes, nem sziuneteltetett jogosultsaggal, ugy az alkalmassag
igazolt)

Ajanlatkéré az M2.1-M2.4 szakemberek kozott atfedés - részenként is - lehetséges.

ll.2. Sopimukseen liittyvit ehdot

lll.2.2. Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot
Valamennyi k6zbeszerzési rész tekintetében iranyado:
A teljesités igazolasara szolgalé szakmai igazolast a nyertes ajanlattevd (szerz6dést teljesitdé
vallalkozd) készre jelentését kovetd 5 (6t) munkanapon belul kerdl kiallitasra a szerz6désben
részletezettek szerint. Ajanlatkéré az el6bbieknek megfelel6en igazolt teljesités alapjan
benyujtott szamlat fogadja el.
A kifizetés a teljesitést kovetéen utdlag, a jogszabalyoknak megfeleléen kiallitott szamla
ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a szamla kézhezvételének napjat kovetd
30 (harminc) napon belll, banki atutalassal torténik, az utéfinanszirozas szabalyai szerint.
Ajanlatkéré elfogadja és feldolgozza az olyan elektronikus szamlakat, amelyek megfelelnek az
EN 16931-1:2017 szamu EU szabvanynak és az Eurdpai Bizottsag altal e szabvanyhoz az
EUHL-ben kdzzétett szintaxislistanak.
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Ha a fenti hataridék utolsé napja munkaszineti nap, a hataridé a kdvetkezé munkanapon jar le.
Ajanlatkérd eléleget nem, részszamlazasi lehetéséget titemenként biztosit.

Nyertes ajanlattevé 3 (harom) darab részszamla és 1 (egy) darab végszamla benyujtasara
jogosult.

1. részszamla: |. Utem - nett6 ajanlati ar: 20%

2. részszamla: 1. Utem: nett6 ajanlati ar: 20%

3. részszamla: lll. Utem: netto ajanlati ar: 40 %

Végszamla: IV. Utem: nettd ajanlati ar: 20 %

(A 3. rész esetében 4 (négy) darab részszamla és 1 (egy) darab végszamla benyujtasara
jogosult.

1. részszamla: |. Utem - nett6 ajanlati ar: 10%

2. részszamla: 1. Utem: nett6 ajanlati ar: 10%

3. részszamla: lll. Utem: netto ajanlati ar: 20 %

4. részszamla: IV. Utem: nett6 ajanlati ar: 40 %

Végszamla: V. Utem: nett6 ajanlati ar: 20 %)

Kdvetelések esetleges beszamitasa Kbt. 135. § (6) szerint.

Fizetési késedelem esetén Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamat és 2016. évi IX. térvény
szerinti behajtasi kdltségatalany érvényesek.

Ajanlattétel, szerz6dés és kifizetések pénzneme: HUF

Késedelmi kotbér: a Szerzddésben, vagy a Szerzddés alapjan irasban meghatarozott barmely
kétbérterhes hataridé tekintetében, olyan okbdl, amelyért felels, késedelembe esik. A
késedelmi kotbér a hatariddé eredménytelen eltelte utani elsé naptdl jar. Mértéke: netté ajanlati
ar 0,5 %-a, max: nettd ajanlati ar 20 %-a. Amennyiben a késedelmi kotbér eléri a
kétbérmaximumot, a Megrendeld elallhat vagy azonnali hatallyal felmondhatja a Szerz6dést és
jogosult a Véllalkozéval szemben meghiusulasi kotbért érvényesiteni.

Meghiusulasi kotbér: ha nyertes ajanlattevé felelésségi korébe tartozo okbdl a szerzédés
teljesitése elmarad mértéke nettd ajanlati ar 20 %-a. Tovabbi informacidk a kozbeszerzési
dokumentumokban.

A nyertes ajanlattevé a Szerz6dés alapjan az altala elkészitett Tervek hibatlan minéségéért és
rendeltetésszeri felhasznalasra alkalmassagaért a Terv leszallitasatél kezdédéen a
Beruhazas keretében a Tervek alapjan elkészult kivitelezési munkak utolsé miszaki atadas-
atvételi eljarasanak lezarasatél szamitott 36 (harminchat) hénapig terjed6 idére jotallast vallal
a szerzbdésben foglaltak szerint.

Teljesitési biztositék: nettd ajanlati ar 5 %-a.

Jolteljesitési Biztositék: nettd ajanlati ar 5 %-a.

Esedékesség: Teljesitési Biztositék a Szerzddés hatalyba Iépésétdl szamitott 5 munkanapon
belll, a Jolteljesitési Biztositék: a Jotallasi Id6szak kezdd napjan.

Tovabbi informaciok a kozbeszerzési dokumentumokban.

lll.2.3. Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilostosta
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkildston jasenten nimien ja ammatillisten
patevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1. Kuvaus

IV.1.1. Menettelyn luonne
Avoin menettely

IV.1.3. Tietoa puitejarjestelysta tai dynaamisesta hankintajarjestelmasta
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IV.1.8. Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kylla

IV.2. Hallinnolliset tiedot

IV.2.2. Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen maaraaika
Paivamaara: 16/06/2022 Paikallinen aika: 14:00

IV.2.3. Arvioitu paiva, jona tarjouspyynnoét tai osallistumishakemukset lahetetaan valituille
ehdokkaille

IV.2.4. Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa
Unkari

IV.2.6. Vahimmaisaika, joka tarjoajan on pidettdva tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 2 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopaivasta)

IV.2.7. Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Paivamaara: 16/06/2022 Paikallinen aika: 16:00
Paikka:
https://ekr.gov.hu
Tietoja valtuutetuista henkildista ja avaamismenettelysta: A Kbt. 68. §-a és 424/2017. (XIl. 19.)
Korm. rendelet 15. §-a szerint.

VI kohta: Taydentavat tiedot

VI.1. Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei

VI.2. Tietoa sdhkdisista tyonkuluista
Sahkadinen laskutus hyvaksytaan

VI.3. Lisatiedot
1. Ajanlattevének (tovabbiakban: AT) ajanlataban nyilatkoznia kell
- a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges tartalommal is);
- a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltakra;
- a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is);
- a Kbt. 67. § (4) bek.-ben foglaltakra;
- felelésségbiztositasrol;
- bemutatott szakemberekrél;
AT-nek ajanlataban csatolnia sziikséges tovabba
- az ESPD-t (kitdltve);
- a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasdlapot;
- az ajanlattev6, az alkalmassag igazolasaban részt vevé mas szervezet nevében az
ajanlatban alair6 (cégjegyzésre jogosult) cégképviseldk alairasi cimpéldanyat vagy lgyveéd
vagy kamarai jogtanacsos altal ellenjegyzett alairas-mintajat vagy ezekkel egyenértéki
dokumentumat;
- meghatalmazott eljarasa esetén a meghatalm. alairasi mintajat is tartalmazé szabalyszerien
kiallitott meghatalmazast;
- az értékelési részszempontokra tett megajanlasokat alatamaszté dokumentumokat a kézb.
dok. szerint;
2) AK a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetévé gazdalkodo szervezet Iétrehozasat.
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3) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjat, a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. alkalmazasra
kerdl.

4) Koz06s ajanlattétel esetén a k6zos ajanlattételrdl szol6 megallapodast az ajanlathoz csatolni
kell, a vezetd AT megjeldlésével [Kbt. 35. § (6) bek.], a feladatmegosztas és az
ellenszolgaltatdsmegosztasanak feltintetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges
felel6sséget vallalnak a szerzddés teljesitéséért. K6zos ajanlattétel esetén az AT-k
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelmien tartalmaznia kell a k6zés AT-k
megjeldlését.

5) AK tajékoztatja az AT-ket, hogy az alkalmassagi feltételeket a minésitett AT-k jegyzékéhez
képest szigorubban hatarozta meg az alabbiakban: 111.1.1)-111.1.3) pontok.

6) Az AF-ben nem szabalyozott kérdések vonatkozasaban a kdzb. dok.-mok elbirasai,
valamint a Kbt., illetve a vonatkoz6 magyar jogszabalyok elGirasai szerint kell eljarni. Az
oraban meghatarozott idépontok a magyarorszagi pontos idé szerint értenddk.

7) Az értékelési részszempontokra vonatkozo fébb informaciok:

- adhat6 pontszam: 0-10; AK tortek esetén a pontszamot két tizedes jegyre kerekiti;

- alk. médszerek: ar szempontnal forditott aranyositas; elételjesités és szakemberek: egyenes
aranyositas;

- a vazlatterv el6teljesitése tekintetében az ajanlati elem legkedvezdbb szintje 30 naptari nap.
Az ennek megfelel§ és az ennél magasabb megajanlias esetén is max. 10 pont szerezhet6. Az
ajanlati elem legkedvezétlenebb szintje 0 naptari nap. (Kbt 77. § (1)). Jelen értékelési
szempontnal nap alatt naptari nap értendé.

8) Helyszini bejarast nem tart.

9) AK tajékoztatja az AT-(ke)t, hogy az eljaras keretében a gazdasagi szereplék személyes
adatait az EU 2016/679 rendelete (GDPR rendelet) 6. cikk (1) bek. a) és c) pont alapjan kezeli.
A GDPR rendelet alapjan AT-nek Grlapon kell megerdsitenie az ajanlatban k6zolt személyes
adatok kezeléséhez vald hozzajarulasat.

10) Felel6sségbiztositas: Nyertes ajanlattevének a szerz6dés hatalybalépését kdvetd 30
napon belll rendelkeznie kell legalabb

. rész: 100 millié Ft/biztositasi esemény és legalabb 200 millié Ft/év

. rész: 100 millié Ft/biztositasi esemény és legalabb 200 millié Ft/év

. rész: 40 milli6é Ft/biztositasi esemény és legalabb 80 millié Ft/év

. rész: 25 millié Ft/biztositasi esemény és legalabb 50 millié Ft/év

. rész: 100 millié Ft/biztositasi esemény és legalabb 200 millié Ft/év

. rész: 40 millié Ft/biztositasi esemény és legalabb 80 millié Ft/év

. rész: 40 milli6é Ft/biztositasi esemény és legalabb 80 millié Ft/év

. rész: 100 millié Ft/biztositasi esemény és legalabb 150 millié Ft/év

. rész: 35 millié Ft/biztositasi esemény és legalabb 70 millié Ft/év

tervezdi felel6sségbiztositassal. Nyertes ATnek a szerz8déskotésre rendelkeznie kell az
eljarast megindité felhivas M2. pontjaban el6irt szakemberek vonatkozasaban a 266/2013.
(VII.11) Korm. rendelet szerinti, a felhivas vonatkozé pontjaban meghatarozott vagy azzal
egyenértéki jogosultsaggal, valamint kamarai nyilvantartasban val6 szerepléssel.

11) Felel6s akkreditalt kdzbeszerzési szaktanacsado: dr. Lanchidi Csaba (00605)

12) Ajanlatkéré tajékoztatja az ajanlattevéket, hogy feltételes kdzbeszerzést folytat le
valamennyi rész vonatkozasaban a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapjan azzal, hogy a tamogatasra
iranyuld igény - az ajanlatkéré altal igényeltek szerinti - elfogadasat a Kbt. 135. § (12)
bekezdésében foglalt jogszabalyi elbirasok figyelembe vételével a kdzbeszerzési eljaras
eredményeként megkdtendd szerz6dések hatalyba lépését felfliggesztd feltételként is kikoti. A
Szerzddés a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdése alapjan azon a
napon Iép hatalyba, amely napon a vonatkozé, a Szerz6dés pénzigyi fedezetét biztositd
tamogatasi szerz6dés, vagy - amennyiben relevans - a tamogatasi szerz6dés modositasa
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alairasra kerul, vagy a forras biztositasra kerul, és a pénzugyi fedezet felhasznalhatova valik,
eés err6l Vallalkoz6é a Megrendel6 tajékoztatasa alapjan tudomast szerez. A tamogatasi
szerz6dés megkodtése vagy a forras biztositasarol Megrendel haladéktalanul koteles a
Vallalkozét irasban, igazolt modon tajékoztatni. Amennyiben a tamogatasi szerz6dés
megkotése vagy a forras biztositasa a jelen Szerz6dés megkotésének idépontjat megelézéen
megtorténik / alairasra / rendelkezésre bocsajtasra keril, ugy a Szerz6dés hatalybalépésének
napja a fentiek szerint a Szerzddést késdbbi idépontban aldiré Fél aldirasanak a napja;
Megrendeld ebben az esetben errdl koteles tajékoztatni a Kivitelez6t Amennyiben a fenti
feltétel a Szerz6dés alairasat kovetd 180 napon belll nem kdvetkezik be, akkor a Szerz6dés
minden tovabbi jogcselekmény nélkil megszinik.

13) A 11.2.7) pontjaban meghatarozott 12 hénapos idétartam a szerz6dés hatalybalépésétél
szamitando és a tervezési feladatok elvégzésére vonatkozik. A tervezdi miivezetési feladatok
ellatasara vonatkozo feladatok ezen a hataridén tul értelmezhetéek. A Nyertes Ajanlattevével
megkotésre kertld megbizasi szerzédés iddbeli hatalya az adott kdzbeszerzési részre
vonatkozé kivitelezési tevékenység atadas atvételét kdvetd 30 nap (a tervezdi mivezetés
okan).

Vi.4. Muutoksenhakumenettelyt

Vi.4.1. Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Kdzbeszerzési Hatosag Kozbeszerzési Dontébizottsag
Postiosoite: Riadé u. 5
Postitoimipaikka: Budapest
Postinumero: 1026
Maa: Unkari
Sahkopostiosoite: dontobizottsag@kt.hu
Puhelin: +36 18828592
Faksi: +36 18828593

V1.4.3. Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen maaraaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:
Kbt. 6. része szerint

VI.4.4. Yksikko, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelysta
Virallinen nimi: Kézbeszerzési Hatésag Kozbeszerzési Dontébizottsag
Postiosoite: Riado u. 5
Postitoimipaikka: Budapest
Postinumero: 1026
Maa: Unkari
Sahkopostiosoite: dontobizotisag@kt.hu
Puhelin: +36 18828592
Faksi: +36 18828593

VI.5. Taman ilmoituksen lahettamispaiva
29/04/2022
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