

Unkari-Budapest: Moottoritien rakennustyöt
OJ S 13/2018 19/01/2018
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Urakat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1. Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi: NIF Zrt.
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: AK15388
Postiosoite: Váci út 45.
Postitoimipaikka: Budapest
NUTS-koodi: HU110 Budapest
Postinumero: 1134
Maa: Unkari
Yhteyshenkilö: Közbeszerzési Osztály
Sähköpostiosoite: kozbeszerzes@nif.hu
Puhelin: +36 14368572
Faksi: +36 14368560
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: <http://www.nif.hu>
Hankkijaprofiilin osoite: <http://www.nif.hu>

I.4. Hankintaviranomaisen tyyppi

Julkisoikeudellinen laitos

I.5. Pääasiallinen toimiala

Muu toimiala: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II kohta: Kohde

II.1. Hankinnan laajuus

II.1.1. Nimi

Vállalkozási szerződés az M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti közötti szakaszok és kapcsolódólétesítményeik kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában.

II.1.2. Pääasiallinen CPV-koodi

45233110 Moottoritien rakennustyöt

II.1.3. Sopimuksen tyyppi

Rakennusurakat

II.1.4. Lyhyt kuvaus

I. rész: M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti A építési szakasz, 30+100 – 40+500 km sz. közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése (PST:A030.09).

II. rész: M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti B építési szakasz, 40+500 – 64+700 km sz. közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése (PST:A030.10).

III. rész: M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti C építési szakasz, 64+700 – 86+848,05 km sz. közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése (PST:A030.11).

II.1.6. Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä

II.1.7. Hankinnan kokonaisarvo

Arvo ilman alv:tä: 179 320 041 438,00 HUF

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Vállalkozási szerződés az M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti 30+100 – 40+500 km sz. közötti szakasz kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában (PST: A030.09)

Osa nro: 1

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

65000000 Julkinen vesi- ja energiahuolto, 31600000 Sähkölaitteet ja -kojeet, 45315300 Sähkönjakelulaitteiden asennustyöt, 45315600 Pienjänniteasennukset, 45315500 Keskijänniteasennukset, 45210000 Talonrakentaminen, 45221100 Rakennustyöt siltoja varten, 45223710 Moottoriteiden palvelualueiden rakennustyöt, 45233000 Maanteiden, rautateiden ja kiitoratojen rakennus-, perustus- ja päällystystyöt, 45233130 Valtateiden rakennustyöt, 71322000 Maa-, tie- ja vesirakennustöiden tekninen suunnittelu

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

Pääasiallinen suorituspaikka: M30 autópálya 30+100 – 40+500 km sz. közötti szakaszon.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

- 2x2 sávós autópálya (középen elválasztó sávval) 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 26,60 m koronaszélességgel, burkolt üzemi sávval (leállósávval) vt=130 km/h tervezési sebességgel,
- ~ 10,4 km M30 autópálya építése új nyomvonalon,
- Külön szintű csomópontok száma: 2 db (306. sz. főúti, Szikszó-dél csomópont),
- Főpályát keresztező országos közutak: 2x1 sávós burkolt út 2 db (2617 j. út, korrekciója, II. KB1 j. út),
- Főpályát keresztező Önkormányzati utak száma: 4 db,
- Főpályával párhuzamos Önkormányzati utak (földutak) száma: 18 db,
- Hídműtárgyak: 7 db (4 db új felüljáró építése, 3 db új aluljáró építése),
- Kis-Sajó és földút feletti felüljáró híd 3 nyílásának méretei 19+23+19 méter, támaszközei 20,05+24,20+20,05 méter,
- Kétoldali tengelysúlymérő állomás,
- Tengelysúlymérő állomáshoz tartozó épületek (oldalanként 1 db, összesen 2 db),
- Várható közműkereszteзések, kiváltások:
- Hírközlő vezetékek,
- Kis-, közép és nagyfeszültségű villamosvezetékek,
- Közvilágítási vezetékek (tengelysúlymérő állomáson),
- Üzemi Hírközlés energiaellátás, Üzemi Hírközlés al- és felépítmény,

- Ivóvíz-szennyvíz vezetékek,
- Szénhidrogén vezetékek (Közép- és nagyközépnnyomású gázelosztó vezetékek),
- Érintésvédelem,
- Növénytelepítési feladatok,
- Vízépítési feladatok (árapasztó vápa korrekciója, Kis-Sajó tisztítása, burkolása, meglévő meder korrekciója, új levezető meder építése),
- Környezetvédelmi feladatok (monitoring),
- Forgalomtechnikai feladatok,
- További Vállalkozó által végzendő feladatok:
 - Telekalakítási eljárások teljes körű előkészítése (Földhivatali telekalakítási eljárások (összevonások) lefolytatására alkalmas dokumentáció átadása Megrendelő részére),
 - Csatlakozás kiépítése a meglévő közúthálózatához, követő kivitelezési szakaszhoz,
 - Ajánlati tervek és ajánlati dokumentációban részletezett módosítások átvezetése,
 - Minden szakági tervre vonatkozóan kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, módosítása. Építési engedélyek módosítása,
 - Közművek teljes körű megtervezése, engedélyeztetése (elektromos vezetékeknél EVD-vel /KHT-val együtt),
 - Vízjogi létesítési engedélyek beszerzése,
 - Hídkiviteli tervek hatósági jóváhagyásának megszerzése:
 - elektromos csatlakozási pontok műszaki-gazdasági tájékoztatójának megkérése, és a csatlakozási pontok kivitelezésének elvégeztetése az Áramszolgáltatóval,
 - Magyar Közút Nzrt. feltételes kezelői véleményében rögzített feladatok átvezetése,
 - Értékelemzési tanulmányból a Központi Tervtanács által elfogadott javaslatok átvezetése a kiviteli tervekben,
 - Közúti Biztonsági Audit lezáró jegyzőkönyvben Megrendelő által elfogadott javaslatok átvezetése a kiviteli tervekben,
 - Építési engedélyben megadott feltételek átvezetése a kiviteli tervekben,
 - Régészeti szakfelügyelet.

A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Painotus: 5

Laatuperuste - Nimi: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Painotus: 5

Laatuperuste - Nimi: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Painotus: 3

Laatuperuste - Nimi: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Painotus: 2

Laatuperuste - Nimi: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekében) (összesített CO érték) / Painotus: 10

Laatuperuste - Nimi: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) / Painotus: 5

Hinta - Painotus: 70

II.2.11.

Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: ei

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

II.2.14. Lisätiedot

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Vállalkozási szerződés az M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti 40+500 – 64+700 km sz. közötti szakasz kivitelemi terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában (PST: A030.10)

Osa nro: 2

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

65000000 Julkinen vesi- ja energiahuolto, 31600000 Sähkölaitteet ja -kojeet, 45315300 Sähkönjakelulaitteiden asennustyöt, 45315600 Pienjänniteasennukset, 45315500 Keskijänniteasennukset, 45210000 Talonrakentaminen, 45221100 Rakennustyöt siltoja varten, 45223710 Moottoriteiden palvelualueiden rakennustyöt, 45233000 Maanteiden, rautateiden ja kiitoratojen rakennus-, perustus- ja päällistystyöt, 45233130 Valtateiden rakennustyöt, 71322000 Maa-, tie- ja vesirakennustöiden tekninen suunnittelu

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

Pääasiallinen suorituspaikka: M30 autópálya 40+500 – 64+700 km sz. közötti szakaszon.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

- 2x2 sávós autópálya (középen elválasztó sávval) 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 26,60 m koronaszélességgel, burkolt üzemi sávval (leállósávval) vt=130 km/h tervezési sebességgel,
- ~ 24,2 km M30 autópálya építése új nyomvonalon,
- Külön szintű csomópontok száma: 2 db (2624 és 3703 j. utak csomópontja; 3. sz. főúti csomópont [Encs]),
- Főpályát keresztező országos közutak: 2x1 sávós burkolt út 5 db (2622 j. út, 2624 j. út és 3703 j. út, 39. sz.főút korrekciói, 26149 j. bekötőút),
- Főpályát keresztező Önkormányzati utak száma: 9 db,
- Főpályával párhuzamos Önkormányzati utak (földutak) száma: 39 db,
- 3. sz. főút korrekciója 4 helyszínen,
- Hídműtárgyak: 21 db (10 db új felüljáró építése, 11 db új aluljáró építése),
- Aluljáró V2.j. vadátjáró híd 2 nyílásának méretei 31,96+26,97 méter, támaszközei 33,16+28,98 m,
- Kétoldali komplex pihenőhely,
- Encsi Autópálya Mérnökség (iroda, műhely, sótároló, hidegraktár, tároló, rendőrség épület, töltőállomás)tervezése és kivitelezése,
- Komplex pihenőhelyhez tartozó WC épületek (oldalanként 1 db, összesen 2 db),
- Abaújvecser–Forró közötti kerékpárút,
- Encsi gyalogjárda,
- Encs–Forró közötti kerékpárút,
- Encs–Abaújvecser közötti gyalog-és kerékpárút,
- Zajárnyékoló fal építése,

- Várható közműkeresztezesek, kiváltások:
 - Hírközlő vezetékek,
 - Kis-, közép feszültségű villamosvezetékek,
 - Kisfeszültségű magánvezetékek,
 - Közvilágítási vezetékek (Halmaj csomópont, Forró, Encsi csomópont, komplex pihenőhely térvilágítás),
 - Üzemi Hírközlés energiaellátás, Üzemi Hírközlés al- és felépítmény,
 - Ivóvíz-szennyvíz vezetékek,
 - Szénhidrogén vezetékek (Közép- és nagyközépnomású gázelosztó vezetékek, nagynyomású vezetékek, bányászati hírközlő kábelek),
 - Érintésvédelem,
 - Növénytelepítési feladatok,
 - Vízépítési feladatok (Vasonca-patak mederkorrekció, levezető medrek, Csobádi-patak mederkorrekció, Galambos-patak mederkorrekció, Devecseri-patak I. és II. sz. mederkorrekció),
 - Környezetvédelmi feladatok (monitoring),
 - Forgalmotechnikai feladatok,
 - További Vállalkozó által végzendő feladatok:
 - Telekalakítási eljárások teljes körű előkészítése (Földhivatali telekalakítási eljárások (összevonások) lefolytatására alkalmas dokumentáció átadása Megrendelő részére),
 - Csatlakozás kiépítése a meglévő közúthálózathoz, megelőző és követő kivitelezési szakaszokhoz,
 - Ajánlati tervek és ajánlati dokumentációban részletezett módosítások átvezetése,
 - Minden szakági tervre vonatkozóan kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, módosítása. Építési engedélyek módosítása,
 - Közművek teljes körű megtervezése, engedélyeztetése (elektromos vezetékeknél EVD-vel /KHT-val együtt),
 - Vízjogi létesítési engedélyek beszerzése,
 - Hídkiviteli tervek hatósági jóváhagyásának megszerzése,
 - Elektromos csatlakozási pontok műszaki-gazdasági tájékoztatójának megkérése, és a csatlakozási pontok kivitelezésének elvégeztetése az Áramszolgáltatóval,
 - ÜHK eszközök FIR integrációja,
 - Magyar Közút Nzrt. feltételes kezelői véleményében rögzített feladatok átvezetése,
 - Értékelemzési tanulmányból a Központi Tervtanács által elfogadott javaslatok átvezetése a kiviteli tervekben,
 - Közúti Biztonsági Audit lezáró jegyzőkönyvben Megrendelő által elfogadott javaslatok átvezetése a kiviteli tervekben,
 - Építési engedélyben megadott feltételek átvezetése a kiviteli tervekben,
 - Régészeti szakfelügyelet.
- A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

Laatuperuste - Nimi: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Painotus: 5

Laatuperuste - Nimi: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Painotus: 5

Laatuperuste - Nimi: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Painotus: 3

Laatuperuste - Nimi: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Painotus: 2

Laatuperuste - Nimi: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekében) (összesített CO érték) / Painotus: 10

Laatuperuste - Nimi: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) / Painotus: 5

Hinta - Painotus: 70

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: ei

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

II.2.14. Lisätiedot

II.2. Kuvaus

II.2.1. Nimi

Vállalkozási szerződés M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti 64+700 – 86+848,05 km sz. közötti szakasz kivitelezési terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában (PST: A030.11)

Osa nro: 3

II.2.2. CPV-lisäkoodi(t)

65000000 Julkinen vesi- ja energiahuolto, 31600000 Sähkölaitteet ja -kojeet, 45315300 Sähkönjakelulaitteiden asennustyöt, 45315600 Pienjänniteasennukset, 45315500 Keski- ja suurjänniteasennukset, 45210000 Talonrakentaminen, 45221100 Rakennustyöt siltoja varten, 45223710 Moottoriteiden palvelualueiden rakennustyöt, 45233000 Maanteiden, rautateiden ja kiitoratojen rakennus-, perustus- ja päällystystyöt, 45233130 Valtateiden rakennustyöt, 71322000 Maa-, tie- ja vesirakennustöiden tekninen suunnittelu

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

Pääasiallinen suorituspaikka: M30 autópálya 64+700 – 86+848,05 km sz. közötti szakasz.

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

— 2x2 sávós autópálya (középen elválasztó sávval) 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 26,60 m koronaszélességgel, burkolt üzemi sávval (leállósávval) vt=130 km/h tervezési sebességgel,

— ~ 22,2 km M30 autópálya építése,

— Külön szintű csomópontok száma: 2 db (3.sz. főút csomópontja [Garadna]; 3. sz. főúti csomópont[Hernádszurdok]),

— Főpályát keresztező országos közutak: 2x1 sávós burkolt út 5 db (2626 j. út, 3030 j. út, 2627 j. út, 26147 j. út(2x) korrekciói),

— Főpályát keresztező Önkormányzati utak száma: 6 db,

— Főpályával párhuzamos Önkormányzati utak (földutak) száma: 22 db,

— 3. sz. főút korrekciója 4 helyszínen,

— Hídműtárgyak: 20 db (16 db új felüljáró építése, 4 db új aluljáró építése),

- Aluljáró 2626. j. út alatti híd 2 nyílásának méretei 27,65+29,66 méter, támaszközei 29,10+31,10 m,
- 5 db támfal építése,
- 2 db kétoldali egyszerű pihenőhely,
- 2 db kétoldali egyszerű pihenőhelyhez tartozó WC épületek (oldalanként 1 db, 2 pihenőben összesen 4 db),
- Kerékpárút a 3030 j. út korrekció 2+708 km sz. – 3+038 km sz. közötti (távlati 3.sz. főút) szakasza mellett,
- Zajárnyékoló fal építése,
- Meglévő útátjáró burkolatcseréje a Miskolc – Tornyosnémeti vv. 433+11 hm szelvényében,
- Meglévő útátjáró megszüntetése a Miskolc – Tornyosnémeti vv. 490+72 hm szelvényében,
- Levezető medrek vasúti keresztezéseinek kialakítása (keretelemek),
- Várható közműkereszteések, kiváltások,
- Hírközlő vezetékek,
- Kis-, középvezetési villamosvezetékek,
- Kisfeszültségű magánvezetékek,
- Közvilágítási vezetékek (egyszerű pihenőhelyek térvilágítás),
- Üzemi Hírközlés energiaellátás, Üzemi Hírközlés al- és felépítmény,
- Ivóvíz-szennyvíz vezetékek,
- Vasúti biztosítóberendezés és hírközlési kábelek kiváltása,
- Szénhidrogén vezetékek (Közép- és nagyközépnomású gázelosztó vezetékek, bányászati hírközlőkábelek),
- Üzemi Hírközlési központ, 30+100 - 86+848,05 km sz. közötti szakasz minden ÜHK eszközének FIRintegrációja,
- Érintésvédelem,
- Növénytelepítési feladatok,
- Vízépítési feladatok (Csere-patak mederkorrekciója, Bélys-patak korrekciója, levezető meder építése, Garadna-patak rendezése, Bársonyos öntöző csatorna korrekciója, 5. sz. levezető meder korrekciója, Borsos-patak korrekciója, Perényi-patak korrekciója, meglévő vasúti talpárak bővítése),
- Környezetvédelmi feladatok (monitoring),
- Forgalmotechnikai feladatok,
- További Vállalkozó által végzendő feladatok:
- Telekalakítási eljárások teljes körű előkészítése (Földhivatali telekalakítási eljárások (összevonások) lefolytatására alkalmas dokumentáció átadása Megrendelő részére),
- Csatlakozás kiépítése a meglévő közúthálózathoz, megelőző és követő kivitelezési szakaszokhoz,
- Ajánlati tervek és ajánlati dokumentációban részletezett módosítások átvezetése Minden szakági tervre vonatkozóan kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, módosítása. Építési engedélyek módosítása,
- Közművek teljes körű megtervezése, engedélyeztetése (elektromos vezetékeknél EVD-vel /KHT-val együtt),
- Vízjogi létesítési engedélyek beszerzése,
- Hídkiviteli tervek hatósági jóváhagyásának megszerzése,
- Elektromos csatlakozási pontok műszaki-gazdasági tájékoztatójának megkérése, és a csatlakozási pontok kivitelezésének elvégzését az Áramszolgáltatóval,
- Magyar Közút Nzrt. feltételes kezelői véleményében rögzített feladatok átvezetése,
- Értékelemzési tanulmányból a Központi Tervtanács által elfogadott javaslatok átvezetése a kiviteli tervekben,

- Közúti Biztonsági Audit lezáró jegyzőkönyvben Megrendelő által elfogadott javaslatok átvezetése a kiviteli tervekben,
 - Építési engedélyben megadott feltételek átvezetése a kiviteli tervekben.
- Régészeti szakfelügyelet.
- A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül. A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.

II.2.5. Hankintasopimuksen tekoperusteet

- Laatuperuste - Nimi: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Painotus: 5
- Laatuperuste - Nimi: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Painotus: 5
- Laatuperuste - Nimi: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Painotus: 3
- Laatuperuste - Nimi: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Painotus: 2
- Laatuperuste - Nimi: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekében) (összesített CO érték) / Painotus: 10
- Laatuperuste - Nimi: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) / Painotus: 5
- Hinta - Painotus: 70

II.2.11. Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet: ei

II.2.13. Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä

Hankkeen nimi tai viite:

II.2.14. Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1. Kuvaus

IV.1.1. Menettelyn luonne

Avoim menettely

IV.1.3. Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

IV.1.8. Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2. Hallinnolliset tiedot

IV.2.1. Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: [2017/S 142-291449](#)

IV.2.8. Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä

IV.2.9. Tietoa ennakoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 3

Osa nro: 1

Nimi:

Vállalkozási szerződés az M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti 30+100 – 40+500 km sz. közötti szakasz kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában (PST: A030.09)

Sopimus/osa tehdään: kyllä

V.2. Sopimuksen tekeminen

V.2.1. Sopimuksen tekemisen päivämäärä

19/12/2017

V.2.2. Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä: 6

Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 1

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 1

Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 0

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi: STRABAG Építő Kft. (STR M30 Konzorcium)

Postiosoite: Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület

Postitoimipaikka: Budapest

NUTS-koodi: HU110 Budapest

Postinumero: 1117

Maa: Unkari

Sähköpostiosoite: abel.santa@strabag.com

Puhelin: +36 13585010

Faksi: +36 13585441

Urakoitsija on pk-yritys: ei

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi: STRABAG AG (STR M30 Konzorcium)

Postiosoite: Ortenburgerstraße 27.

Postitoimipaikka: Spittal an der Drau

NUTS-koodi: AT212 Oberkärnten

Postinumero: AT-9800

Maa: Itävalta

Sähköpostiosoite: abel.santa@strabag.com

Puhelin: +36 13585010

Faksi: +36 13585441

Urakoitsija on pk-yritys: ei

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 36 824 000 000,00 HUF

V.2.5. Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 3

Osa nro: 2

Nimi:

Vállalkozási szerződés az M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti 40+500 – 64+700 km sz. közötti szakasz kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában (PST: A030.10)

Sopimus/osa tehdään: kyllä

V.2. Sopimuksen tekeminen

V.2.1. Sopimuksen tekemisen päivämäärä

19/12/2017

V.2.2. Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä: 4

Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 1

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 1

Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 0

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi: Colas Út Zrt. (Colas út Zrt.-Colas Hungária Zrt. Közös ajánlattevők)

Postiosoite: Bocskai út 73.

Postitoimipaikka: Budapest

NUTS-koodi: HU110 Budapest

Postinumero: 1113

Maa: Unkari

Sähköpostiosoite: vallalkozas.ut@colas.hu

Puhelin: +36 18831700

Urakoitsija on pk-yritys: ei

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi: Colas Hungária Zrt. (Colas út Zrt.-Colas Hungária Zrt. Közös ajánlattevők)

Postiosoite: Bocskai út 73.

Postitoimipaikka: Budapest

NUTS-koodi: HU110 Budapest

Postinumero: 1113

Maa: Unkari

Sähköpostiosoite: vallalkozas.ut@colas.hu

Puhelin: +36 18831700

Urakoitsija on pk-yritys: ei

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 66 925 000 000,00 HUF

V.2.5. Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 3

Osa nro: 3

Nimi:

Vállalkozási szerződés M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti 64+700 – 86+848,05 km sz. közötti szakasz kivitelezési terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában (PST: A030.11)

Sopimus/osa tehdään: kyllä

V.2. Sopimuksen tekeminen

V.2.1. Sopimuksen tekemisen päivämäärä

19/12/2017

V.2.2. Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä: 4

Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 1

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 1

Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 0

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi: Hódút Kft. (Hódút Kft. és Duna Aszfalt Kft. Közös ajánlattevők)

Postiosoite: Kerekdombdűlő 138.

Postitoimipaikka: Tiszakécske

NUTS-koodi: HU331 Bács-Kiskun

Postinumero: 6060

Maa: Unkari

Sähköpostiosoite: vallalkozas@hodut.hu

Puhelin: +36 19201404

Urakoitsija on pk-yritys: ei

V.2.3. Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi: Duna Aszfalt Kft. (Hódút Kft. és Duna Aszfalt Kft. Közös ajánlattevők)

Postiosoite: Béke u. 150.

Postitoimipaikka: Tiszakécske

NUTS-koodi: HU331 Bács-Kiskun

Postinumero: 6060

Maa: Unkari

Sähköpostiosoite: vallalkozas@hodut.hu

Puhelin: +36 19201404

Urakoitsija on pk-yritys: ei

V.2.4. Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 54 449 000 000,00 HUF

V.2.5. Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3. Lisätiedot

Ajánlatteväk:

I. rész:

1.STR M30 Konzorcium

(STRABAG Építő Kft., 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület,adószáma: 12961555-4-43; STRABAG AG, AT-9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27.(Ausztria), adószáma:ATU14487107 (22537942-2-44)) (nyertes ajánlattevä).

2.Hódút Kft. és Duna Aszfalt Kft. közös ajánlatteväk

(Hódút Kft., 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.,adószáma:11081423-2-03; Duna Aszfalt Kft., 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.,adószáma:11426628-4-03).

3.DS Konzorcium

(Dömper Kft., H-2541 Lábatlan, Dunapart Hrsz. 1605/2,adószáma:10229105-2-11; Subterra - Raab Kft.,9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.,adószáma:24824040-2-08).

4.Swietelsky Magyarország Kft.

(1072 Budapest, Rákóczi út 42.,adószáma:14300327-2-44)

5.Colas Hungária Zrt.

(1113 Budapest, Bocskai út 73.,adószáma:14811573-2-44)

6.EuroAszfalt Kft. és Betonútépítő Zrt. Közös ajánlatteväk

(EuroAszfalt Kft., 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753.,adószáma:13125811-2-44; Betonútépítő Zrt., 1131 Budapest, Jász u. 156-158.,adószáma:23041565-2-41).

II. rész:

1.Colas Út Zrt.- Colas Hungária Zrt. Közös ajánlatteväk

(Colas Út Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73.,adószáma:14904134-2-44; Colas Hungária Zrt. 1113 Budapest, Bocskai út 73.,adószáma:14811573-2-44) (nyertes ajánlattevä).

2.STR M30 Konzorcium

(STRABAG Építő Kft., 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület,adószáma: 12961555-4-43; STRABAG AG, AT-9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27. (Ausztria), adószáma:ATU14487107 (22537942-2-44)).

3.Hódút Kft. és Duna Aszfalt Kft. közös ajánlatteväk

(Hódút Kft., 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.,adószáma:11081423-2-03; Duna Aszfalt Kft., 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.,adószáma:11426628-4-03).

4.DS Konzorcium

(Dömper Kft., H-2541 Lábatlan, Dunapart Hrsz. 1605/2,adószáma:10229105-2-11; Subterra - Raab Kft., 9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.,adószáma:24824040-2-08).

III. rész:

1.Hódút Kft. és Duna Aszfalt Kft. közös ajánlatteväk

(Hódút Kft., 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.,adószáma:11081423-2-03; Duna Aszfalt Kft., 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.,adószáma:11426628-4-03) (nyertes ajánlattevä).

2.STR M30 Konzorcium

(STRABAG Építő Kft., 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület,adószáma: 12961555-4-43; STRABAG AG, AT-9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27. (Ausztria), adószáma:ATU14487107 (22537942-2-44)).

3.Colas Út Zrt.- Colas Hungária Zrt. Közös ajánlatteväk

(Colas Út Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73.,adószáma:14904134-2-44; Colas Hungária Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73.,adószáma:14811573-2-44).

4.DS Konzorcium

(Dömper Kft., H-2541 Lábatlan, Dunapart Hrsz. 1605/2,adószáma:10229105-2-11; Subterra - Raab Kft., 9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.,adószáma:24824040-2-08).

Az V.2.5.ponthoz:

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez az eljárás mindhárom része vonatkozásában, azok értéke/százalékos mértéke azonban nem ismert, a munkanemek jelen pontban, valamint a VI.4.3) pontban kerülnek ismertetésre.

I. rész: Tervezési feladatok, Útépítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése, Vízépítési és víztelenítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése, Forgalomtechnikai munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése, Szerkezetépítési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése, Környezetvédelmi munkarészek és egyes anyagainak beszerzése, Közmű kiváltási, építési és védelembe helyezési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése, Földgáz szállítóvezeték kiváltási, építési és védelembe helyezési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése, Földmunkák egyes munkarészei, Üzemi hírközlés, Szállítási feladatok, Egyes részfeladatok felelős műszaki vezetése, építési feladatok irányítása, Minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek, Előkészítő- és területrendezési és bontási munkarészek, Befejező munkák, Geodéziai munkarészek, Esetleges tervezői művezetés, Lőszermentesítés, Régészeti leletmentés, Szakértői feladatok, Szakfelügyelet, Hulladékkezelés, Őrzés-védelmi feladatok

VI.4. Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1. Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postiosoite: Riadó utca 5.

Postitoimipaikka: Budapest

Postinumero: 1026

Maa: Unkari

Sähköpostiosoite: dontobizottsag@kt.hu

Puhelin: +36 18828594

Faksi: +36 18828593

VI.4.3. Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaika (-aika) koskevat tiedot:

Alvállalkozói munkanemek:

II.rész:

Tervezési részfeladatok, fémmentesítés, szakfeijűgyeletek, geodéziai részfeladatok, környezetvédelmi monitoring, kivitelezés ideje alatti vasúti pályafelügyelet hibaelhárító készenlét, ideiglenes forgalomterelés, építés, bontás, ideiglenes melléképítmények létesítése és elbontása, ideiglenes környezetvédelmi berendezések építése, üzemeltetése, fenntartása, bontása, hírközlő vezetékek részfeladatai, közép feszültségű vezetékek részfeladatai, kitesztöltésű vezetékek részfeladatai, út- és közvilágítás részfeladatai, üzemi hírközlés energiaellátása, vízvezetékek részfeladatai, csatorna részfeladatai, közép- és nagynyomású gázvezetékek részfeladatai, nagynyomású gázvezetékek részfeladatai, üzemi hírközlés alépítményei és hírközlési rendszer, bontási és területi előkészítési részfeladatok, nem építményspecifikus általános földmunkák részfeladatai, útépítéssel kapcsolatos bontási munkák, padka, elválasztósáv építés, földmunkák részfeladatai, pályaszerkezeti rétegek részfeladatai, forgalomtechnikai létesítmények részfeladatai, híd- és műtárgyépítés részfeladatai, növénytelepítés, környezetvédelem, rekultiváció, magasépítmények részfeladatai,

zajárnyékoló fal létesítésének részfeladatai, fuvarozási feladatok, őrzés-védelem, hulladékqazdálkodás, vasúti kábelépítmények részfeladatai, Út- autópálya építési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése, Vízépítési és víztelenítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése, Forgalomtechnikai munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése, Híd műtárgy-, szerkezetépítési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése, Környezetvédelmi munkarészek és egyes anyagainak beszerzése, Közmű kiváltási, építési és védelembe helyezési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése, Magasépítési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése, Építőmesteri munkarészek, Helyszíni beton és vasbeton munkák, Ácsmunkák, Vakolási, rabilási feladatok, Szárazépítési feladatok, Tetőfedési feladatok, Burkolási feladatok, Üvegezési feladatok, Festési, mázolósi, tapétázás feladatok, Szigetelési feladatok, Takarítási munkák, Villanszerelési munkák, Épületgépészeti szerelési feladatok, Vegyi-, olajipari és szénhidrogén technológiai csőszerelési munkák, Növénytelepítési munkák, Bádogosmunkák, Nyílászáró beépítés, Műszaki tanácsadási feladatok, felelős műszaki vezetői feladatok, Szállítási feladatok, Gépbérlet, Egyes részfeladatok felelős műszaki vezetése, építési feladatok irányítása, Minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek, Előkészítő- és területrendezési és bontási munkarészek, Geodéziai munkarészek, Tervezési feladatok, esetleges tervezői művezetés, Lőszementesítés, Régészeti leletmentés, Szakfelügyeletek, Cölöpözési feladatok, Kőműves munkák, falazás, szerkezetépítési részfeladatok, Betonacél szerelési feladatok, Zsaluzási és állványozási részfeladatok, Szigetelési feladatok, Sóvédelmi bevonatok készítése, Daruzási feladatok, Acél szerkezetek készítése, szerelése, Öntött aszfalt munkák, Aszfaldilatációk készítése, hézagképzési munkák, Fuvarozási feladatok, Vasútépítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése.

III.rész: Tervezés, Biztosítékok és biztosítások kötése, Közművezetékek építésének és bontásának egyes munkarészei, Előkészítő-és földmunkák építésének egyes munkarészei, Útépítés és egyéb pályaszerkezet építés építésének egyes munkarészei, Vízépítési munkák egyes munkarészei, Híd- és műtárgyépítés egyes munkarészei, Magasépítmények építésének egyes munkarészei, Növénytelepítés és irtás, környezetvédelmi munkák építésének egyes munkarészei, Szakfelügyeletek, Fémmentesítés, Geodéziai munkák, Régészet, Forgalomtechnikai munkák egyes munkarészei, Vasútépítési munkák építésének egyes munkarészei, Tervezés, Biztosítékok és biztosítások kötése

Jogorvoslat: Kbt. 148. §-a szerint.

Alkalmazott környezetvédelmi, szociális értékelési szempontok:

- Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekében),
- Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása.

VI.4.4. Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä

Virallinen nimi: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postiosoite: Riadó utca 5.

Postitoimipaikka: Budapest

Postinumero: 1026

Maa: Unkari

Sähköpostiosoite: dontobizottsag@kt.hu

Puhelin: +36 18828594

Faksi: +36 18828593

VI.5. Tämän ilmoituksen lähettämispäivä

17/01/2018