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See the notice on TED website

338685-2026 - Kilpailu
Puola – Rakennustyön valvonta – Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 890 Kuźmina – Krościenko na odcinku od m. Liskowate do 
m. Krościenko w ramach zadania: Rozbudowa sieci turystycznych tras rowerowych na terenie 
Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego GREEN VELO”
OJ S 94/2026 18/05/2026
Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä - Ilmoituksen 
muutos
Palvelut

1. Ostaja

1.1.  Ostaja
Virallinen nimi: PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Sähköposti: biuro@pzdw.pl
Ostajan oikeudellinen muoto: Julkisoikeudellinen yhteisö, joka on alueviranomaisen 
määräysvallassa
Pääasiallinen toimiala: Yleinen julkishallinto

2. Menettely

2.1.  Menettely
Ilmoituksen nimi: Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 890 Kuźmina – Krościenko na odcinku od m. Liskowate do m. 
Krościenko w ramach zadania: Rozbudowa sieci turystycznych tras rowerowych na terenie 
Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego GREEN VELO”
Kuvaus: Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji ”Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 890 Kuźmina – Krościenko na odcinku od m. Liskowate do m. Krościenko w 
ramach zadania: Rozbudowa sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i 
włączenie ich do szlaku rowerowego GREEN VELO” nad pracami projektowymi/ robotami 
budowlanymi/ usługami dotyczącymi: 1. W zakresie prac projektowych: • dokonanie aktualizacji
/prolongaty/ lub uzyskanie nowych (w przypadku utraty ważności) - warunków technicznych i 
uzyskanie wszelkich innych warunków technicznych/decyzji/pozwoleń/uzgodnień • 
opracowanie PZJ, projektów technologicznych i innych dokumentów niezbędnych do 
rozpoczęcia oraz prowadzenia robót budowlanych na podstawie dokumentów 
zamieszczonych w SWZ tj. m.in. projektu budowlanego, technicznego, wykonawczego, decyzji 
ZRID, decyzji środowiskowej, opinii, uzgodnień, warunków technicznych oraz innych 
dokumentów i instrukcji, • opracowanie i uzgodnienie niezbędnych z punktu widzenia 
Wykonawcy i wynikających z jego potrzeb aktualizacji projektów Wykonawczych/Technicznych 
• opracowanie, uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i zatwierdzenie projektu tymczasowej 
organizacji ruchu oraz aktualizacja i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu, 2. W 
zakresie robót budowlanych: • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 890 na odcinku L= 2,491 km 
w km 46+818-49+143 polegająca m.in. na budowie lewostronnej i prawostronnej drogi dla 
pieszych i rowerów oraz sięgacz 0+000-0+166 polegający m.in. na budowie chodnika, • 
poszerzenie istniejącej jezdni, • przebudowa istniejących przepustów pod koroną drogi, • 
przebudowa istniejących rowów przydrożnych, • budowa rowów krytych z wylotami, • 
wykonanie sączków podłużnych z tworzyw sztucznych, • przebudowa zjazdów indywidualnych 
i publicznych wraz z przepustami, • przebudowa istniejących zatok autobusowych, • budowa 
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oświetlenia przejść i przejazdów rowerzystów, • budowa licznika przejeżdżających 
rowerzystów wraz z tablicą informacyjną, • usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą 
techniczną m.in. przebudowa napowietrznej linii energetycznej nN oraz przebudowa 
doziemnych linii telekomunikacyjnych kablowych operator ORANGE i ENFORMATEL, • 
wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowaną infrastrukturą, • rozbiórka istniejących 
elementów dróg, ogrodzeń i przepustów kolidujących z projektowaną inwestycją, • 
rozbudowywana droga będzie posiadać przekrój drogowy (droga dla rowerów poza rowem) 
lub półuliczny (droga dla rowerów przy krawędzi jezdni); • korekta promieni wyokrąglających 
na R=6m – na skrzyżowaniu z drogą gminną Nr 142406R (strona lewa, km 46+818); • 
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. • obsianie trawą • umocnienie skarp rowów i ścieków. • budowa nowych obiektów 
tj. poszerzenie na ścieżkę rowerową - konstrukcja oporowa ze wspornikiem KWs-1,KWs-2, 
KWs-3, KWs-4, • w km 47+982 oraz w km 48+358 rozbiórka istniejących i budowa na ich 
miejscu nowych przepustów, • w km 48+982 budowa nowego przepustu, • w km 46+841 oraz 
w km 48+615 rozbiórka istniejących przepustów i budowa na ich miejscu nowych obiektów: 
mały most, • w km 47+874 rozbiórka istniejącego przepustu i budowa nowego obiektu: mały 
most w km 47+867, • w km 48+716 rozbiórka istniejącego przepustu i budowa na jego miejscu 
nowego mostu, • w km 48+894 rozbiórka istniejącej kładki i budowa na jego miejscu nowego 
mostu, • remont przepustów w km 00+026 oraz w km 00+110 (Przepusty zlokalizowane na 
sięgaczu), • pełnienie nadzorów specjalistycznych m. in.: archeologiczny, przyrodniczy, 
geologiczny oraz nadzór saperski wraz z zabezpieczeniem i utylizacją przedmiotów 
niebezpiecznych, • W przypadku zmian projektowych wynikających z inicjatywy Wykonawcy 
koszt nadzoru autorskiego jest po stronie Wykonawcy (nadzór autorski nad Projektem 
Budowlanym planowany jest do powierzenia autorowi projektu przez Zamawiającego), • 
promocja projektu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Program Współpracy 
Transgranicznej Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027-wzór i wymagania według 
aktualnej wersji Podręcznika Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 oraz 
załącznika Annex 4 Communication Guide for Project Partners. Inwestycja zwana w dalszej 
części kontraktem realizowana jest w systemie „wybuduj”. Usługi obejmują w szczególności: • 
zarządzanie Kontraktem, • koordynację Kontraktu, • sprawdzenie/weryfikację dokumentacji 
projektowej i innej, • nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków umownych przez 
Wykonawcę Kontraktu, • nadzór nad robotami budowlanymi, • rozliczanie dokumentacji 
projektowej i robót budowlanych, • pełnienie nadzoru inwestorskiego, • nadzór nad 
dostosowaniem do wymagań wynikających z zapisów decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz pozostałych decyzji, uzgodnień, warunków technicznych itp. • nadzór 
nad robotami archeologicznymi, saperskimi, • wypełnianie obowiązków sprawozdawczych, • 
pełnienie nadzoru nad wykonywaniem robót branżowych (m.in. sanitarnych, elektrycznych, 
teletechnicznych) i specjalistycznych wynikających ze specyfiki Kontraktu, • nadzór nad 
prowadzeniem działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją Kontraktu. 
Kontrakt na roboty budowlane będzie realizowany zgodnie WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI 
DLA BUDOWY, robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (wg 
Warunki Ogólne, czwarte wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 – tłumaczenie 
pierwszego wydania 1999, zawierające również wskazówki dla sporządzenia Szczególnych 
Warunków) wydane przez: FIDIC /Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC). 
Wykonawca w ramach Umowy będzie wykonywał czynności przypisane Inżynierowi w wyżej 
wymienionych Warunkach Kontraktowych. Wykonawca zobowiązany jest dysponować 
inspektorami nadzoru branżowego zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu oferty. 
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamów
Menettelyn tunniste: 1db1d770-367d-438f-97a4-bfa9f066ee3b
Sisäinen tunniste: PZDW/WZP/3052/243/WTR/3/2026
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Menettelyn tyyppi: Avoin
Käytetään nopeutettua menettelyä: ei

2.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Palvelut
Pääasiallinen luokitus (cpv): 71247000 Rakennustyön valvonta
Lisäluokitus (cpv): 71540000 Rakennustöiden johto, 71520000 Rakennustöiden valvonta, 
71521000 Rakennustyömaan valvontapalvelut, 73111000 Tutkimuslaboratorioiden palvelut, 
71330000 Erilaiset insinööripalvelut, 71248000 Hankkeiden ja dokumentaation valvonta

2.1.2.  Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Krośnieński (PL821)
Maa: Puola

2.1.4.  Yleistä tietoa
Oikeusperusta: 
Direktiivi 2014/24/EU

2.1.6.  Poissulkemisperusteet
Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Ilmoitus
Välitön tai välillinen osallistuminen tämän hankintamenettelyn valmisteluun: Dotyczy art. 108 
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
Korruptio: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Petos: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Työlainsäädännön mukaisten velvoitteiden rikkominen: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 
2 ustawy Pzp
Sosiaaliturvamaksujen maksamiseen liittyvän velvoitteen rikkominen: Dotyczy art. 108 ust. 1 
pkt 3 ustawy Pzp
Verojen maksamiseen liittyvän velvoitteen rikkominen: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp
Puhtaasti kansallisten poissulkemisperusteiden nojalla asetettujen velvoitteiden rikkominen: 
Dotyczy art.108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Dotyczy art.108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Toisten talouden toimijoiden kanssa kilpailun vääristämiseksi tehdyt sopimukset: Dotyczy art. 
108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
Lapsityövoima ja muut ihmiskaupan muodot: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Rahanpesu tai terrorismin rahoitus: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Terrorismirikokset tai terroritoimintaan liittyvät rikokset: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
Pzp
Rikollisjärjestön toimintaan osallistuminen: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Ilmoituksen nimi: Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 890 Kuźmina – Krościenko na odcinku od m. Liskowate do m. 
Krościenko w ramach zadania: Rozbudowa sieci turystycznych tras rowerowych na terenie 
Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego GREEN VELO”
Kuvaus: Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji ”Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 890 Kuźmina – Krościenko na odcinku od m. Liskowate do m. Krościenko w 
ramach zadania: Rozbudowa sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i 
włączenie ich do szlaku rowerowego GREEN VELO” nad pracami projektowymi/ robotami 
budowlanymi/ usługami dotyczącymi: 1. W zakresie prac projektowych: • dokonanie aktualizacji
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/prolongaty/ lub uzyskanie nowych (w przypadku utraty ważności) - warunków technicznych i 
uzyskanie wszelkich innych warunków technicznych/decyzji/pozwoleń/uzgodnień • 
opracowanie PZJ, projektów technologicznych i innych dokumentów niezbędnych do 
rozpoczęcia oraz prowadzenia robót budowlanych na podstawie dokumentów 
zamieszczonych w SWZ tj. m.in. projektu budowlanego, technicznego, wykonawczego, decyzji 
ZRID, decyzji środowiskowej, opinii, uzgodnień, warunków technicznych oraz innych 
dokumentów i instrukcji, • opracowanie i uzgodnienie niezbędnych z punktu widzenia 
Wykonawcy i wynikających z jego potrzeb aktualizacji projektów Wykonawczych
/Technicznych, • opracowanie, uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i zatwierdzenie 
projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz aktualizacja i zatwierdzenie projektu stałej 
organizacji ruchu, 2. W zakresie robót budowlanych: • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 890 
na odcinku L= 2,491 km w km 46+818-49+143 polegająca m.in. na budowie lewostronnej i 
prawostronnej drogi dla pieszych i rowerów oraz sięgacz 0+000-0+166 polegający m.in. na 
budowie chodnika, • poszerzenie istniejącej jezdni, • przebudowa istniejących przepustów pod 
koroną drogi, • przebudowa istniejących rowów przydrożnych, • budowa rowów krytych z 
wylotami, • wykonanie sączków podłużnych z tworzyw sztucznych, • przebudowa zjazdów 
indywidualnych i publicznych wraz z przepustami, • przebudowa istniejących zatok 
autobusowych, • budowa oświetlenia przejść i przejazdów rowerzystów, • budowa licznika 
przejeżdżających rowerzystów wraz z tablicą informacyjną, • usunięcie kolizji z istniejącą 
infrastrukturą techniczną m.in. przebudowa napowietrznej linii energetycznej nN oraz 
przebudowa doziemnych linii telekomunikacyjnych kablowych operator ORANGE i 
ENFORMATEL, • wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowaną infrastrukturą, • 
rozbiórka istniejących elementów dróg, ogrodzeń i przepustów kolidujących z projektowaną 
inwestycją, • rozbudowywana droga będzie posiadać przekrój drogowy (droga dla rowerów 
poza rowem) lub półuliczny (droga dla rowerów przy krawędzi jezdni); • korekta promieni 
wyokrąglających na R=6m – na skrzyżowaniu z drogą gminną Nr 142406R (strona lewa, km 
46+818); • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. • obsianie trawą, • umocnienie skarp rowów i ścieków. • budowa nowych 
obiektów tj. poszerzenie na ścieżkę rowerową - konstrukcja oporowa ze wspornikiem KWs-1,
KWs-2, KWs-3, KWs-4, • w km 47+982 oraz w km 48+358 rozbiórka istniejących i budowa na 
ich miejscu nowych przepustów, • w km 48+982 budowa nowego przepustu, • w km 46+841 
oraz w km 48+615 rozbiórka istniejących przepustów i budowa na ich miejscu nowych 
obiektów: mały most, • w km 47+874 rozbiórka istniejącego przepustu i budowa nowego 
obiektu: mały most w km 47+867, • w km 48+716 rozbiórka istniejącego przepustu i budowa 
na jego miejscu nowego mostu, • w km 48+894 rozbiórka istniejącej kładki i budowa na jego 
miejscu nowego mostu, • remont przepustów w km 00+026 oraz w km 00+110 (Przepusty 
zlokalizowane na sięgaczu), • pełnienie nadzorów specjalistycznych m. in.: archeologiczny, 
przyrodniczy, geologiczny oraz nadzór saperski wraz z zabezpieczeniem i utylizacją 
przedmiotów niebezpiecznych • W przypadku zmian projektowych wynikających z inicjatywy 
Wykonawcy koszt nadzoru autorskiego jest po stronie Wykonawcy (nadzór autorski nad 
Projektem Budowlanym planowany jest do powierzenia autorowi projektu przez 
Zamawiającego) • promocja projektu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 
Program Współpracy Transgranicznej Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027-wzór i 
wymagania według aktualnej wersji Podręcznika Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 
2021-2027 oraz załącznika Annex 4 Communication Guide for Project Partners. Inwestycja 
zwana w dalszej części kontraktem realizowana jest w systemie „wybuduj”. Usługi obejmują w 
szczególności: • zarządzanie Kontraktem, • koordynację Kontraktu, • sprawdzenie/weryfikację 
dokumentacji projektowej i innej, • nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków 
umownych przez Wykonawcę Kontraktu, • nadzór nad robotami budowlanymi, • rozliczanie 
dokumentacji projektowej i robót budowlanych, • pełnienie nadzoru inwestorskiego, • nadzór 
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nad dostosowaniem do wymagań wynikających z zapisów decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz pozostałych decyzji, uzgodnień, warunków technicznych itp. • nadzór 
nad robotami archeologicznymi, saperskimi, • wypełnianie obowiązków sprawozdawczych, • 
pełnienie nadzoru nad wykonywaniem robót branżowych (m.in. sanitarnych, elektrycznych, 
teletechnicznych) i specjalistycznych wynikających ze specyfiki Kontraktu • nadzór nad 
prowadzeniem działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją Kontraktu 
Kontrakt na roboty budowlane będzie realizowany zgodnie WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI 
DLA BUDOWY, robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (wg 
Warunki Ogólne, czwarte wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 – tłumaczenie 
pierwszego wydania 1999, zawierające również wskazówki dla sporządzenia Szczególnych 
Warunków) wydane przez: FIDIC /Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC). 
Wykonawca w ramach Umowy będzie wykonywał czynności przypisane Inżynierowi w wyżej 
wymienionych Warunkach Kontraktowych. Wykonawca zobowiązany jest dysponować 
inspektorami nadzoru branżowego zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu oferty. 
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia 
stanowiący Załącznik do SWZ.
Sisäinen tunniste: PZDW/WZP/3052/243/WTR/3/2026

5.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Palvelut
Pääasiallinen luokitus (cpv): 71247000 Rakennustyön valvonta
Lisäluokitus (cpv): 71540000 Rakennustöiden johto, 71520000 Rakennustöiden valvonta, 
71521000 Rakennustyömaan valvontapalvelut, 73111000 Tutkimuslaboratorioiden palvelut, 
71330000 Erilaiset insinööripalvelut, 71248000 Hankkeiden ja dokumentaation valvonta

5.1.2.  Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Krośnieński (PL821)
Maa: Puola
Lisätiedot: Droga wojewódzka 890

5.1.3.  Arvioitu kesto
Kesto: 14 Kuukaudet

5.1.6.  Yleistä tietoa
Varattu osallistuminen: 
Osallistumista ei ole varattu.
Hankinta on kokonaan tai osittain rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
Lisätiedot: Informacje dodatkowe: PIDP – podstawowe informacje dotyczące postępowania – 
SWZ, Pzp – Prawo zamówień publicznych, JEDZ – Jednolity europejski dokument 
zamówienia, IDW – Instrukcja dla wykonawców – SWZ. Wykonawca wraz z ofertą jest 
zobowiązany złożyć: a) wypełniony i podpisany formularz cenowy; b) wypełniony i podpisany 
formularz kryteria pozacenowe (jeżeli dotyczy); c) dowód wniesienia wadium; d) zobowiązanie 
innego podmiotu, o którym mowa w SWZ (jeżeli dotyczy); e) dokumenty, z których wynika 
prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). f) oświadczenie na 
podstawie art. 117 ust. 4 (jeżeli dotyczy tj. Konsorcja, Spółki cywilne). Z postępowania o 
udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835); art. 5k 
rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 
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ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 
Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty dokumentu JEDZ ani "oświadczenia 
sankcyjnego". Zgodnie z art. 126 ust. 1 Pzp Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, 
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczenia na 
formularzu JEDZ oraz "oświadczenia sankcyjnego". Zamawiający nie przewiduje 
przedmiotowych środków dowodowych. W zakresie podmiotowych środków dowodowych na 
potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp 
wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 a, 
b; pkt 2; pkt 7 a,b,c,d Rozp. Min. Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy. W zakresie podmiotów zagranicznych zastosowanie 
ma § 4 ww. rozporządzenia. Informacja o środkach komunikacji oraz osobach uprawnionych 
określona w IDW. Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, opis sposobu przygotowania ofert oraz sposób oraz termin 
składania ofert, informacje o formalnościach jakie należy dopełnić po wyborze ofert, pouczenie 
o środkach ochrony prawnej zawarte jest w IDW PIDP. Nie przewiduje się zawarcia umowy 
ramowej. Nie wymaga się złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej. Przewiduje się 
prowadzenie postępowania zgodnie z art. 139 Pzp (odwrócona kolejność oceny). Nie 
przewiduje się aukcji elektronicznej. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w 
postępowaniu. Nie wymaga się zatrudnienia osób zgodnie z art. 96 ust 2 pkt 2 Pzp. Nie 
zastrzega się możliwości ubiegania o zamówienie wyłącznie wykonawcom o których mowa w 
art. 94 Pzp. Nie przewiduje się obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 
kluczowych zadań. Nie przewiduje się możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 
elektronicznych. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
specjalistę ds. rozliczeń. W celu weryfikacji zatrudnienia w/w osób wykonawca powinien 
oświadczyć w formularzu ofertowym, że osoby wykonujące w/w czynności w trakcie realizacji 
zamówienia będą zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Zamawiający przewiduje 
możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 
przyznane. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia 
zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego 
na powtórzeniu podobnych usług, do wysokości 30% wartości zamówienia podstawowego - 
szczegółowy zakres został określony w PIDP. Zamawiający wymaga od Wykonawcy robót 
budowalnych udzielenia na wykonane roboty gwarancji i rękojmi za wady na okres minimum 5 
lat. Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji przez cały okres 
odpowiedzialności Wykonawcy Robót z tego tytułu, bez prawa do dodatkowego 
wynagrodzenia. Gwarancja Inżyniera Kontraktu wydłuża się o okres wydłużenia gwarancji 
Wykonawcy Robót. Pozostałe informacje, w tym w zakresie RODO zawarte są w SWZ. Termin 
związania ofertą do 23.08.2026r.

5.1.9.  Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Ilmoitus
Kriteeri: Ammatillinen riskivakuutus
Valintaperusteen kuvaus: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 500 000,00 PLN. Wykaz 
podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania w/w warunku: dokument 
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
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prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy 
gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

Kriteeri: Viitteet määriteltyihin palveluihin
Valintaperusteen kuvaus: Doświadczenie wykonawcy: Wykonawca spełni ten warunek udziału 
w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał: - min. 1 zadanie polegające na nadzorze nad 
budową/rozbudową/przebudową drogi publicznej klasy min. G o długości min. 1 km – w 
jednym odcinku, - min. 1 zadanie polegające na nadzorze nad budową/rozbudową
/przebudową drogowego stałego obiektu mostowego tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie 
kładki) o klasie nośności A zgodnie z PN-85 /S-10030 Obiekty mostowe lub równoważne. 
Obciążenia lub równoważne, lub klasie I zgodnie z PN-EN 1991-2007 Eurokod1: 
oddziaływanie na konstrukcję; Część 2: Obciążenia ruchome mostów lub równoważne. W 
przypadku doświadczenia zdobytego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej nadzór nad 
budową/rozbudową/przebudową drogi, obiektu mostowego o charakterze robót budowlanych i 
parametrach równoważnych z ww. Zamawiający dopuszcza, aby ww. zakres dotyczący drogi i 
obiektu mostowego był wykonany w ramach jednego zadania/ zlecenia/ zamówienia
/inwestycji. Wykonane usługi winny być poparte dowodami, że zostały wykonane należycie 
(np. referencje). Poprzez sformułowania: „droga klasy G”, „budowa”, „rozbudowa”, 
„przebudowa”, „droga publiczna”– Zamawiający rozumie def. zgodne z [1], [2] i [3]. Odnośniki: 
[1] Rozp. MI z dn. 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących 
dróg publicznych [2] Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych wraz z późniejszymi 
zmianami [3] Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami 
Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania w/w warunku: wykaz 
robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 
daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z 
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
odpowiednie dokumenty.

Kriteeri: Asiaankuuluvat koulutus- ja ammatilliset pätevyydet
Valintaperusteen kuvaus: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia. Wykonawca spełni ten warunek udziału w 
postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami: - Inżynier Kontraktu (1 
os.): - Doświadczenie: min. 5 lat w pełnieniu funkcji na stanowisku kierowniczym tj.: Dyrektor 
Kontraktu / Kierownik Budowy / Inżynier Kontraktu / Inżynier Rezydent w bezpośrednim 
zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji dot. dróg publicznych kl. min. G, - 
Uprawnienia: niewymagane, - Inspektor Koordynator/Inspektor Nadzoru branży drogowej (1 
os.): - Doświadczenie: min. 36 m-cy w realizacji jako Kierownik Budowy/Robót Drogowych lub 
w nadzorowaniu jako inspektor nadzoru branży drogowej w tym min. 1 zadanie dot. budowy
/rozbudowy/przebudowy drogi kl. min. G o dł. min. 1 km w jednym odcinku, - Uprawnienia: do 
kierowania robotami w specjalizacji drogowej, - Inspektor Nadzoru branży mostowej (1 os.): - 
Doświadczenie: min. 24 m-ce w realizacji jako Kierownik Budowy/Robót Mostowych lub w 
nadzorowaniu jako inspektor nadzoru branży mostowej w tym min. 1 zadanie dot. budowy lub 
rozbudowy lub przebudowy drogowego stałego obiektu mostowego tj. mostu lub wiaduktu lub 
estakady (nie kładki) o klasie nośności A zgodnie z PN-85 /S-10030 Obiekty mostowe. 
Obciążenia lub równoważne, lub klasie I zgodnie z PN-EN 1991-2007 Eurokod1: 
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oddziaływanie na konstrukcję; Część 2: Obciążenia ruchome mostów lub równoważne, - 
Uprawnienia: do kierowania robotami w specjalizacji mostowej, - Specjalista ds. rozliczeń (1 
os.): - Doświadczenie w zakresie rozliczeń finansowych i płatności z tytułu realizacji min. 1 
zakończonej (wydane Świadectwo Przejęcia Robót lub innych równoważnych dokumentów) 
inwestycji dot. dróg publicznych kl. min. G, - Uprawnienia: niewymagane, - Geodeta (1 os.): - 
Doświadczenie: niewymagane, - Uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt. 1 i 4 
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, - Osoba prowadząca nadzór nad realizacją 
zaleceń decyzji środowiskowej oraz przestrzeganiem obowiązujących przepisów ochrony 
środowiska (1 os.): - Doświadczenie w prowadzeniu nadzoru przyrodniczego/ środowiskowego 
na min. 2 inwestycjach drogowych, - Uprawnienia: wykształcenie kierunkowe z zakresu 
ochrony środowiska/przyrodnicze. W załączniku (wykaz osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia) Wykonawca powinien podać dokładne okresy (dd-mm-rrrr) 
pełnienia funkcji, które potwierdzą wymagane doświadczenie. Okresy pełnienia ww. funkcji na 
różnych inwestycjach/zadaniach/kontraktach prowadzonych w tym samym czasie nie sumują 
się. Inżynier Kontraktu zapewni pozostały personel niezbędny do prawidłowej realizacji 
zadania odpowiadający specyfice nadzorowanego Kontraktu, w tym w razie konieczności 
obsługę prawną. Zamawiający nie wymaga aby Inspektorzy nadzoru ww. branż zdobyli 
wymagane doświadczenia pełniąc funkcję w sposób ciągły od rozpoczęcia do zakończenia 
zadania/zlecenia/zamówienia/inwestycji. Zamawiający nie wymaga aby doświadczenia 
Inspektorów nadzoru ww. branż było zdobyte w ramach jednego zadania/zlecenia/zamówienia
/inwestycji. W przypadku kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych do 
realizacji zamówienia zdobytego poza granicami RP: nadzór nad opracowaniem dokumentacji 
projektowej oraz robotami budowlanymi dla zadań dot. budowy/rozbudowy/przebudowy drogi, 
obiektu mostowego o charakterze robót budowlanych i parametrach równoważnych z ww. 
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień 
dopuszcza: - uprawnienia budowlane w specjalności budownictwa drogowego, wydane 
zgodnie z [3] oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 r. w 
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie 
wskazanych funkcji w zakresie objętym umową, - uprawnienia budowlane wydane obywatelom 
państw EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów 
ustawy [3] oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich UE, które pozwalać będą na pełnienie przedmiotowej funkcji w 
zakresie objętym umową. Zamawiający nie dopuszcza łączenia ze sobą niżej wymienionych 
funkcji: - Inżyniera Kontraktu z Inspektorem Nadzoru branży drogowej. Zamawiający nie 
dopuszcza, aby personel Wykonawcy w osobach: Inżyniera Kontraktu oraz Inspektora 
Nadzoru branży drogowej, pełnili swoją funkcję na więcej niż 4 kontraktach w czasie realizacji 
przedmiotowej inwestycji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji spełnienia 
powyższego warunku pod rygorem naliczenia stosownej kary umownej. Poprzez 
sformułowania: „droga klasy G”, „budowa”, „rozbudowa”, „przebudowa”, „droga publiczna”– 
Zamawiający rozumie def. zgodne z [1], [2] i [3]. Odnośniki: [1] Rozp. MI z dn. 24.06.2022 r. w 
sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych [2] Ustawa z dn. 
21.03.1985 r. o drogach publicznych wraz z późniejszymi zmianami [3] Ustawa z dn. 
07.07.1994 r. Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami Wykaz podmiotowych środków 
dowodowych na potwierdzenie spełniania w/w warunku: wykaz osób, skierowanych przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 



338685-2026 Page 9/13

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez 
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.1.10.  Vertailuperusteet
Kriteeri: 
Tyyppi: Hinta
Kuvaus: Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto 
podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać 
wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 60
Kriteeri: 
Tyyppi: Laatu
Kuvaus: W ramach kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy” punkty zostaną 
przyznane w skali punktowej od 0 do 40 punktów, na podstawie Oferty Wykonawcy - 
Formularz „Kryteria pozacenowe” - Załącznik Nr 4 do oferty. Formularz „Kryteria pozacenowe” 
stanowi przykładowy sposób opracowania. W przypadku korzystania przez Wykonawcę 
wymagane jest złożenie podpisu na końcu dokumentu. Brak podpisu lub niezłożenie 
Formularza „Kryteria pozacenowe” skutkować będzie przyznaniem 0 punktów w kryterium 
„Doświadczenie personelu Wykonawcy”. Opis podkryteriów i sposobu przyznawania punktów: 
a) Podkryterium 1.1 Doświadczenie Inżyniera Kontraktu – max. ilość punktów – 10. 
Doświadczenie w pełnieniu funkcji na stanowisku kierowniczym tj.: Dyrektor Kontraktu / 
Kierownik Budowy / Inżynier Kontraktu / Inżynier Rezydent w bezpośrednim zarządzaniu lub 
nadzorowaniu realizacji inwestycji dot. dróg publicznych kl. min. G - za 1 zadanie 
potwierdzające powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 0 punktów. - za 2 zadania 
potwierdzające powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 5 punktów. - za 3 lub więcej zadań 
potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 10 punktów. - za zadanie, które 
nie potwierdza w pełni spełnienia powyższych wymagań Wykonawca otrzyma 0 punktów. b) 
Podkryterium 1.2 Doświadczenie Inspektora Nadzoru branży drogowej max. ilość punktów – 
10 Doświadczenie w realizacji jako Kierownik Budowy/Robót Drogowych lub w nadzorowaniu 
jako Inspektor Nadzoru branży drogowej zadania dot. budowy/rozbudowy/przebudowy drogi 
kl. min. G o dł. min. 1 km w jednym odcinku - za 1 zadanie potwierdzające powyższe 
wymagania Wykonawca otrzyma 0 punktów. - za 2 zadania potwierdzające powyższe 
wymagania Wykonawca otrzyma 5 punktów. - za 3 lub więcej zadań potwierdzających 
powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 10 punktów. - za zadanie, które nie potwierdza w 
pełni spełnienia powyższych wymagań Wykonawca otrzyma 0 punktów. c) Podkryterium 1.3 
Doświadczenie Inspektora Nadzoru branży mostowej max. ilość punktów – 10 Doświadczenie 
w realizacji jako Kierownik Budowy/Robót Mostowych lub w nadzorowaniu jako Inspektor 
Nadzoru branży mostowej zadania dot. budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogowego 
stałego obiektu mostowego tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki) o klasie nośności A 
zgodnie z PN-85 /S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia lub równoważne, lub klasie I zgodnie 
z PN-EN 1991-2007 Eurokod1: oddziaływanie na konstrukcję; Część 2: Obciążenia ruchome 
mostów lub równoważne - za 1 zadanie potwierdzające powyższe wymagania Wykonawca 
otrzyma 0 punktów. - za 2 zadania potwierdzające powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 
5 punktów. - za 3 lub więcej zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca 
otrzyma 10 punktów. - za zadanie, które nie potwierdza w pełni spełnienia powyższych 
wymagań Wykonawca otrzyma 0 punktów. d) Podkryterium 1.4 Doświadczenie Specjalista ds. 
rozliczeń max. ilość punktów – 10 Doświadczenie w zakresie rozliczeń finansowych i płatności 
z tytułu realizacji zakończonej (wydane Świadectwo Przejęcia Robót lub inne równoważne 
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dokumenty) inwestycji dot. dróg publicznych kl. min. G - za 1 zadanie potwierdzające 
powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 0 punktów. - za 2 zadania potwierdzające 
powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 5 punktów. - za 3 lub więcej zadań 
potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 10 punktów. - za zadanie, które 
nie potwierdza w pełni spełnienia powyższych wymagań Wykonawca otrzyma 0 punktów. 
Wykonawca w ramach kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy” może wskazać tylko 
jedną osobę na dane stanowisko wskazane w podkryterium od 1.1 do 1.4. W przypadku, gdy 
Wykonawca wskaże więcej niż 1 osobę do pełnienia danej funkcji, Zamawiający oceniał 
będzie jedynie tę osobę, która została wskazana jako pierwsza w kolejności. Wykonawca 
zobowiązany jest w formularzu „Kryteria pozacenowe” wskazać imiona i nazwiska osób, na 
których doświadczenie powołuje się w kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy”. 
Wykonawca w podkryterium od 1.1 do 1.4 nie może wskazać innej osoby niż ta, która zostanie 
wykazana przez Wykonawcę na spełnienie warunku udziału w postepowaniu o którym mowa 
w pkt VIII.1 IDW-PIDP. Łączna uzyskana liczba punktów w podkryterium „Doświadczenie 
personelu Wykonawcy” stanowić będzie sumę przyznanych punktów w ramach 
poszczególnych podkryteriów wymienionych powyżej. Za najkorzystniejszą zostanie uznana 
oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszym SWZ warunki oraz uzyska 
łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach 
każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: P = C + D gdzie: C - 
liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena” D - liczba punktów przyznana 
ofercie ocenianej w kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy”
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 40

5.1.11.  Hankinta-asiakirjat
Hankinta-asiakirjojen osoite: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-
1c86e988-eaee-415c-80b4-a2fab2c2e9bd

5.1.12.  Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot: 
Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Sallittu
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-
148610-1c86e988-eaee-415c-80b4-a2fab2c2e9bd
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: puola
Sähköinen luettelo: Ei sallittu
Vaaditaan kehittynyt tai hyväksytty sähköinen allekirjoitus tai leima (sellaisena kuin se on 
määritelty asetuksessa (EU) N:o 910/2014)
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu
Vakuuden kuvaus: Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem 
terminu składania ofert w wysokości 6 000,00 zł
Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 26/05/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan 
aika, Keski-Euroopan kesäaika
Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 90 Päivät
Tietoa julkisesta avaamisesta: 
Tarjousten avaamisen päivämäärä: 26/05/2026 09:15:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, 
Keski-Euroopan kesäaika
Paikka: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c86e988-eaee-415c-
80b4-a2fab2c2e9bd
Sopimusehdot: 
Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c86e988-eaee-415c-80b4-a2fab2c2e9bd
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c86e988-eaee-415c-80b4-a2fab2c2e9bd
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c86e988-eaee-415c-80b4-a2fab2c2e9bd
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c86e988-eaee-415c-80b4-a2fab2c2e9bd
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c86e988-eaee-415c-80b4-a2fab2c2e9bd
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c86e988-eaee-415c-80b4-a2fab2c2e9bd
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Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat ehdot: 1. Rozpoczęcie pełnienia funkcji Inżyniera 
Kontraktu nastąpi z dniem podpisania umowy (nie wcześniej niż podpisanie umowy z 
Wykonawcą robót). 2. Zakończenie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nastąpi w dniu 
wystawienia Świadectwa Wykonania dla Wykonawcy Robót, po upływie okresu gwarancji i 
rękojmi biegnącego od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia. Zamawiający planuje 
zakończenie robót budowlanych (zakończenie rzeczowe) uwzględniające uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie/uzyskanie braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu 
robót: w terminie 14 miesięcy od dnia podpisania umowy Termin realizacji całości zamówienia 
(zakończenie finansowe) –2 miesiące od dnia zakończenia rzeczowego. Zamówienie jest 
planowane do finansowania z programu: INTERREG NEXT Polska-Ukraina.
Sähköinen laskutus: Sallittu
Tilaukset tehdään sähköisesti: ei
Maksut tehdään sähköisesti: kyllä

5.1.15.  Menetelmät
Puitejärjestely: 
Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä: 
Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16.  Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Krajowa Izba Odwoławcza
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Wobec czynności Zamawiającego przysługują 
Wykonawcom oraz innym podmiotom wskazanym w art 505 ustawy Pzp, środki ochrony 
prawnej w terminach zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX ustawy Pzp
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: Krajowa Izba 
Odwoławcza
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG 
WOJEWÓDZKICH
Tarjouksia käsittelevä organisaatio: PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

8. Organisaatiot

8.1.  ORG-0001
Virallinen nimi: PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Rekisterinumero: REGON 690587670
Postiosoite: ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 19A
Postitoimipaikka: Rzeszów
Postinumero: 35-105
Maaryhmittely (NUTS): Rzeszowski (PL823)
Maa: Puola
Sähköposti: biuro@pzdw.pl
Puhelin: 178609450
Internetosoite: http://pzdw.pl/
Tietojenvaihdon päätepiste (URL): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-
148610-1c86e988-eaee-415c-80b4-a2fab2c2e9bd
Hankkijaprofiili: https://ezamowienia.gov.pl/
Tämän organisaation roolit: 
Ostaja
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio

mailto:biuro@pzdw.pl
http://pzdw.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c86e988-eaee-415c-80b4-a2fab2c2e9bd
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c86e988-eaee-415c-80b4-a2fab2c2e9bd
https://ezamowienia.gov.pl/
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Tarjouksia käsittelevä organisaatio

8.1.  ORG-0002
Virallinen nimi: Krajowa Izba Odwoławcza
Rekisterinumero: 5262239325
Postiosoite: ul. Postępu 17a
Postitoimipaikka: Warszawa
Postinumero: 02-676
Maaryhmittely (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Maa: Puola
Yhteyspiste: Sekretariat Biura Odwołań
Sähköposti: odwolania@uzp.gov.pl
Puhelin: (22) 458 78 01
Internetosoite: https://www.uzp.gov.pl/kio
Tämän organisaation roolit: 
Muutoksenhakuelin
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio

8.1.  ORG-0000
Virallinen nimi: Publications Office of the European Union
Rekisterinumero: PUBL
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2417
Maaryhmittely (NUTS): Luxembourg (LU000)
Maa: Luxemburg
Sähköposti: ted@publications.europa.eu
Puhelin: +352 29291
Internetosoite: https://op.europa.eu
Tämän organisaation roolit: 
TED eSender

10. Muutos

Muutettavan ilmoituksen edellinen versio
: 
262515-2026
Muutoksen pääasiallinen syy
: 
Ajantasaiset tiedot

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: 464c1a2f-93dc-4863-bee0-66d22553e8d2  -  01
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu
Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – 
vakiojärjestelmä
Ilmoituksen alatyyppi: 16
Ilmoituksen lähetyspäivä: 13/05/2026 13:07:39 (UTC+00:00) Länsi-Euroopan aika, GMT
Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: puola
Ilmoituksen julkaisunumero: 338685-2026

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
mailto:ted@publications.europa.eu
https://op.europa.eu
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