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1. Ostaja

1.1. Ostaja
Virallinen nimi: Miejski Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.0.
Sahkoposti: mzwik@mzwik.nowytarg.pl
Ostajan oikeudellinen muoto: Julkinen yritys
Hankintayksikon toimiala: Vesitalouteen liittyvat toiminnot

2. Menettely

2.1. Menettely
liImoituksen nimi: Modernizacja, rozbudowa i remont oczyszczalni sciekow w Nowym Targu
Kuvaus: Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie modernizaciji i
budowy czesci mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekdw w Nowym Targu. Planowana
inwestycja ma zapewnic¢ przeptyw sredniodobowy oczyszczalni $ciekdédw na poziomie 21 000
m3/d i RLM na poziomie 110 264. Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowanie, roboty
budowlane, uruchomienie, szkolenie, proby i przekazanie do eksploatacji oraz wykonanie
wszelkich opracowan i uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W zatgczonym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (Zatgcznik nr 1) okreslono wymagania dotyczgce
zaroéwno projektowania, jak i wykonawstwa w zakresie rozbudowy i modernizacji istniejgcych
elementéw czesci mechaniczne, biologicznej i osadowej na terenie oczyszczalni sciekow w
Nowym Targu. Opisano dane i minimalne wymagania, ktére majg stanowi¢ podstawe realizacji
inwestycji. Prowadzenie prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia nie moze
powodowacé utrudnien w funkcjonowaniu oczyszczalni Sciekdw. Teren inwestycji znajduje sie
na obszarze oczyszczalni sciekdw w Nowym Targu nalezgcej do Miejskiego Zaktadu
Wodociggdw i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z 0.0. Teren inwestycji zajmuje gtéwnie
centralng i wschodnig czes¢ obszaru oczyszczalni. W tym rejonie znajdujg sie obiekty
nalezgce do linii mechanicznego i biologicznego oczyszczania sciekow. Modernizacja dotyczy
rowniez obiektéw czesci osadowej oraz infrastruktury towarzyszgcej. W zakres inwestycji tj.
projektowania i wykonania wchodzg w szczegodlnosci: « Modernizacja kanatu
doprowadzajgcego wraz z budowg by-passu * Modernizacja pompowni gtdwnej « Modernizacja
i rozbudowa budynku krat gestych - Wymiana istniejgcych krat na panelowo hakowe kraty o
perforacji 6-8mm. Kraty wyposazone w prasoptuczke i uktad do rozdrabniania skratek. ¢
Modernizacja piaskownikow i separatorow piasku - Modernizacja i renowacja budynku.
Montaz zgarniaczy fancuchowych/ Renowacja istniejgcych zgarniaczy. Doposazenie
piaskownikdw w nowe pompy dostosowane do wiekszej ilosci pulpy piaskowej. Remont
przykry¢. Wymiana armatury. Dostawienie nowych separatoréw piasku. « Modernizacja
istniejgcych osadnikow wstepnych wraz z rozbudowg pompowni osadu wstepnego- Wymiana
zgarniaczy w osadnikach prostokatnych. Renowacja $cian, reprofilacja dna. Modernizacja
spustu osadu wstepnego. Rozbudowa pompowni osadu wstepnego i montaz separatora
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czesci widknistych. « Budowa zageszczacza grawitacyjnego osadu wstepnego - Budowa
drugiego zageszczacza grawitacyjnego osadu wstepnego na wzoér obiektu istniejgcego.
Rozbudowa czesci biologicznej oczyszczalni Sciekéw - Modernizacja i rozbudowa istniejgcych
reaktorow. Adaptacja reaktoréw z SBR na reaktory przeptywowe. Wydzielenie komory
defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. Montaz mieszadet wolno- i sSrednioobrotowych. Montaz
rusztow napowietrzajgcych. Montaz pomp recyrkulacji wewnetrznej. Wykonanie AKPIA.
Wprowadzenie systemu sterowania - uktad naprzemienny. Budowa trzech osadnikéw
wtornych wyposazonych w zgarniacze powierzchniowe i denne z uktadem zgarniania flotatu i
pompami flotatu. Pompownia osadu nadmiernego sktadajgca sie w uktad do recyrkulacji
zewnetrznej (3 pompy pracujgce + 1 rezerwowa), i drugi uktad do odprowadzenia osadu
nadmiernego do zageszczaczy osadu nadmiernego (3 pompy + 1 rezerwowa). Osadniki
wtdrne wyposazone w koryto odptywowe dwukrawedziowe — przelew pilasty trapezowy. °
Budowa pompowni czes$ci ptywajgcych - Budowa zbiornika flotatu sktadajgcego sie z komory
mokrej i suchej. Czes¢ sucha wyposazona w dwie pompy kierujgce flotat do czesci osadowej
oczyszczalni $ciekéw. « Modernizacja stacji dmuchaw wraz z wyposazeniem w instalacje i
urzadzenia: technologiczne, energetyczne: zasilajgce i sterownicze, wentylacji — Doposazenie
uktadu dmuchaw w nowg jednostke wysokowydajng i energooszczedng umozliwiajgce
elastyczng i przerywang prace z reaktorami biologicznymi oraz wspétpracujgca z istniejgcym
uktadem dmuchaw. Renowacja i wymiana rurociggdéw sprezonego powietrza. Wyposazenie w
przepustnice z regulacjg oraz armature kompensujgcg. Montaz pomiarow przeptywu powietrza
oraz pomiaru ci$nienia na gtdwnych rurociggach doprowadzajgcych powietrze do reaktoréw.
Dostosowanie uktadu sterowania w zaleznosci od sposobu prowadzenia procesu
biologicznego. * Modernizacja budynku odwadniania osadu przefermentowanego -
Modernizacja catego budynku. Wymiana urzgdzen odwadniajgcych osad po WKF na wirowki
dekantacyjne. Dostosowanie catego wyposazenia obiektu do nowych urzgdzen. Wykonanie
transportu osadu odwodnionego poprzez ukfad przenosnikow kierujgcych osad do dalszej
przerdbki (suszarni). « Nowy uktad pomiarowy $ciekéw oczyszczonych - Wyposazenie nowego
uktadu pomiarowego sciekow oczyszczonych. « Modernizacja i rozbudowa suszarni osadu
odwodnionego - Budowa suszarni. ¢ Sieci technologiczne - Rozbudowa i modernizacja sieci
technologicznych w tym, sieci wodociggowej, sieci wody technologicznej, sieci cieptowniczej,
sieci energetycznej, sieci kanalizacyjnej, innych rurociggéw technologicznych prowadzgcych
medium takie jak Scieki surowe, pulpa piaskowa, ttuszcz, osad nadmierny, osad wstepny,
rurociggi flotatu system sterowania na oczyszczalni sciekdw i wszelkie inne niezbedne sieci
zapewniajgce prawidtowg eksploatacje oczyszczalni $ciekow. « Hermetyzacja i dezodoryzacja-
Hermetyzacja i dezodoryzacja i prowadzenie odorow do filtréw- Obiekty do hermetyzaciji i
dezodoryzacji na oczyszczalni to stacja zlewna, kanat doprowadzajgcy, suszarnia.

Menettelyn tunniste: 25be2e54-19ad-4b2d-91d3-76a8b6f93c58

Sisainen tunniste: ZS.263.2.2026/FENX

Menettelyn tyyppi: Avoin

Kaytetaan nopeutettua menettelya: ei

Menettelyn tarkeimmat piirteet: Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych oraz ofert
wariantowych. Uzasadnienie braku podziatu na czesci: Przedmiotowe zamowienie stanowi
integralne, nierozerwalne pod wzgledem technologicznym i budowlanym zadanie
inwestycyjne, realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Modernizacja oczyszczalni
Sciekdbw wymaga stworzenia jednolitego, spojnego systemu, w ktérym procesy mechaniczne,
biologiczne oraz systemy automatyki i sterowania (AKPiA) $cisle ze sobg wspotpracuja.
Podziat zaméwienia na czesci (np. z wydzieleniem robot budowlanych, instalacyjnych czy
dostaw urzgdzen technologicznych) niostaby za sobg powazne ryzyko techniczne i
technologiczne. W szczegdlnosci doprowadzitby do rozproszenia odpowiedzialnosci za
koncowy efekt ekologiczny, czyli uzyskanie wymaganych przepisami prawa parametréw
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oczyszczania sciekow. W przypadku wystgpienia nieprawidtowos$ci na etapie rozruchu
technologicznego, podziat na czesci generowatby trudne do rozstrzygniecia spory
kompetencyjne pomiedzy niezaleznymi wykonawcami, gdzie kazdy z nich przerzucatby
odpowiedzialnos¢ na innego (np. dostawca urzgdzen na wykonawce robét budowlanych lub
projektanta). Posiadanie jednego Generalnego Wykonawcy (jednego centrum decyzyjnego)
gwarantuje petng, niepodzielng odpowiedzialno$¢ za faze projektowg, wykonawczg oraz
konncowy sukces technologiczny. Termin wykonania zaméwienia: 30 czerwca 2029 r. z
uwzglednieniem terminéw na: 1) Przedtozenie Zamawiajgcemu szczegodtowego
harmonogramu robd6t i harmonogramu ptatnosci wraz ze wstepnym podziatem zakresu
inwestycji na zadania realizowane w oparciu o pozwolenie na budowe i zgtoszenie — w
terminie 30 dni od zawarcia Umowy. 2) przedtozenie Zamawiajgcemu do uzgodnienia projekt
wstepnych rozwigzan w formie opisowej i rysunkowej — w terminie 60 dni od zawarcia Umowy.
3) przedtozenie projektu budowlanego w zakresie wystarczajgcym do uzyskania pozwolenia
na budowe przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe do zaakceptowania przez
Zamawiajgcego - w terminie 150 dni od zawarcia umowy.

2.1.1. Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Taydentava hankintalaji: Palvelut
Paaasiallinen luokitus (cpv): 45232421 Jatevedenpuhdistamiseen liittyvat tyot
Lisaluokitus (cpv): 71320000 Insinddrialan suunnittelupalvelut, 45200000 Maa-, tie- ja
vesirakennustoiden ja muiden rakennustdiden kokonais- tai osaurakat, 45252100
Jatevedenpuhdistamojen rakennustyo6t, 45332000 Putki- ja viemarointityot, 45332300
Viemariputkien asennustyot, 45332400 Saniteettikalusteiden asennustyot, 45252200
Puhdistuslaitoksen laitteet, 45111200 Rakennustydmaan valmistelu- ja raivaustyot, 45310000
Sahkodjohtojen asennus ja muut sahkdasennustyot

2.1.2. Suorituspaikka
Postitoimipaikka: Nowy Targ
Maaryhmittely (NUTS): Nowotarski (PL219)
Maa: Puola
Lisatiedot: - Przedsiewziecie polegajgce na zaprojektowaniu oraz wykonaniu rozbudowy i
modernizacji oczyszczalni $ciekow nie moze wptyngc¢ na pogorszenie sie jakosci
odprowadzanych $ciekéw. Scieki oczyszczone muszg spetniaé normy okreslone w przepisach
krajowych réwnoczesnie spetnia¢ wszelkie normy i obostrzenia wykazane w polskich i
europejskich aktach prawnych. Wykonawca zaprojektuje inwestycje w petnym zakresie
sporzgdzajgc i uzyskujgc wszelkie niezbedne dokumenty, uzgodnienia i decyzje wraz z
pozwoleniem na budowe oraz z decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie. Zakres projektowania
szczegobtowo opisano w PFU. - Wykonawca wykona wszystkie roboty zgodnie z wykonanym i
zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego Projektem Budowlanym oraz Projektem
Wykonawczym. Oprécz jednoznacznie wskazanych robot, Wykonawca wykona pozostate
roboty niezbedne do prawidtowego zrealizowania przedmiotu zamdéwienia zgodnie z PFU oraz
obowigzujgcymi przepisami. Prace budowlane majg zosta¢ zorganizowane tak, aby nie
zaktéci¢ biezgcego funkcjonowania pozostatych obiektéw oczyszczalni Sciekdw.
GWARANCJA: Wymagany okres gwarancji na caty Przedmiot zamowienia wynosi minimum
24 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego. Wykonawca udzieli rekojmi i
gwarancji na caty przedmiot zamowienia liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia, na okres i na warunkach okreslonych projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamoéwienia publicznego (zat. nr 2 do SWZ). WIZJA
LOKALNA: Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy. Termin
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pierwszej obowigzkowej wizji lokalnej, na ktorej uczestnikom (upowaznionym
przedstawicielom wykonawcy) zostanie przekazana dokumentacja zastrzezona tj. PFU,
wyznacza sie na dzieh 15.06.2026 r. (poniedziatek) na godz. 12.00 (ul. Polna 51, 34-400
Nowy Targ), natomiast termin drugiej nieobowigzkowej wizji lokalnej, po zapoznaniu sie z
dokumentacjg, wyznacza sie na dzieh 22.06.2026 r. (poniedziatek) na godz. 12.00.
Zamawiajgcy moze wymagac od wykonawcoéw dowodow upowaznienia uczestnikow do
reprezentowania wykonawcy. W tym celu nalezy skontaktowac sie z Panem Grzegorzem
Nowakiem, Kierownikiem oczyszczalni Sciekow, tel.: 609 194 500. Pierwsza wizja lokalna ma
charakter obowigzkowy ze wzgledu na specyfike robét oraz zakres inwestycji. Wizja jest
realizowana celu dodatkowego oszacowania na wiasng odpowiedzialnos¢ kosztu i ryzyka
planowanych do wykonania roboét, jakie mogg okazac sie niezbedne do realizacji inwestycji i
jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy. Brak odbycia pierwszej wizji bedzie postawg do
odrzucenia oferty. Podczas pierwszej wizji Wykonawcy otrzymajg dostep do petnej
dokumentacji postepowania (PFU). UWAGA: Zamawiajgcy na podstawie art. 133 ust. 2 w zw.
z art. 65 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 3 ustawy Pzp zastrzega dostep do PFU w ten sposéb, iz
PFU bedzie wreczany osobiscie za potwierdzeniem odbioru przedstawicielowi Wykonawcy
podczas pierwszej obowigzkowej wizji lokalnej, po podpisaniu umowy o zachowaniu poufnosci
(NDA) w tym zakresie. Uzasadnieniem odstgpienia od jawnosci dokumentacji w tym zakresie
sg wzgledy cyberbezpieczenstwa w zwigzku z realnym zagrozeniem dziataniami wrogich
podmiotow. Zgodnie z publikacjg UZP w tym zakresie pn. ,Zabezpieczenie tancucha dostaw w
zamowieniach publicznych. Aspekty prawne, organizacyjne i techniczne w Swietle przepisow
krajowych i unijnych dotyczgcych cyberbezpieczenstwa”: ,Jako negatywng nalezy oceni¢
praktyke zamawiajgcych publikujgcych w ramach SWZ dokumentacje techniczng, budowlana,
ktora wrogim podmiotom umozliwia zapoznanie sie z budowg newralgicznych systemow, sieci,
czy budynkow. Zwazywszy, ze czesto wybor przez wrogie podmioty celow swoich operacji
odbywa sie zdalnie, przy pomocy powszechnie dostepnych narzedzi OSINT, wprowadzenie
ograniczenia w dostepie do poszczegodlnych czesci SWZ poprzez udostepnianie informacji po
zawarciu umowy o poufnosci i ograniczeniu dostepu do informacji na podstawie art. 133 ust. 3
ustawy Pzp wytgcznie w siedzibie zamawiajgcego moze juz stanowi¢ bariere, ktora odstraszy
potencjalnych cyberprzestepcéw”. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy nie wyraza zgody na
doreczenie PFU drogg elektroniczng. Zamawiajgcy z tych samych powoddéw nie wyraza takze
zgody na doreczenie tej dokumentacji za pomocg operatora pocztowego/kuriera. -
Zamawiajgcy, na podstawie art. 105-106 ustawy Pzp, wymaga ztozenia wraz z ofertg
nastepujgcych przedmiotowych srodkéw dowodowych: 1) zestawienia parametréw
technicznych ofertowanych urzgdzenh zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 9 do SWZ
- Wykaz podstawowych urzgdzenh z kartami katalogowymi. Zamawiajgcy przewiduje
zastosowanie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. - Obowigzki wykonawcy i zamawiajgcego oraz
warunki realizacji zamoéwienia przedstawiono w zat. nr 2 do SWZ — projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego. - Zamawiajgcy przewiduje
dokonanie badania i oceny ofert na zasadach okreslonych w art. 139 ust. 1 Ustawy Pzp
(procedura odwrécona). KOMUNIKACJA: W postepowaniu o udzielenie zamowienia
komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej, przy czym oferta, petnomocnictwo, oswiadczenie JEDZ muszg byé
pod rygorem niewaznosci podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym a
zobowigzanie do udostepnienia potencjatu przez podmiot trzeci musi by¢ opatrzone takim
podpisem lub potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez ten podmiot z uzyciem
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu
Platformy, ktdra jest dostepna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzwik.nowytarg.
Link bezposredni do postepowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290
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2.1.4. Yleista tietoa
Lisatiedot: Zamawiajgcy wymaga ztozenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia
(JEDZ) wraz z ofertg. Zamawiajgcy wyznacza warunki udziatu w postepowaniu dotyczace
sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolnos$ci technicznej lub zawodowej. Warunki
opisano w SWZ. Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 108 oraz
art. 109 ustawy (fakultatywne postawy wykluczenia) - szczegétowo wskazano w dokumentach
zamowienia. Zamawiajgcy przewiduje dodatkowe wykluczenie na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz art. 5k rozporzgdzenia
Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego srodkdw ograniczajgcych w
zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie. Dodatkowa podstawa
wykluczenia: Z postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku zamoéwienia o wartosci
réwnej lub przekraczajgcej wyrazong w ztotych rownowartosc¢ kwoty dla robét budowlanych -
20 000 000 euro, wyklucza sie wykonawce, ktory udaremnia lub utrudnia stwierdzenie
przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywa ich pochodzenie, w zwigzku z brakiem
mozliwosci ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z
2019 r. poz. 1115, 1520, 1655 i 1798). PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE: Zamawiajgcy
przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona
do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni, aktualnych na dzien ztozenia
podmiotowych srodkéw dowodowych tj. wykaz robot, wykaz oséb, informacja banku,
potwierdzenie ubezpieczenia, zaswiadczenie US, zaswiadczenie ZUS, KRK, oswiadczenie o
aktualnosci informacji zawartych w Jedz, oswiadczenie o grupie kapitatowej - nazwy
dokumentéw podano hastowo, szczegétowo wskazano w SWZ. Wszystkie odwiadczenia i
dokumenty muszg zosta¢ podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez
wystawce dokumentu lub upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. Klauzule informacyjng
z art. 13 RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego
wskazano w dokumentach zamowienia. Szczegdtowy Wykaz oswiadczen i dokumentow
potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia, dodatkowe warunki zamowienia oraz wytyczne,
zawarte sg w dokumentach zamowienia. Ustala sie, ze sktadajgcy oferte pozostaje nig
zwigzany do dnia 17 listopada 2026 r. (120 dni). Zamawiajgcy dopuszcza udziat
podwykonawcéw w realizacji zamowienia.
Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/25/EU
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamdwien Publicznych - art. 132 i nastepne ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zaméwien Publicznych Przetarg nieograniczony

2.1.6. Poissulkemisperusteet
Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001
IImoituksen nimi: Modernizacja, rozbudowa i remont oczyszczalni sciekbw w Nowym Targu
Kuvaus: Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie modernizaciji i
budowy czesci mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekow w Nowym Targu. Planowana
inwestycja ma zapewnic¢ przeptyw sredniodobowy oczyszczalni $ciekdédw na poziomie 21 000
m3/d i RLM na poziomie 110 264. Przedmiot zamowienia obejmuje zaprojektowanie, roboty
budowlane, uruchomienie, szkolenie, proby i przekazanie do eksploatacji oraz wykonanie
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wszelkich opracowan i uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W zatgczonym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (Zatgcznik nr 1) okreslono wymagania dotyczgce
zaréwno projektowania, jak i wykonawstwa w zakresie rozbudowy i modernizacji istniejgcych
elementéw czesci mechaniczne, biologicznej i osadowej na terenie oczyszczalni sciekow w
Nowym Targu. Opisano dane i minimalne wymagania, ktére majg stanowi¢ podstawe realizaciji
inwestycji. Prowadzenie prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia nie moze
powodowac¢ utrudnien w funkcjonowaniu oczyszczalni Sciekéw. Teren inwestycji znajduje sie
na obszarze oczyszczalni sciekow w Nowym Targu nalezgcej do Miejskiego Zaktadu
Wodociggow i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z 0.0. Teren inwestycji zajmuje gtéwnie
centralng i wschodnig cze$¢ obszaru oczyszczalni. W tym rejonie znajdujg sie obiekty
nalezgce do linii mechanicznego i biologicznego oczyszczania sciekdw. Modernizacja dotyczy
réwniez obiektow czesci osadowej oraz infrastruktury towarzyszgcej. W zakres inwestycji tj.
projektowania i wykonania wchodzg w szczegdlnosci: « Modernizacja kanatu
doprowadzajgcego wraz z budowg by-passu * Modernizacja pompowni gtdwnej « Modernizacja
i rozbudowa budynku krat gestych - Wymiana istniejgcych krat na panelowo hakowe kraty o
perforacji 6-8mm. Kraty wyposazone w prasoptuczke i uktad do rozdrabniania skratek. ¢
Modernizacja piaskownikow i separatoréw piasku - Modernizacja i renowacja budynku.
Montaz zgarniaczy farnicuchowych/ Renowacja istniejgcych zgarniaczy. Doposazenie
piaskownikow w nowe pompy dostosowane do wiekszej ilosci pulpy piaskowej. Remont
przykry¢. Wymiana armatury. Dostawienie nowych separatorow piasku. « Modernizacja
istniejgcych osadnikow wstepnych wraz z rozbudowg pompowni osadu wstepnego- Wymiana
zgarniaczy w osadnikach prostokatnych. Renowacja Scian, reprofilacja dna. Modernizacja
spustu osadu wstepnego. Rozbudowa pompowni osadu wstepnego i montaz separatora
czes$ci widknistych. « Budowa zageszczacza grawitacyjnego osadu wstepnego - Budowa
drugiego zageszczacza grawitacyjnego osadu wstepnego na wzoér obiektu istniejgcego.
Rozbudowa czesci biologicznej oczyszczalni Sciekéw - Modernizacja i rozbudowa istniejgcych
reaktorow. Adaptacja reaktoréw z SBR na reaktory przeptywowe. Wydzielenie komory
defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. Montaz mieszadet wolno- i Srednioobrotowych. Montaz
rusztow napowietrzajgcych. Montaz pomp recyrkulacji wewnetrznej. Wykonanie AKPIA.
Wprowadzenie systemu sterowania - uktad naprzemienny. Budowa trzech osadnikéw
wtornych wyposazonych w zgarniacze powierzchniowe i denne z uktadem zgarniania flotatu i
pompami flotatu. Pompownia osadu nadmiernego sktadajgca sie w uktad do recyrkulacji
zewnetrznej (3 pompy pracujgce + 1 rezerwowa), i drugi uktad do odprowadzenia osadu
nadmiernego do zageszczaczy osadu nadmiernego (3 pompy + 1 rezerwowa). Osadniki
wtdrne wyposazone w koryto odptywowe dwukrawedziowe — przelew pilasty trapezowy. °
Budowa pompowni czes$ci ptywajgcych - Budowa zbiornika flotatu sktadajgcego sie z komory
mokrej i suchej. Czes¢ sucha wyposazona w dwie pompy kierujgce flotat do czesci osadowej
oczyszczalni $ciekéw. « Modernizacja stacji dmuchaw wraz z wyposazeniem w instalacje i
urzagdzenia: technologiczne, energetyczne: zasilajgce i sterownicze, wentylacji — Doposazenie
uktadu dmuchaw w nowg jednostke wysokowydajng i energooszczedng umozliwiajgce
elastyczng i przerywang prace z reaktorami biologicznymi oraz wspétpracujgca z istniejgcym
uktadem dmuchaw. Renowacja i wymiana rurociggdéw sprezonego powietrza. Wyposazenie w
przepustnice z regulacjg oraz armature kompensujgcg. Montaz pomiarow przeptywu powietrza
oraz pomiaru ci$nienia na gtdwnych rurociggach doprowadzajgcych powietrze do reaktoréw.
Dostosowanie uktadu sterowania w zaleznosci od sposobu prowadzenia procesu
biologicznego. * Modernizacja budynku odwadniania osadu przefermentowanego -
Modernizacja catego budynku. Wymiana urzgdzen odwadniajgcych osad po WKF na wirowki
dekantacyjne. Dostosowanie catego wyposazenia obiektu do nowych urzgdzen. Wykonanie
transportu osadu odwodnionego poprzez ukfad przenosnikow kierujgcych osad do dalszej
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przerdbki (suszarni). « Nowy uktad pomiarowy $ciekéw oczyszczonych - Wyposazenie nowego
uktadu pomiarowego sciekow oczyszczonych. « Modernizacja i rozbudowa suszarni osadu
odwodnionego - Budowa suszarni. ¢ Sieci technologiczne - Rozbudowa i modernizacja sieci
technologicznych w tym, sieci wodociggowej, sieci wody technologicznej, sieci cieptowniczej,
sieci energetycznej, sieci kanalizacyjnej, innych rurociggéw technologicznych prowadzgcych
medium takie jak Scieki surowe, pulpa piaskowa, ttuszcz, osad nadmierny, osad wstepny,
rurociggi flotatu system sterowania na oczyszczalni sciekdw i wszelkie inne niezbedne sieci
zapewniajgce prawidtowg eksploatacje oczyszczalni $ciekow. « Hermetyzacja i dezodoryzacja-
Hermetyzacja i dezodoryzacja i prowadzenie odorow do filtréw- Obiekty do hermetyzaciji i
dezodoryzacji na oczyszczalni to stacja zlewna, kanat doprowadzajgcy, suszarnia.

Sisadinen tunniste: ZS.263.2.2026/FENX

5.1.1. Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Taydentava hankintalaji: Palvelut
Paaasiallinen luokitus (cpv): 45232421 Jatevedenpuhdistamiseen liittyvat tyot
Lisaluokitus (cpv): 71320000 Insinddrialan suunnittelupalvelut, 45200000 Maa-, tie- ja
vesirakennustoiden ja muiden rakennustdiden kokonais- tai osaurakat, 45252100
Jatevedenpuhdistamojen rakennustyo6t, 45332000 Putki- ja viemarointityot, 45332300
Viemariputkien asennustyot, 45332400 Saniteettikalusteiden asennustyo6t, 45252200
Puhdistuslaitoksen laitteet, 45111200 Rakennustydmaan valmistelu- ja raivaustyot, 45310000
Sahkodjohtojen asennus ja muut sahkdasennustyot
Optiot:
Optioiden kuvaus: nie przewiduje sie

5.1.2. Suorituspaikka
Postitoimipaikka: Nowy Targ
Maaryhmittely (NUTS): Nowotarski (PL219)
Maa: Puola

5.1.3. Arvioitu kesto
Alkamispaiva: 01/09/2026
Paattymispaiva: 30/06/2029

5.1.4. Uusiminen
Sopimuksen optiokausien enimmaismaara: 0

5.1.6. Yleista tietoa
Varattu osallistuminen:
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintasopimuksen toteuttamiseen osoitetun henkildstdén nimet ja ammatillinen patevyys on
ilmoitettava: Vaaditaan tarjouksessa
Hankinta on kokonaan tai osittain rahoitettu EU:n varoista
Tietoa Euroopan unionin rahastoista:
EU:n rahoitusohjelma: Koheesiorahasto (2021/2027)
EU:n rahoituksen tunniste: FENX.01.03-IW.01-0059/25
Lisatietoa EU-rahoituksesta: dofinansowanie projektu ,Modernizacja, rozbudowa i remont
oczyszczalni $ciekéw w Nowym Targu” w ramach projektu FEnIKS ,Rozbudowa i
modernizacja Gospodarki sciekowej w Nowym Targu — Il Etap” (umowa o dofinansowanie nr
FENX.01.03-IW.01-0059/25).
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei
Tama hankinta soveltuu myos pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille): kylla
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Lisatiedot: Link bezposredni do postepowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja
/1320290 Wskazany "Szacowany okres obowigzywania (GR-Lot-PlannedDuration) - Data
poczatkowa 01.09.2026" - jest datg orientacyjna.

5.1.7. Strategiset hankinnat
Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.9. Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.10. Vertailuperusteet
Kriteeri:
Tyyppi: Hinta
Kuvaus: Cena - 70 %, liczone zgodnie z wzorem wskazanym w SWZ
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (desimaaleina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 0,7
Kriteeri:
Tyyppi: Laatu
Kuvaus: Doswiadczenie kierownika budowy - 10 %, liczone zgodnie z wytycznymi wskazanymi
w SWZ
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (desimaaleina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 0,1
Kriteeri:
Tyyppi: Laatu
Kuvaus: Doswiadczenie kierownika robét konstrukcyjno-budowlanych - 10 %, liczone zgodnie
z wytycznymi wskazanymi w SWZ
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (desimaaleina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 0,1
Kriteeri:
Tyyppi: Laatu
Kuvaus: Doswiadczenie kierownika rozruchu (technologa) - 10 %, liczone zgodnie z
wytycznymi wskazanymi w SWZ
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (desimaaleina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 0,1

5.1.11. Hankinta-asiakirjat
Tiettyjen hankinta-asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu
Perustelut tiettyjen hankinta-asiakirjojen saatavuuden rajoittamiselle: Erityisen arkaluonteisten
tietojen suojaaminen
Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: puola
Tietoa rajoitetuista asiakirjoista on saatavilla osoitteessa: https://platformazakupowa.pl
/transakcja/1320290

5.1.12. Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jattamisen ehdot:
Tarjouksen/hakemuksen jattaminen sahkdisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: puola
Sahkainen luettelo: Ei sallittu
Vaaditaan kehittynyt tai hyvaksytty sahkdinen allekirjoitus tai leima (sellaisena kuin se on
maaritelty asetuksessa (EU) N:o 910/2014)
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu
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Tarjoaja voi jattda useamman kuin yhden tarjouksen: Ei sallittu

Vakuuden kuvaus: WADIUM: Wykonawca przystepujgcy do przetargu jest zobowigzany do
wniesienia wadium na cato$¢ przedmiotu zamdwienia w kwocie: 1 000 000,00 zt (stownie
ztotych: milion ztotych 00/100) pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt
14 ustawy Pzp. Wadium jest zatrzymywane w okolicznosciach wskazanych Ustawg Pzp.
ZABEZPIECZENIE: Zamawiajgcy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zawartej w wyniku postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia w wysokosci 5% ceny
ofertowej brutto podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed terminem podpisaniem umowy.
Tarjousten vastaanottamisen maaraaika: 21/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) It4-Euroopan
aika, Keski-Euroopan kesaaika

Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttava voimassa: 120 Paivat

Tietoa julkisesta avaamisesta:

Tarjousten avaamisen paivamaara: 21/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Ita-Euroopan aika,
Keski-Euroopan kesaaika

Paikka: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290

Lisatiedot: Otwarcie odbywa sie poprzez odszyfrowanie ofert przy uzyciu mechanizmu
platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290
Sopimusehdot:

Sopimuksen taytantdonpano on rajattu tehtavaksi suojatydohjelmien puitteissa: Ei
Sopimuksen taytantdonpanoa koskevat ehdot: Obowigzki wykonawcy i zamawiajgcego oraz
warunki realizacji zamoéwienia przedstawiono w zat. nr 2 do SWZ — projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Salassapitosopimus (NDA) vaaditaan: kylla

Lisatietoja salassapitosopimuksesta: Zamawiajgcy na podstawie art. 133 ust. 2 w zw. z art. 65
ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 3 ustawy Pzp zastrzega dostep do PFU w ten sposob, iz PFU
bedzie wreczany osobiscie za potwierdzeniem odbioru przedstawicielowi Wykonawcy podczas
pierwszej obowigzkowej wizji lokalnej, po podpisaniu umowy o zachowaniu poufnosci (NDA) w
tym zakresie. Uzasadnieniem odstgpienia od jawnosci dokumentacji w tym zakresie sg
wzgledy cyberbezpieczenstwa w zwigzku z realnym zagrozeniem dziataniami wrogich
podmiotow.

Sahkadinen laskutus: Pakollinen

Tilaukset tehdaan sahkoisesti: ei

Maksut tehdaan sahkoisesti: kylla

Hankintasopimuksen saaneelta tarjoajien ryhmalta vaadittava oikeudellinen muoto: -
Wykonawcy mogg wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia lub reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego. -W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia,
kazdy z warunkow udziatu w postepowaniu powinien spetnia¢ co najmniej jeden z tych
Wykonawcéw albo wszyscy ci Wykonawcy wspdlnie. -Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamowienia, sktadajg oswiadczenia, kazdy w swoim zakresie, zgodnie z przepisami
art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp. Z odwiadczenia musi wynika¢ w jakim zakresie wykonawca, ktory
wykazuje spetnianie danego warunku udziatu w postepowaniu, zrealizuje roboty budowlane/
ustugi/ dostawy, do realizacji ktérych zdolnosci okre$lone w warunku sg wymagane. -Kazdy z
Wykonawcédw wspodlnie ubiegajgcego sie o udzielenie zamdwienia dotgcza do oferty
oswiadczenie (Zatgcznik nr 15 do SWZ) dotyczace przestanek wykluczenia z art. 5k
rozporzgdzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego - Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia (JEDZ), wypetniony w zakresie

375498-2026 Page 9/12


https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290

zgodnym z wymaganiami okreslonymi w SWZ, dotyczgcy wykonawcy, a w przypadku
wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia - kazdego z nich.
Rahoitusjarjestelyn kuvaus: wskazano w Zatgczniku nr 2 - Projektowane postanowienia
umowne w sprawie zamowienia publicznego,

5.1.15. Menetelmat
Puitejarjestely:
Ei puitejarjestelya
Tietoa dynaamisesta hankintajarjestelmasta:
Ei dynaamista hankintajarjestelmaa

5.1.16. Lisatietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Valityselin: Sgd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Muutoksenhakuelin: Krajowa lzba Odwotawcza
Tietoa muutoksenhaun maaraajoista: 25.1. Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, a
takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz
ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisow
ustawy Pzp. 25.2. Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynnosci Zamawiajgcego, podjetej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania
czynnosci, do ktorej Zamawiajgcy jest zobowigzany na podstawie ustawy Pzp. 25.3.
Odwotanie powinno wskazywac¢ czynnosc¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktorej
zarzuca sie niezgodnos$c¢ z przepisami ustawy Pzp, zawierac¢ zwiezte przedstawienie zarzutéw,
okreslac¢ zagdanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie
odwofania. 25.4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej (ul. Postepu
17a, 02- 676 Warszawa) zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie postepowania przy rozpoznawaniu odwotan przez Krajowg lzbe
Odwotawczg (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2453). 25.5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom
postepowania odwotawczego przystuguje skarga do Sgdu Okregowego w Warszawie — sgdu
zamowien publicznych za posrednictwem Prezesa lzby. W postepowaniu toczgcym sie
wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
— Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy Dziatu IX Ustawy Pzp nie
stanowig inaczej. 25.6. Zamawiajacy informuje, iz szczegdtowe uregulowanie srodkow
ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX Ustawy Pzp. 25.7. Zrédio, gdzie mozna uzyskaé
informacje na temat sktadania odwotan: Urzad Zaméwien Publicznych Departament Odwotan
ul. Postepu 17a 02-676 Warszawa Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel. +48 22 458 78
01 Internet: www.uzp.gov.pl
Hankintamenettelysta lisatietoja antava organisaatio: Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji
w Nowym Targu sp. z 0.0.
Hankinta-asiakirjoja offline-tilassa tarjoava organisaatio: Miejski Zaktad WWodociggow i
Kanalizacji w Nowym Targu sp. z 0.0.
Muutoksenhakumenettelyjen maaraajoista lisatietoja tarjoava organisaatio: Krajowa Izba
Odwotawcza
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizaciji
w Nowym Targu sp. z 0.0.
Tarjouksia kasitteleva organisaatio: Miejski Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w Nowym Targu
sp. z 0.0.

8. Organisaatiot

8.1. ORG-0001
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Virallinen nimi: Miejski Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.0.
Rekisterinumero: 7352869568

Postiosoite: ul. Diuga 21

Postitoimipaikka: Nowy Targ

Postinumero: 34-400

Maaryhmittely (NUTS): Nowotarski (PL219)

Maa: Puola

Sahkoposti: mzwik@mzwik.nowytarg.pl

Puhelin: +48182663614

Taman organisaation roolit:

Ostaja

Hankintamenettelysta lisatietoja antava organisaatio
Hankinta-asiakirjoja offline-tilassa tarjoava organisaatio
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio
Tarjouksia kasitteleva organisaatio

8.1. ORG-0002
Virallinen nimi: Krajowa Izba Odwotawcza
Rekisterinumero: 5262239325
Postiosoite: ul. Postepu 17A
Postitoimipaikka: Warszawa
Postinumero: 02-676
Maaryhmittely (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Maa: Puola
Sahkoposti: odwolania@uzp.gov.pl
Puhelin: +48224587777
Internetosoite: http://www.uzp.gov.pl
Taman organisaation roolit:
Muutoksenhakuelin
Muutoksenhakumenettelyjen maaraajoista lisatietoja tarjoava organisaatio

8.1. ORG-0003
Virallinen nimi: Sgd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Rekisterinumero: 5262883664
Postiosoite: ul. Hoza 76/78
Postitoimipaikka: Warszawa
Postinumero: 00-682
Maaryhmittely (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Maa: Puola
Sahkdposti: sp@prokuratoria.gov.pl
Puhelin: +48226958504
Internetosoite: https://www.gov.pl/web/spprokuratoria/mediacja3
Tietojenvaihdon paatepiste (URL): https://www.gov.pl/web/spprokuratoria/danekontaktowe
Taman organisaation roolit:
Valityselin

8.1. ORG-0000
Virallinen nimi: Publications Office of the European Union
Rekisterinumero: PUBL
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2417
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Maaryhmittely (NUTS): Luxembourg (LUOOO)
Maa: Luxemburg

Sahkodposti: ted@publications.europa.eu
Puhelin: +352 29291

Internetosoite: https://op.europa.eu

Taman organisaation roolit:

TED eSender

limoituksen tiedot

limoituksen tunniste/versio: ce81dce9-e940-4c02-beef-09ac776a96ed - 01

Lomakkeen tyyppi: Kilpailu

limoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai kayttdoikeussopimusta koskeva ilmoitus —
vakiojarjestelma

limoituksen alatyyppi: 17

lImoituksen lahetyspaiva: 01/06/2026 09:05:14 (UTC+00:00) Lansi-Euroopan aika, GMT
Kielet, joilla tma ilmoitus on virallisesti saatavilla: puola
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