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406985-2026 - Kilpailu

Sveitsi — Rakennustyot — Baumeisterarbeiten Sicherung Lawinengalerie Spreitgraben
OJ S 113/2026 15/06/2026

Hankintailmoitus tai kayttooikeussopimusta koskeva ilmoitus — vakiojarjestelma
Rakennusurakat

1. Ostaja

1.1. Ostaja
Virallinen nimi: Tiefbauamt des Kantons Bern
Sahkodposti: beschaffungen.tba@be.ch
Ostajan oikeudellinen muoto: Julkisoikeudellinen yhteisd, joka on alueviranomaisen
maaraysvallassa
Paaasiallinen toimiala: Yleinen julkishallinto

2. Menettely

2.1. Menettely
limoituksen nimi: Baumeisterarbeiten Sicherung Lawinengalerie Spreitgraben
Kuvaus: Das Projekt sieht eine umfassende strukturelle Ertlichtigung des bestehenden
Bauwerks vor: * Erstellung einer neuen Pfahlfundation, um die kunftig hdheren Lasten aus den
Murgangablagerungen sicher in den Untergrund abtragen zu kénnen. * Einbau einer neuen
Bodenplatte, welche das Bauwerk aussteift und gegen Erddruck sichert. * Vorsetzen neuer
Ortbetonwande vor die bestehenden Galerieaussenwande zur Aufnahme der horizontalen und
vertikalen Krafte. * Erstellen einer neuen, verstarkten Galeriedecke. * Neuordnung der
Werkleitungen im Strassenkorper sowie Verbesserung der Entwasserung. * Sohlensicherung
im Bachgerinne mittels Blockteppich und Mikropfahlriegel zum Schutz der Galeriedecke vor
Blockschlagen. Hauptkubaturen: * Abbruch Belag (Aufbruch/Frasen): ca. 1000 t *
Aushubarbeiten: ca. 10°000 m® * Temporare Anker Baugrubensicherung: ca. 17920 m *
Verrohrt gebohrte Mikropfahle: ca. 4800 m * Schalungen: ca. 3’600 m? * Bewehrungen: ca.
730 t * Beton: ca. 4450 m? * Abdichtungen PMMA / PBD: je ca. 1'550 m? * Abwasserleitungen:
ca. 500 m * Kabelschutzrohre: ca. 1'760 m * Belag (Walzasphalt, Gussasphalt: ca. 860 t
Menettelyn tunniste: 267623dc-49a8-4a54-a202-f20f0cbf272b
Menettelyn tyyppi: Avoin
Kaytetaan nopeutettua menettelya: ei

2.1.1. Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Paaasiallinen luokitus (cpv): 45000000 Rakennustyot

2.1.2. Suorituspaikka
Maa: Sveitsi
Missa tahansa tietyn maan alueella
Lisatiedot: KS Nr. 6, Spreitgrabengalerie Guttannen

2.1.4. Yleista tietoa
Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU
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2.1.6. Poissulkemisperusteet
Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: limoitus
Kansallisesta lainsdadanndsta johtuva konkurssia tai muuta sellaista vastaava tilanne: Weitere
Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0000
limoituksen nimi: Baumeisterarbeiten Sicherung Lawinengalerie Spreitgraben
Kuvaus: Das Projekt sieht eine umfassende strukturelle Ertlichtigung des bestehenden
Bauwerks vor: * Erstellung einer neuen Pfahlfundation, um die kinftig hdheren Lasten aus den
Murgangablagerungen sicher in den Untergrund abtragen zu kénnen. * Einbau einer neuen
Bodenplatte, welche das Bauwerk aussteift und gegen Erddruck sichert. * Vorsetzen neuer
Ortbetonwande vor die bestehenden Galerieaussenwande zur Aufnahme der horizontalen und
vertikalen Krafte. * Erstellen einer neuen, verstarkten Galeriedecke. * Neuordnung der
Werkleitungen im Strassenkorper sowie Verbesserung der Entwasserung. * Sohlensicherung
im Bachgerinne mittels Blockteppich und Mikropfahlriegel zum Schutz der Galeriedecke vor
Blockschlagen. Hauptkubaturen: * Abbruch Belag (Aufbruch/Frasen): ca. 1000t *
Aushubarbeiten: ca. 10°000 m® * Temporare Anker Baugrubensicherung: ca. 1920 m *
Verrohrt gebohrte Mikropfahle: ca. 4800 m * Schalungen: ca. 3’600 m? * Bewehrungen: ca.
730 t * Beton: ca. 4450 m® * Abdichtungen PMMA / PBD: je ca. 1'550 m? * Abwasserleitungen:
ca. 500 m * Kabelschutzrohre: ca. 1'760 m * Belag (Walzasphalt, Gussasphalt: ca. 860 t

5.1.1. Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Paaasiallinen luokitus (cpv): 45000000 Rakennustyot

5.1.2. Suorituspaikka
Maa: Sveitsi
Missa tahansa tietyn maan alueella
Lisatiedot: KS Nr. 6, Spreitgrabengalerie Guttannen

5.1.3. Arvioitu kesto
Alkamispaiva: 02/11/2026
Paattymispaiva: 31/12/2030

5.1.4. Uusiminen
Sopimuksen optiokausien enimmaismaara: 0

5.1.6. Yleista tietoa
Varattu osallistuminen:
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintasopimuksen toteuttamiseen osoitetun henkildstén nimet ja ammatillinen patevyys on
ilmoitettava: Ei viela tiedossa
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kylla

5.1.9. Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: lImoitus
Kriteeri: Muut taloudelliset tai rahoitukselliset vaatimukset
Valintaperusteen kuvaus: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert.
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Kriteeri: Rekisterdinti kaupparekisteriin
Valintaperusteen kuvaus: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert.

Kriteeri: Asiaankuuluvat koulutus- ja ammatilliset patevyydet
Valintaperusteen kuvaus: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert.

5.1.10. Vertailuperusteet
Kriteeri:
Tyyppi: Hinta
Nimi: ZK1 Angebotspreis
Kuvaus: Angebotspreis inkl. MWSt. in CHF Das Honorarangebot ist gemass Formular D
"Angebotszusammenfassung und Selbstdeklaration", Kapitel 2 auszuflllen.
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 30
Kriteeri:
Tyyppi: Laatu
Nimi: ZK2 Fachkompetenz Schlisselpersonen
Kuvaus: ZK2.1 Schlusselperson 1: Baufuhrer/-in Angaben zur Ausbildung und
Berufserfahrung (Lebenslauf) sowie maximal 2 mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbare
Referenzprojekte nicht alter als 10 Jahre. ZK2.2 SchllUsselperson 2: Polier Betonbau Angaben
zur Ausbildung und Berufserfahrung (Lebenslauf) sowie maximal 2 mit der vorgesehenen
Aufgabe vergleichbare Referenzprojekte nicht alter als 10 Jahre.hllisselperson 2: Polier
Betonbau
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 10
Kriteeri:
Tyyppi: Laatu
Nimi: ZK3 Auftragsanalyse
Kuvaus: ZK3.1 Projektherausforderungen, Chancen und Risiken Aufzeigen der
wesentlichsten, projektspezifischen Herausforderungen/Risiken und Massnahmen zu deren
Beherrschung bzw. Minimierung. Welche Chancen bietet das Projekt und wie kdnnen diese
gestarkt werden? Umfang: max. 2 A4 Seiten
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 20
Kriteeri:
Tyyppi: Laatu
Nimi: ZK4 Baustellenlogistik, Ressourcenplanung, Organisation
Kuvaus: ZK4.1 Detaillierter Beschrieb Bauphase 2.1 (Plan Nr. 4315-17A) Erlautern sie im
Detail die Bauphase 2.1 (Mikropfahle und Bodenplatte, ohne BSA). Folgende Themen missen
behandelt werden: Logistik, Materialbewirtschaftung, Equipen, Personal- / Gerate- /
Maschineneinsatze, Arbeitstakt, detaillierter Bauablauf, Zeitbedarf im Bauprogramm,
Betonieretappen. Der Nachweis des Platzbedarfes muss fur die Bauphasen 2.1 und 3 erbracht
werden (darstellen in Situation und Querprofilen). Spezifische Fragen zu den Pfahlen: Wie
steht das Bohrgerat in der Galerie? Welche Leistung wird angenommen? Wie gross ist die
Anzahl der Maschinen / Gruppen? Wie kann der Abstand der Pfahle zur Aussenwand von 50
cm eingehalten werden (z.B. Abgabe eines Maschinenplanes mit Vermassung und
Beschrieb)? Die dem Verkehr zur Verfligung stehende Strassenbreite ist aufgrund der
Kurvenverbreiterung sowie des Quergefalles variabel. Im Profil 4 (Gerade) betragt sie 3.50 m.
Im Profil 10 betragt sie 4.25 m respektive 3.99 m (abhangig von der Fahrtrichtung. Die
Strassenbreite und die lichte Hohe von 4.50 m missen gewabhrleistet werden, wobei das
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Quergefallte der Strasse berucksichtigt werden muss > der bendtigte und verbleibende
Platzbedarf wahrend der Arbeiten ist in den Querprofilen und der Situation darzustellen.
Umfang: max. 2 A4-Seiten und Darstellung auf Situationsplan, Bauablaufplan, Querprofilplan,
Bauablaufplan Profile 4 & 10. ZK4.2 Detaillierter Beschrieb Bauphase 2.3 (Plan Nr. 4315-17A)
Erlautern sie im Detail die Bauphase 2.3 (Vorbeton). Folgende Themen mussen behandelt
werden: Logistik, Materialbewirtschaftung, Equipen, Personal- / Gerate- / Maschineneinsatze,
Arbeitstakt, detaillierter Bauablauf, Zeitbedarf im Bauprogramm, Betonieretappen,
Verankerung der einhduptigen Schalung, Nachweis Platzbedarf. Spezifische Fragen zu den
Betonarbeiten: Welches Schalungssystem wird eingesetzt? Wie wird die Schalung verankert,
wie werden die Bindstellen kontrolliert? Wie sehen die Abschalungen aus? Wie viele Elemente
sind vorgesehen, wie werden diese verschoben und wie sieht der Arbeitstakt aus unter
Berlcksichtigung der Ausschalfristen? Wie werden die Bewehrungen angeliefert,
zwischengelagert und eingebaut? Wie wird der Beton angeliefert und in die Schalung
eingebracht? Wie wird betoniert und gewahrleistet, dass der Beton bis UK Decke eingefillt
und vibriert ist? Wie wird die Nachbehandlung Uber 7 Tage gewahrleistet? Wie viele Equipen
sind vorgesehen und wie gross ist deren Leistung angenommen? Umfang: max. 2 A4-Seiten
und Darstellung auf Situationsplan, Bauablaufplan, Querprofilplan. ZK4.3 Detaillierter
Beschrieb Bauphasen 5.1 - 5.3 (Plan Nr. 4315-17A) Erlautern sie im Detail die Bauphase 5.1 —
5.3 (Abdichtung und zwei Belagsschichten). Folgende Themen mussen behandelt werden:
Logistik, Materialbewirtschaftung, Equipen, Personal- / Gerate- / Maschineneinsatze,
Arbeitstakt, detaillierter Bauablauf, Zeitbedarf im Bauprogramm, Nachweis Platzbedarf. Falls
es die Mdglichkeit gibt, die obere Belagsschicht in einer Etappe wahrend einer Sperrphase
einzubauen, so soll diese durch den Unternehmer aufgezeigt und beschrieben werden —
Allfallige Kostenfolgen (geschatzte Mehr- oder Minderkosten) und der erforderliche Zeitbedarf
fur die Totalsperrung sind separat anzugeben. Umfang: max. 2 A4-Seiten und Darstellung auf
Situationsplan, Querprofilplan. ZK4.4 Bauprogramm Darstellung und Erlauterung des
Bauprogrammes, gegliedert nach Bauphasen mit dem vorgesehenen Personal- und
Inventareinsatz sowie der Equipenplanung. Voraussichtliche Reservezeitfenster sind klar
auszuweisen. Die Termine des abgegebenen Bauprogrammes sind einzuhalten, insbesondere
unter Berucksichtigung der Naturgefahrensituation (Beilage C14). Kénnen die Meilensteine
nicht eingehalten werden, ist dies explizit zu erwahnen und zu begrinden. ZK4.5
Installationskonzept Beschreiben sie das Installationskonzept unter Berticksichtigung des
Sicherheitskonzeptes Naturgefahren, der 6kologischen und bodenkundlichen
Rahmenbedingungen sowie des approximativen Bauprogrammes (Beilagen C3, C4, C5, C14).
Folgende Themen mussen behandelt werden: Welche Installationen und Gerate sind in den
verschiedenen Bauphasen unter Beriicksichtigung der Gefahrenbereiche Lawine und
Murgang vorgesehen? Wo sind fixe Installationen geplant, wo bewegliche? Ausserhalb der
Arbeitszeit: Wie werden die beweglichen Installationen aus der Gefahrenzone verschoben und
wo werden sie «zwischengelagert»? Welche Materiallager- und Umschlagplatze sind
vorgesehen unter Berlcksichtigung der Gefahrenbereiche Lawine und Murgang? Was
passiert mit den Installationen wahrend der Sperrzeiten Murgang und Lawine? Umfang: max.
2 A4-Seiten und Darstellung auf Situationsplan (-planen)

Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)

Vertailuperusteen luku: 40

5.1.11. Hankinta-asiakirjat
Tiettyjen hankinta-asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu
Tietoa rajoitetuista asiakirjoista on saatavilla osoitteessa: https://www.simap.ch/de/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Tilapainen viestintakanava:
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Nimi: Simap.ch

5.1.12. Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jattamisen ehdot:
Tarjouksen/hakemuksen jattaminen sahkdisesti: Sallittu
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://www.simap.ch
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: saksa
Sahkadinen luettelo: Ei sallittu
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Sallittu
Tarjoaja voi jattda useamman kuin yhden tarjouksen: Ei sallittu
Tarjousten vastaanottamisen maaraaika: 14/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Ita-Euroopan
aika, Keski-Euroopan kesaaika
Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttava voimassa: 180 Paivat
Sopimusehdot:
Sopimuksen taytantdonpano on rajattu tehtavaksi suojatydohjelmien puitteissa: Ei viela
tiedossa
Sopimuksen taytantéonpanoa koskevat ehdot: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation
auf simap.ch
Sahkaoinen laskutus: Pakollinen
Tilaukset tehdaan sahkoisesti: ei
Maksut tehdaan sahkoisesti: kylla
Rahoitusjarjestelyn kuvaus: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5.1.15. Menetelmat
Puitejarjestely:
Ei puitejarjestelya
Tietoa dynaamisesta hankintajarjestelmasta:
Ei dynaamista hankintajarjestelmaa

5.1.16. Lisatietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Bundesverwaltungsgericht
Tietoa muutoksenhaun maaraajoista: Rechtsmittelbelehrung Diese Ausschreibung kann innert
20 Tagen seit ihrer Publikation auf www.simap.ch mit Beschwerde bei der Bau- und
Verkehrsdirektion des Kantons Bern, Reiterstrasse 11, 3013 Bern, angefochten werden. Eine
allféllige Beschwerde muss einen Antrag, die Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine
Begrindung sowie eine rechtsgultige Unterschrift enthalten. Die angefochtene Ausschreibung
und greifbare Beweismittel sind beizulegen
Hankintamenettelysta lisatietoja antava organisaatio: Tiefbauamt des Kantons Bern

8. Organisaatiot

8.1. ORG-0001
Virallinen nimi: Tiefbauamt des Kantons Bern
Rekisterinumero: 14d34e8f-a675-484c-a8df-5a8e2544a246
Postiosoite: Reiterstrasse 11
Postitoimipaikka: Bern
Postinumero: 3013
Maaryhmittely (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Maa: Sveitsi
Sahkoéposti: beschaffungen.tba@be.ch
Puhelin: +41316333511
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8.1.

8.1.

Internetosoite: https://www.be.ch/tba

Taman organisaation roolit:

Ostaja

Hankintamenettelysta lisatietoja antava organisaatio

ORG-0002

Virallinen nimi: Bundesverwaltungsgericht
Rekisterinumero: BVGER

Postiosoite: Postfach

Postitoimipaikka: St. Gallen

Postinumero: 9023

Maaryhmittely (NUTS): St. Gallen (CH055)
Maa: Sveitsi

Sahkoposti: info@bvger.admin.ch
Puhelin: +41584652626

Internetosoite: https://www.bvger.ch
Taman organisaation roolit:
Muutoksenhakuelin

ORG-0003

Virallinen nimi: Simap.ch
Rekisterinumero: CH001
Postiosoite: Holzikofenweg 36
Postitoimipaikka: Bern

Postinumero: 3003

Maaryhmittely (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Maa: Sveitsi

Sahkdposti: support@simap.ch
Puhelin: +41584646388
Internetosoite: https://www.simap.ch
Taman organisaation roolit:

TED eSender

limoituksen tiedot

406985-2026

lImoituksen tunniste/versio: db28f920-96d5-498d-86a3-c488d1192964 - 01

Lomakkeen tyyppi: Kilpailu

limoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai kayttdoikeussopimusta koskeva ilmoitus —

vakiojarjestelma
lImoituksen alatyyppi: 16

limoituksen lahetyspaiva: 12/06/2026 02:26:09 (UTC+02:00) Ita-Euroopan aika, Keski-

Euroopan kesaaika

Kielet, joilla tdma ilmoitus on virallisesti saatavilla: saksa

limoituksen julkaisunumero: 406985-2026
EUVL S -lehden numero: 113/2026
Julkaisupaiva: 15/06/2026
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