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422724-2026 - Kilpailu

Saksa — Arkkitehtipalvelut — 2026-05-rv-sb-generalsanierung-thg-sulzbach

OJ S 117/2026 19/06/2026

Hankintailmoitus tai kayttooikeussopimusta koskeva ilmoitus — vakiojarjestelma
Palvelut

1. Ostaja

1.1. Ostaja
Virallinen nimi: Regionalverband Saarbricken
Sahkoposti: info@gavoa.de
Ostajan oikeudellinen muoto: Paikallisviranomainen
Paaasiallinen toimiala: Yleinen julkishallinto

2. Menettely

2.1. Menettely
liImoituksen nimi: 2026-05-rv-sb-generalsanierung-thg-sulzbach
Kuvaus: Der Regionalverband Saarbrticken plant die Generalsanierung inklusive
Reorganisation und Erweiterungsbauten am Theodor-Heuss-Gymnasium in Sulzbach, der
seitens der Regionalversammlung am 03.07.2025 einstimmig beschlossen wurde. Die
geplante Baumalinahme ist auf dem Grundstuck des Theodor-Heuss-Gymnasiums in
Sulzbach vorgesehen. Die Urspriinge der Schule reichen bis ins Jahr 1877 zurilck. Die
ehemalige hohere Privatschule wurde 1906 von der Gemeinde Sulzbach als 6ffentliche Schule
Ubernommen. Dieses Jahr gilt als Grindungsdatum der Schule. Das heutige Theodor-Heuss-
Gymnasium wurde ca. 1966-1970 in Abschnitten in Stahlbetonskelettbauweise mit
Stahlbetondecken errichtet. Der Gesamtkomplex ist ein zwei- bis viergeschossiger Bau mit
Flachdach und als Sonderbau in der Gebaudeklasse 5 eingestuft. Der Bestandsbau setzt sich
aus mehreren miteinander verbundenen, mehrstockigen Gebaudeteilen (A - F/G) auf
verschiedenen Ebenen im Hangbereich zusammen. In der Schule befindet sich eine
Mietwohnung in der ehemals Hausmeisterwohnung im Bauteil C. Die Gebaudeteile A und D
verfugen teilweise Uber eine Unterkellerung. Die Bruttogrundflache des Bestands betragt ca.
7.548 m2. In einer Machbarkeitsstudie wurde durch das Bauamt die Erweiterung im
Zusammenhang mit einer Generalsanierung am Theodor-Heuss-Gymnasium untersucht. Die
vorliegende Planung stellt eine wirtschaftliche und nachhaltige L6sung dar und generiert
zudem die Moglichkeit zur temporaren Auslagerung der Schulerinnen und Schuler wahrend
der Bauzeit. Die Baumal3inahme ist bei laufendem Schulbetrieb, in den Schulferien und in
noch festzulegenden Einzelabschnitten, umzusetzen. Dadurch kann es sein, dass eventuell
Interimsmafl3nahmen im Gebaude selbst oder angrenzenden Gebaudeteilen oder temporaren
Containern, welche als Ausgleichflachen bendtigt werden, notwendig werden. Die Moglichkeit
einer Unterteilung in Bauabschnitte ist zu bertcksichtigen. Im Bauablauf ist vorgesehen, den
Erweiterungsbau und die naturwissenschaftlichen Raume in einem 1. Bauabschnitt
fertigzustellen. Im Anschluss kénnen die Rdume in den darunterliegenden Geschossen zur
partiellen Auslagerung der Schulerinnen und Schuler genutzt werden und die frei werdenden
Bereiche saniert werden. Die damit verbundenen Arbeiten sind zu bertcksichtigen und sind
Bestandteil der Gesamtbaumalnahme. Um die Zeitspanne der Beeintrachtigungen und die
Bauzeit mdglichst gering zu halten, ist flr die Umsetzung der MaRnahme ein Vorschlag zu
unterbreiten. Trotz Angabe eines moglichen Baufeldes sollen die Entwurfsmoglichkeiten, mit
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Spielraum fur Veranderung und gleichzeitigem ricksichtsvollen Einfligen des neuen
Baukdrpers in das vorhandene Umfeld nicht eingeschrankt werden. Neue
Untersuchungsansatze mit effizienten Entwurfsplanung werden begruf3t. Das beigefugte
Raumprogramm definiert, soweit entwurfsbedingt moglich fir den Erweiterungsbau als auch
fur die Umstrukturierungsmaflinahmen im Bestandsgebaude, die zukunftig notwendigen
Raumlichkeiten des gesamten Ensembles Neu- und Altbau nach Erweiterung und deren
Grolenordnung sowie Raumzusammenhange. Die Anordnung der Raumlichkeiten ist
Uberwiegend frei wahlbar unter besonderer Beachtung der funktionalen und
brandschutztechnischen Aspekte. Die Grolienangaben sind von den Planern auf ihre
Anforderung und Richtigkeit zu Uberprifen. Altbestand und Erweiterungsneubau sollen als ein
Schulgebaude verzahnt werden und funktionieren. Die Funktionsbereiche sollen durch
Neuorganisation in einer wirtschaftlichen Lésung abgebildet werden. Weitere Einzelheiten
ergeben sich aus der Projektbeschreibung und den weiteren Unterlagen.

Menettelyn tunniste: c6d139f4-2691-4130-8dd4-a8f94e112903

Sisadinen tunniste: 2026-05-rv-sb-thg-obj

Menettelyn tyyppi: Avoin

Kaytetdan nopeutettua menettelya: ei

Menettelyn tarkeimmat piirteet: Vg. § 15 VgV

2.1.1. Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Palvelut
Paaasiallinen luokitus (cpv): 71200000 Arkkitehtipalvelut

2.1.2. Suorituspaikka
Postiosoite: Schlossplatz 12
Postitoimipaikka: Saarbriicken
Postinumero: 66119
Maaryhmittely (NUTS): Regionalverband Saarbricken (DECO01)
Maa: Saksa
Lisatiedot: Einzelne Leistungen sind am Standort Theodor-Heuss-Gymnasium, Sulzbach, zu
erbringen.

2.1.4. Yleista tietoa
Lisatiedot: #Bekanntmachungs-ID: CXP4YC1MSKU#
Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU
vgyv -

2.1.6. Poissulkemisperusteet
Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: limoitus
Puhtaasti kansallisten poissulkemisperusteiden nojalla asetettujen velvoitteiden rikkominen:
Gemal §§ 123, 124 GWB
Rikollisjarjestdn toimintaan osallistuminen: Geman §§ 123, 124 GWB
Terrorismirikokset tai terroritoimintaan liittyvat rikokset: Gemaf §§ 123, 124 GWB
Rahanpesu tai terrorismin rahoitus: Gemaf §§ 123, 124 GWB
Petos: Gemal §§ 123, 124 GWB
Korruptio: Gemal §§ 123, 124 GWB
Lapsitydvoima ja muut ihmiskaupan muodot: Gemaf §§ 123, 124 GWB
Verojen maksamiseen liittyvan velvoitteen rikkominen: Gemal §§ 123, 124 GWB
Sosiaaliturvamaksujen maksamiseen liittyvan velvoitteen rikkominen: Geman §§ 123, 124
GWB
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Ymparistolainsdadanndn mukaisten velvoitteiden rikkominen: Geman §§ 123, 124 GWB
Sosiaalilainsdadannén mukaisten velvoitteiden rikkominen: Gemaf §§ 123, 124 GWB
Tyoblainsaadanndn mukaisten velvoitteiden rikkominen: Gemaf §§ 123, 124 GWB
Maksukyvyttomyys: Gemal §§ 123, 124 GWB

Varat selvitysmiehen hallinnassa: Gemaf §§ 123, 124 GWB

Liiketoiminta on keskeytetty: Gemal §§ 123, 124 GWB

Kansallisesta lainsaadanndsta johtuva konkurssia tai muuta sellaista vastaava tilanne: Gemalf}
§§ 123, 124 GWB

Ammatin harjoittamiseen liittyva vakava virhe: Gemalf} §§ 123, 124 GWB

Toisten talouden toimijoiden kanssa kilpailun vaaristamiseksi tehdyt sopimukset: Gemal §§
123, 124 GWB

Talouden toimijan hankintamenettelyyn osallistumisesta johtuvat eturistiriidat: Gemaf §§ 123,
124 GWB

Valiton tai valillinen osallistuminen tdaman hankintamenettelyn valmisteluun: Geman §§ 123,
124 GWB

Ennenaikainen irtisanominen, vahingonkorvaukset tai muut vastaavat seuraamukset: Gemaf
§§ 123, 124 GWB

Vaarien tietojen antaminen, tietojen salaaminen, vaadittujen asiakirjojen toimittamatta
jattaminen tai tatd menettelya koskevien luottamuksellisten tietojen saaminen: Gemaf §§ 123,
124 GWB

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001
IImoituksen nimi: 2026-05-rv-sb-generalsanierung-thg-sulzbach
Kuvaus: Der Regionalverband Saarbrtcken plant die Generalsanierung inklusive
Reorganisation und Erweiterungsbauten am Theodor-Heuss-Gymnasium in Sulzbach, der
seitens der Regionalversammlung am 03.07.2025 einstimmig beschlossen wurde. Die
geplante Baumalinahme ist auf dem Grundstick des Theodor-Heuss-Gymnasiums in
Sulzbach vorgesehen. Die Urspriinge der Schule reichen bis ins Jahr 1877 zurlck. Die
ehemalige hdhere Privatschule wurde 1906 von der Gemeinde Sulzbach als 6ffentliche Schule
Ubernommen. Dieses Jahr gilt als Grindungsdatum der Schule. Das heutige Theodor-Heuss-
Gymnasium wurde ca. 1966-1970 in Abschnitten in Stahlbetonskelettbauweise mit
Stahlbetondecken errichtet. Der Gesamtkomplex ist ein zwei- bis viergeschossiger Bau mit
Flachdach und als Sonderbau in der Gebaudeklasse 5 eingestuft. Der Bestandsbau setzt sich
aus mehreren miteinander verbundenen, mehrstockigen Gebaudeteilen (A - F/G) auf
verschiedenen Ebenen im Hangbereich zusammen. In der Schule befindet sich eine
Mietwohnung in der ehemals Hausmeisterwohnung im Bauteil C. Die Gebaudeteile A und D
verflugen teilweise Uber eine Unterkellerung. Die Bruttogrundflache des Bestands betragt ca.
7.548 m2. In einer Machbarkeitsstudie wurde durch das Bauamt die Erweiterung im
Zusammenhang mit einer Generalsanierung am Theodor-Heuss-Gymnasium untersucht. Die
vorliegende Planung stellt eine wirtschaftliche und nachhaltige L6sung dar und generiert
zudem die Mdéglichkeit zur temporaren Auslagerung der Schilerinnen und Schuler wahrend
der Bauzeit. Die BaumalRnahme ist bei laufendem Schulbetrieb, in den Schulferien und in
noch festzulegenden Einzelabschnitten, umzusetzen. Dadurch kann es sein, dass eventuell
Interimsmal3nahmen im Gebaude selbst oder angrenzenden Gebaudeteilen oder temporaren
Containern, welche als Ausgleichflachen bendtigt werden, notwendig werden. Die Moglichkeit
einer Unterteilung in Bauabschnitte ist zu bertcksichtigen. Im Bauablauf ist vorgesehen, den
Erweiterungsbau und die naturwissenschaftlichen Rdume in einem 1. Bauabschnitt
fertigzustellen. Im Anschluss kdnnen die Raume in den darunterliegenden Geschossen zur
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partiellen Auslagerung der Schulerinnen und Schuler genutzt werden und die frei werdenden
Bereiche saniert werden. Die damit verbundenen Arbeiten sind zu berlcksichtigen und sind
Bestandteil der Gesamtbaumalnahme. Um die Zeitspanne der Beeintrachtigungen und die
Bauzeit méglichst gering zu halten, ist flr die Umsetzung der MaRnahme ein Vorschlag zu
unterbreiten. Trotz Angabe eines moglichen Baufeldes sollen die Entwurfsmoglichkeiten, mit
Spielraum fur Veranderung und gleichzeitigem rlcksichtsvollen Einfligen des neuen
Baukorpers in das vorhandene Umfeld nicht eingeschrankt werden. Neue
Untersuchungsansatze mit effizienten Entwurfsplanung werden begrtif3t. Das beigefligte
Raumprogramm definiert, soweit entwurfsbedingt moglich fur den Erweiterungsbau als auch
fur die Umstrukturierungsmaf3nahmen im Bestandsgebaude, die zukinftig notwendigen
Raumlichkeiten des gesamten Ensembles Neu- und Altbau nach Erweiterung und deren
Grolenordnung sowie Raumzusammenhange. Die Anordnung der Raumlichkeiten ist
Uberwiegend frei wahlbar unter besonderer Beachtung der funktionalen und
brandschutztechnischen Aspekte. Die Grof3ienangaben sind von den Planern auf ihre
Anforderung und Richtigkeit zu Uberprifen. Altbestand und Erweiterungsneubau sollen als ein
Schulgebaude verzahnt werden und funktionieren. Die Funktionsbereiche sollen durch
Neuorganisation in einer wirtschaftlichen Lésung abgebildet werden. Weitere Einzelheiten
ergeben sich aus der Projektbeschreibung und den weiteren Unterlagen. Gegenstand dieser
Ausschreibung sind die Leistungen der Objektplanung gemaf § 34 HOAI (Leistungsphasen 1-
9). Die Baumanahme wird voraussichtlich mit 6ffentlichen Mitteln geférdert. Der Auftraggeber
behalt sich eine stufenweise Beauftragung einzelner Leistungsphasen vor. Ein
Rechtsanspruch auf die Ubertragung aller Leistungsphasen besteht nicht. Im Falle des Abrufs
von Leistungsphasen ist der Auftragnehmer verpflichtet, die jeweiligen Leistungen zu
erbringen. Folgende zeitliche Rahmenbedingungen sind zu beachten: Planungsbeginn:
unmittelbar nach Beauftragung Baubeginn: 02.10.2028 Gesamt-Fertigstellung: bis spatestens
14.10.2033

Sisadinen tunniste: 2026-05-rv-sb-thg-obj

5.1.1. Tarkoitus
Paaasiallinen hankintalaji: Palvelut
Paaasiallinen luokitus (cpv): 71200000 Arkkitehtipalvelut

5.1.2. Suorituspaikka
Postiosoite: Schlossplatz 12
Postitoimipaikka: Saarbrticken
Postinumero: 66119
Maaryhmittely (NUTS): Regionalverband Saarbricken (DEC01)
Maa: Saksa
Lisatiedot: Einzelne Leistungen sind am Standort Theodor-Heuss-Gymnasium, Sulzbach, zu
erbringen.

5.1.3. Arvioitu kesto
Kesto: 85 Kuukaudet

5.1.4. Uusiminen
Sopimuksen optiokausien enimmaismaara: 3
Lisatietoja uusimisesta: Der Auftraggeber behalt sich eine zeitliche Verlangerung je nach den
objektiven Umstanden (Bewilligung von Férdermitteln, Bauzeitverzégerungen durch
Ukrainekrieg, Irankrieg, Abriss von Lieferketten u.a.) vor.

5.1.6. Yleista tietoa
Varattu osallistuminen:
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Osallistumista ei ole varattu.

Hankintasopimuksen toteuttamiseen osoitetun henkildston nimet ja ammatillinen patevyys on
ilmoitettava: Vaaditaan tarjouksessa

Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista

Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kylla

Tama hankinta soveltuu myds pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille): ei

Lisatiedot: 1. Bieterfragen zu den Vergabeunterlagen sind ausschlielich Uber die
Kommunikationsfunktion der verwendeten e-Vergabe-Plattform "Deutsches Vergabeportal"
(DTVP) bzw. auch Ziffer 1.3) der EU-weiten (www.dtvp.de) zu stellen. Bitte reichen sie
Bieterfragen bis zu dem in dieser Bekanntmachung genannten Termin ein. Die Beantwortung
der Fragen und sonstige Kommunikation im Rahmen des Verfahrens (z. B. iber Anderungen)
erfolgt ausschliellich Gber DTVP. 2. Angebote sind in elektronischer Form Gber DTVP bis zum
Ende der Angebotsfrist abzugeben. Eine Angebotsabgabe per Fax und/oder auf dem Postweg
ist unzulassig. Fur die Abgabe des Angebots Uber das DTVP mussen Bieter einen
sogenannten Bieterassistenten des DTVP (und ggf. Java) installieren. Die Installation,
Orientierung mit dem Tool und die Datenubermittiung kann u.U. einige Zeit in Anspruch
nehmen. Wir bitten dies bei der Angebotsabgabe zu berucksichtigen und empfehlen die
Angebotsibermittiung einen Tag vor Ablauf der Frist zur Abgabe des Angebots vorzunehmen.
Bei Problemen mit der Angebotsabgabe kontaktieren Sie bitte den Support hinter dem DTVP,
die Firma Cosinex unter folgenden Kontaktdaten: Service & Support-Center: E-Mail:
http://support.cosinex@cosinex.de, Telefon: 0234-298796-11 Fax: 0234-298 796-55 und
setzen Sie uns hieriber umgehend in Kenntnis.

5.1.7. Strategiset hankinnat
Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.9. Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: lImoitus
Kriteeri: Rekisterdinti kaupparekisteriin
Valintaperusteen kuvaus: Fremdnachweis der Eintragung in ein Berufs- und/oder
Handelsregister oder ein vergleichbares Register (nicht alter als 6 Monate)

Kriteeri: Rekisterodinti asiaankuuluvaan ammattirekisteriin

Valintaperusteen kuvaus: 1. Zur Angebotsabgabe sind alle nattrlichen und juristischen
Personen zugelassen, die entweder selbst oder bei denen ein Mitglied der Bietergemeinschaft
nach dem fur die 6ffentliche Auftragsvergabe geltenden Landesrecht berechtigt sind, die
Berufsbezeichnung "Architekt" zu tragen (§ 75 VgV). Ein entsprechender Fremdnachweis ist
dem Teilnahmeantrag beizufugen. Zur Bewerbung sind auRerdem alle naturlichen und
juristischen Personen zugelassen, die nach dem flr die offentliche Auftragsvergabe geltenden
Landesrecht bauvorlageberechtigt sind. Ein entsprechender Fremdnachweis ist dem Angebot
beizufigen. 2. Eigenerklarung tber das Vorliegen oder Nichtvorliegen von Eintragungen im
Wettbewerbsregister 3. Eigenerklarung Uber das Nichtvorliegen der Ausschlussgrinde nach §
123 GWB und § 124 GWB 4. Eigenerklarung, ob eine Selbstreinigung nach § 125 GWB
stattgefunden hat

Kriteeri: Alihankinnan osuus

Valintaperusteen kuvaus: 1. Eigenerklarung, welche Teile des Auftrags als Unterauftrag
vergeben werden sollen 2. Eigenerklarung von Bietergemeinschaften Gber die Aufteilung der
Leistungen auf die Mitglieder der Bietergemeinschaft
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Kriteeri: Viitteet maariteltyihin palveluihin

Valintaperusteen kuvaus: Eigenerklarung tber die wesentlichen in den letzten 6 Jahren
erbrachten inhaltlich vergleichbaren und einschlie3lich der Leistungsphasen 1 - 8 des § 34
HOAI bis 12/2025 abgeschlossenen Dienstleistungen (Referenzen); erforderlich sind
mindestens 2 abgeschlossene Referenzen; der Inhalt ist in einem Projektdatenblatt
darzustellen; inhaltlich vergleichbar sind Referenzen iber abgewickelte Leistungen der
Objektplanung bezogen auf Objekte gemal Anlage 10 zu § 34 HOAI, 10.2 Objektliste:
Ausbildung/Wissenschaft/Forschung, Schulen mit hohen Planungsanforderungen und einer
Kombination von Generalsanierung inkl. Reorganisation sowie Erweiterungsbau
(Mindestgrofie ca. 1.700 gm (Toleranz maximal minus 10%) Bruttogrundflache (BGF) beim
Neubau und mind. 5.000 gm (Toleranz maximal minus 10%) Bruttogrundflache (BGF) bei der
Sanierungsmalinahme). Die zwei geforderten Referenzen kdnnen durch - ein Projekt, in dem
eine Generalsanierung mit den o.a. Vorgaben und zusatzlich ein Erweiterungsbau mit den o.a.
Vorgaben realisiert wurden, - oder durch ein Projekt, in dem eine Generalsanierung mit den o.
a. Vorgaben realisiert wurde und durch ein weiteres vom Generalsanierungsprojekt
unabhangiges Projekt, in dem ein Erweiterungsbau mit den o.a. Vorgaben realisiert wurde,
nachgewiesen werden.

Kriteeri: Keskimaarainen vuotuinen tydvoima

Valintaperusteen kuvaus: Eigenerklarung tber das jahrliche Mittel der Beschaftigten in den
letzten drei Jahren (2025, 2024, 2023), aufgegliedert nach den Funktionen Architekten /
Ingenieure, sonstige Mitarbeiter mit technischer Ausbildung und Verwaltungsmitarbeiter

Kriteeri: Ammatillinen riskivakuutus

Valintaperusteen kuvaus: Fremdnachweis einer Berufshaftpflichtversicherung bzw. eine
schriftliche Erklarung des Versicherers zur Erhéhung der Berufshaftpflichtversicherung im
Auftragsfall mit einer Deckungssumme von mindestens 3,0 Mio. EUR fur Personenschaden
und mindestens 3,0 Mio. EUR fur Sach- und Vermdgensschaden jeweils je Versicherungsfall.
Die Betrage mussen je Versicherungsjahr zweifach zur Verfligung stehen.

Kriteeri: Erityinen keskimaarainen vuotuinen liikevaihto
Valintaperusteen kuvaus: Eigenerklarung tber den Gesamtumsatz mit Dienstleistungen der
Objektplanung in den letzten drei Jahren (2025, 2024, 2023):

Kriteeri: Toimenpiteet laadun varmistamiseksi

Valintaperusteen kuvaus: Qualifikation des voraussichtlich vorgesehenen Projektleiters und
Qualifikation des voraussichtlich vorgesehenen Bauleiters; gefordert sind fur beide Personen -
jeweils mindestens eine abgeschlossene Referenz; der Inhalt ist in einem Projektdatenblatt
darzustellen; inhaltlich vergleichbar sind Referenzen Uber abgewickelte Leistungen der
Objektplanung bezogen auf Objekte gemal Anlage 10 zu § 34 HOAI, 10.2 Objektliste:
Ausbildung/Wissenschaft/Forschung, Schulen mit hohen Planungsanforderungen und einer
Kombination von Generalsanierung inkl. Reorganisation sowie Erweiterungsbau - jeweils eine
Berufserfahrung von mindestens funf Jahren mindestens als Spartenleiter in einem
Architektenburo.

5.1.10. Vertailuperusteet
Kriteeri:
Tyyppi: Hinta
Nimi: Preis
Kuvaus: Gemal der den Vergabeunterlagen und unmittelbar downloadbaren Wertungsmatrix.
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Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (pisteina, tarkka)

Vertailuperusteen luku: 40

Kriteeri:

Tyyppi: Laatu

Nimi: Qualitat

Kuvaus: Gemal} der den Vergabeunterlagen und unmittelbar downloadbaren Wertungsmatrix.
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (pisteina, tarkka)

Vertailuperusteen luku: 60

5.1.11. Hankinta-asiakirjat
Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: saksa
Lisatietojen pyytamisen maaraaika: 14/07/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Ita-Euroopan aika,
Keski-Euroopan kesaaika
Hankinta-asiakirjojen osoite: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YC1MSKU/documents
Tilapainen viestintakanava:
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YC1MSKU

5.1.12. Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jattamisen ehdot:
Tarjouksen/hakemuksen jattaminen sahkdisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4YC1MSKU
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: saksa
Sahkadinen luettelo: Ei sallittu
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu
Tarjoaja voi jattda useamman kuin yhden tarjouksen: Ei sallittu
Tarjousten vastaanottamisen maaraaika: 20/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Ita-Euroopan
aika, Keski-Euroopan kesaaika
Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttava voimassa: 3 Kuukaudet
Tiedot, joita voidaan taydentaa myos tarjousten jattamiselle asetetun maaraajan jalkeen

Hankkijan harkinnan mukaan kaikki puuttuvat hakuasiakirjat voidaan toimittaa myéhemmin.
Lisatiedot: Es erfolgt eine pflichtgemalie Ermessensentscheidung, ob fehlende oder inhaltlich
falsche Unterlagen, die gemal} dieser Bekanntmachung und gemaf der Vergabeunterlagen
mit dem Angebot abzugeben waren, nachgefordert werden.

Sopimusehdot:

Sopimuksen taytantdonpano on rajattu tehtavaksi suojatydohjelmien puitteissa: Ei
Sopimuksen taytantdonpanoa koskevat ehdot: 1. Abgabe einer Verpflichtungserklarung zur
Tariftreue und Mindestentlohnung fur die Vergabe von offentlichen Bau-, Liefer- und
Dienstleistungsauftragen (gemal beigefligtem Muster des Saarlandes). 2. Abgabe einer
Verpflichtungserklarung im Zusammenhang mit der Anwendung von Russland-Sanktionen
(geman beigefligtem Muster). 3. Vorlage eines Erweiterten Fihrungszeugnisses im
schulischen Bereich fur alle im Projekt eingesetzten Mitarbeiter (gemaf beigefugtem Muster).
Sahkadinen laskutus: Sallittu

Tilaukset tehdaan sahkoisesti: ei

Maksut tehdaan sahkoisesti: ei

Hankintasopimuksen saaneelta tarjoajien ryhmalta vaadittava oikeudellinen muoto: Bildung
einer Arbeitsgemeinschaft mit den Erklarungen, dass der bevollmachtigte Vertreter die
Mitglieder gegenuber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der
Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner
haften.
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5.1.15. Menetelmat
Puitejarjestely:
Ei puitejarjestelya
Tietoa dynaamisesta hankintajarjestelmasta:
Ei dynaamista hankintajarjestelmaa

5.1.16. Lisatietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Vergabekammern des Saarlandes
Tietoa muutoksenhaun maaraajoista: (1) Die Vergabekammer leitet ein
Nachprufungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein
Interesse am offentlichen Auftrag hat oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen
Rechten nach § 97 Absatz 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend
macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist
unzulassig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen
Vergabevorschriften vor Einreichung des Nachprtfungsantrags erkannt und gegentiber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerlgt hat; der Ablauf der Frist
nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberihrt, 2) VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenltber dem
Auftraggeber gertgt werden, 3) VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, 4) mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Vertrages nach § 135 Absatz 1 Nr. 2 GWB. § 134 Absatz 1 Satz 2 GWB bleibt unberthrt.
Hankintamenettelysta lisatietoja antava organisaatio: Regionalverband Saarbrtcken
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Regionalverband Saarbriicken

8. Organisaatiot

8.1. ORG-0001
Virallinen nimi: Regionalverband Saarbricken
Rekisterinumero: Berichtseinheit-ID 00002112
Postiosoite: Schlossplatz 12
Postitoimipaikka: Saarbriicken
Postinumero: 66119
Maaryhmittely (NUTS): Regionalverband Saarbricken (DECO01)
Maa: Saksa
Yhteyspiste: Herr RA Rudolf Weyand
Sahkoéposti: info@gavoa.de
Puhelin: +49 1705278784
Internetosoite: https://www.regionalverband-saarbruecken.de/
Taman organisaation roolit:
Ostaja
Hankintamenettelysta lisatietoja antava organisaatio
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio

8.1. ORG-0002
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Virallinen nimi: GAVOA mbH
Rekisterinumero: HRB 102231
Postiosoite: Dorschbachstrale 30a
Postitoimipaikka: Riegelsberg
Postinumero: 66292

Maaryhmittely (NUTS): Regionalverband Saarbricken (DEC01)
Maa: Saksa

Yhteyspiste: Herr RA Rudolf Weyand
Sahkdposti: r.weyand@gavoa.de
Puhelin: +49 1705278784
Internetosoite: https://www.gavoa.de/
Taman organisaation roolit:
Hankintapalvelujen tarjoaja

8.1. ORG-0003
Virallinen nimi: Vergabekammern des Saarlandes
Rekisterinumero: 10000000-00108010000001-47
Postiosoite: Franz-Josef-Rdder-Stralze 17
Postitoimipaikka: Saarbrticken
Postinumero: 66119
Maaryhmittely (NUTS): Regionalverband Saarbrticken (DECO01)
Maa: Saksa
Sahkoposti: vergabekammern@uwirtschaft.saarland.de
Puhelin: +496815014994
Faksi: +496815013506
Taman organisaation roolit:
Muutoksenhakuelin

8.1. ORG-0004

Virallinen nimi: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts

des BMI)

Rekisterinumero: 0204:994-DOEVD-83
Postitoimipaikka: Bonn

Postinumero: 53119

Maaryhmittely (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Maa: Saksa

Sahkoposti: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Puhelin: +49228996100

Taman organisaation roolit:

TED eSender

limoituksen tiedot

lImoituksen tunniste/versio: 211dc245-adfa-47c7-926b-bf3a20e4d26d - 01
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu

limoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai kayttdoikeussopimusta koskeva ilmoitus —
vakiojarjestelma

lImoituksen alatyyppi: 16

liImoituksen lahetyspaiva: 18/06/2026 13:52:47 (UTC+02:00) Ita-Euroopan aika, Keski-
Euroopan kesaaika
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Kielet, joilla tdma ilmoitus on virallisesti saatavilla: saksa
limoituksen julkaisunumero: 422724-2026

EUVL S -lehden numero: 117/2026

Julkaisupaiva: 19/06/2026
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