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See the notice on TED website

472409-2024 - Tulokset
Saksa – Insinööripalvelut – Planungs- u. Ingenieurleistungen z. Errichtung einer passiven NGA-
Infrastruktur - Munderkingen u. a.
OJ S 152/2024 06/08/2024
Jälki-ilmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus – vakiojärjestelmä
Palvelut

1. Ostaja

1.1.  Ostaja
Virallinen nimi: Komm.Pakt.Net - Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts namens und im 
Auftrag der Auftraggeber Stadt Munderkingen für Los 1, Gemeinde Lauterach für Los 2, 
Gemeinde Rechtenstein für Los 3 und Gemeinde Unterwachingen für Los 4
Sähköposti: vergabe@iuscomm.de
Ostajan oikeudellinen muoto: Julkinen yritys
Pääasiallinen toimiala: Yleinen julkishallinto

2. Menettely

2.1.  Menettely
Ilmoituksen nimi: Planungs- u. Ingenieurleistungen z. Errichtung einer passiven NGA-
Infrastruktur - Munderkingen u. a.
Kuvaus: Die Auftraggeber planen die Errichtung von NGA-Netzen (FTTB). Ziel ist die 
Beseitigung noch vorhandener weißer NGA-Flecken. Darüber hinaus sind vom Auftragnehmer 
alle Anschlüsse in den vorgenannten Ausbauprojekten, welche gemäß neuer Aufgreifschwelle 
von 100 Mbit/s im Download als förderfähig in sog. „grauen NGA-Flecken“ gelten (Upgrade-
Anschlüsse entlang der Trasse sowie arrondierende Bereiche), ebenfalls in den 
Planungsprozess einzubeziehen. Die Vorgaben des Fördermittelgebers aus dem Hinweisblatt 
zum Upgrade für Zuwendungsempfänger im sog. Weiße-Flecken-Förderprogramm müssen 
vom Auftragnehmer zwingend umgesetzt werden
Menettelyn tunniste: 605ec808-e25a-46ff-a3bb-18f245ff39a8
Edellinen ilmoitus: 502838-2023
Sisäinen tunniste: 641/21-AZ
Menettelyn tyyppi: Tarjouskilpailukutsun julkaisemisen jälkeinen neuvottelumenettely / 
tarjousperusteinen neuvottelumenettely

2.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Palvelut
Pääasiallinen luokitus (cpv): 71300000 Insinööripalvelut

2.1.2.  Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Maa: Saksa

2.1.2.  Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Maa: Saksa

2.1.2.  Suorituspaikka

https://ted.europa.eu/fi/notice/-/detail/472409-2024
mailto:vergabe@iuscomm.de
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Maaryhmittely (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Maa: Saksa

2.1.2.  Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Maa: Saksa

2.1.2.  Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Maa: Saksa

2.1.4.  Yleistä tietoa
Oikeusperusta: 
Direktiivi 2014/24/EU
vgv -

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Ilmoituksen nimi: Los 1 Stadt Munderkingen
Kuvaus: Auftraggeber sind die Stadt Munderkingen sowie die Gemeinden Lauterach, 
Rechtenstein, Unterstadion und Unterwachingen im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg. 
Die Gemeinden Unterstadion und Unterwachingen haben sich zur IKZ Unterstadion / 
Unterwachingen zusammen geschlossen. Die Städte und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis 
haben sich dem interkommunalen Verbund zum Netzausbau „Komm.Pakt.Net“ 
angeschlossen. Aufgabe des Verbunds ist es, im Verbandsgebiet einen Ausbau mit Glasfaser 
für unterversorgte Haushalte, Schulstandorte und Gewerbebetriebe sicherzustellen. Die 
Auftraggeber planen die Errichtung von NGA-Netzen (FTTB). Ziel ist die Beseitigung noch 
vorhandener weißer NGA-Flecken. Darüber hinaus sind vom Auftragnehmer alle Anschlüsse 
in den vorgenannten Ausbauprojekten, welche gemäß neuer Aufgreifschwelle von 100 Mbit/s 
im Download als förderfähig in sog. „grauen NGA-Flecken“ gelten (Upgrade-Anschlüsse 
entlang der Trasse sowie arrondierende Bereiche), ebenfalls in den Planungsprozess 
einzubeziehen. Die Vorgaben des Fördermittelgebers aus dem Hinweisblatt zum Upgrade für 
Zuwendungsempfänger im sog. Weiße-Flecken-Förderprogramm müssen vom Auftragnehmer 
zwingend umgesetzt werden. Die Projekte sollen nach der Richtlinie „Förderung zur 
Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie nach der 
„Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für Mitfinanzierung der Förderung aus der 
Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV 
Breitbandmitfinanzierung)“ gefördert werden. Die vorläufigen Förderbescheide des Bundes 
sowie die Zuwendungsbescheide des Landes Baden-Württemberg für die Projekte sind in der 
Anlage Zuwendungsbescheide beigefügt. Die Auftraggeber haben eine flächendeckende 
FTTB-Strukturplanung sowie eine Ausbaukonzeption erstellt. Dieser vorliegende 
Planungsstand ist in eine Genehmigungsplanung zu überführen. Das Projekt umfasst für Los 
1die nachfolgend aufgeführten Massenangaben: Los 1: Stadt Munderkingen - Trassenneubau 
(befestigte Oberfläche): ca. 9.581,00 m - Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): ca. 
1.520,00 m - Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: ca. 2.504,00 m - POP-Fertiggebäude und
/oder Schränke (Nutzung vorhandenen PoP): 2 Stück - Anzahl Hausanschlüsse gemäß 
Förderantrag: 267 Stück Die Ausbaukonzeptionen und die vorgenannten Massenangaben 
beinhalten bereits die gemäß Upgrade förderfähigen Hausanschlüsse im Grauen Flecken 
sowie die arrondierenden Bereiche nebst Trassenführung. Die Ausbaukonzeptionen können 
der Anlage Ausbaukonzeption entnommen werden. Der Planungsstand wird mit Aufforderung 
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zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes im nächsten 
Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die 
Beschaffung folgender Leistungen: (1) Weitere, bisher noch nicht erbrachte Planungs- und 
Ingenieurleistungen für die Errichtung einer passiven NGA-Netzinfrastruktur (FTTB) auf 
Gemarkung des Auftraggebers unter Beachtung spezifischer Vorgaben der vorgenannten 
Förderprogramme sowie der Vorgaben der Komm.Pakt.Net gemäß FTTX-Handbuch nebst 
Dokumentationsvorgaben und Ergänzungen in aktueller Version. (2) 
Hausanschlussmanagement – insbesondere Kontaktermittlung einschließlich Aktualisierung 
von Kundendaten, Terminvereinbarung, Gebäudebegehung im Zuge der Planung, 
Abstimmung Trassenverlauf Privatgrund nebst Festlegung und Abstimmung der 
Hauseinführung und Übergabepunkt/-e NE 3 / NE 4 einschließlich Dokumentation der 
Begehung und Abstimmung mit Unterschrift des Grundstückseigentümers, Bearbeitung von 
Reklamationen und Änderungserfassung. (3) Arbeitssicherheitsmanagement – 
Leistungserbringung nach der Baustellenverordnung in Anlehnung an das AHO-Leistungsbild. 
Insbesondere Übernahme von Koordinationsaufgaben nach § 3 BaustellV hinsichtlich der in § 
2 Abs. 1 BaustellV vorgesehenen Maßnahmen sowie Ausarbeiten des Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplanes, Zusammenstellung der Unterlagen, Vornahme erforderlicher 
Anpassungen desselben, Analyse der Vor- oder Entwurfsplanungen und Feststellen von 
arbeitssicherheits- und gesundheitsrelevanten Wechselwirkungen, Vorbereiten und Mitwirken 
bei der Vergabe sicherheitstechnischer Einrichtungen sowie Überprüfen von Angeboten in 
sicherheitstechnischer Hinsicht und dazugehöriger Aufgaben. (4) Qualitätsmanagement – 
Qualitätsmerkmale / Anforderungen sind in Kooperation zwischen Auftraggeber und 
Auftragnehmer abzustimmen. Zielwerte der Vermessung der Qualitätsmerkmale sind zu 
definieren und feinzujustieren. Verfahren und Ressourcen für die Qualitätslenkung, -sicherung 
und -verbesserung sind festzulegen. Ferner gehört hierzu auch die Qualitätslenkung, 
Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung. (5) Projektmanagement – Durchführung der 
gesamten Projektleitung und Koordinierung aller fachlichen Beteiligten. (6) Vermessung und 
Netzdokumentation und Datenlieferung nach GIS-Nebenbestimmungen und Vorgaben der 
Komm.Pakt.Net gemäß FTTX-Handbuch nebst Dokumentationsvorgaben und Ergänzungen in 
aktueller Version. Im Detail wird die konkrete Beschaffung im Rahmen eines 
Leistungsverzeichnisses hinsichtlich der zu erbringenden Planungs- und Ingenieurleistungen 
in der nächsten Verfahrensstufe mit der Aufforderung zur Teilnahme am 
Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes mitgeteilt und verbindlich 
vorgegeben. Auf die Anlage Aufgabenbeschreibung zu den Ausschreibungsunterlagen wird 
vollumfänglich verwiesen.
Sisäinen tunniste: 0001

5.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Palvelut
Pääasiallinen luokitus (cpv): 71300000 Insinööripalvelut

5.1.2.  Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Maa: Saksa

5.1.6.  Yleistä tietoa
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei

5.1.7.  Strategiset hankinnat
Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa
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5.1.10.
 
Vertailuperusteet
Kriteeri: 
Tyyppi: Laatu
Nimi: Qualität (Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der 
Leistungserbringung, Vorort-Präsenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation 
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des 
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Kuvaus: Qualität (Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der 
Leistungserbringung, Vorort-Präsenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation 
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des 
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (pisteinä, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 45
Kriteeri: 
Tyyppi: Laatu
Nimi: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Kuvaus: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (pisteinä, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 5
Kriteeri: 
Tyyppi: Hinta
Nimi: Preiskriterium
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (pisteinä, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 50

5.1.15.  Menetelmät
Puitejärjestely: 
Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä: 
Ei dynaamista hankintajärjestelmää
Sähköinen huutokauppa: ei

5.1.16.  Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter 
gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen. (2) 
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind 
nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber 
zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen 
erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein 
Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen 
nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der 
Vergabekammer einzureichen.
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: iuscomm Rechtsanwälte - Schenek und 
Zimmermann Partnerschaftsgesellschaft mbB, Herr Rechtsanwalt Achim Zimmermann
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)
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5.1.  Osa: LOT-0002
Ilmoituksen nimi: Los 2 Gemeinde Lauterach
Kuvaus: Auftraggeber sind die Stadt Munderkingen sowie die Gemeinden Lauterach, 
Rechtenstein, Unterstadion und Unterwachingen im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg. 
Die Gemeinden Unterstadion und Unterwachingen haben sich zur IKZ Unterstadion / 
Unterwachingen zusammen geschlossen. Die Städte und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis 
haben sich dem interkommunalen Verbund zum Netzausbau „Komm.Pakt.Net“ 
angeschlossen. Aufgabe des Verbunds ist es, im Verbandsgebiet einen Ausbau mit Glasfaser 
für unterversorgte Haushalte, Schulstandorte und Gewerbebetriebe sicherzustellen. Die 
Auftraggeber planen die Errichtung von NGA-Netzen (FTTB). Ziel ist die Beseitigung noch 
vorhandener weißer NGA-Flecken. Darüber hinaus sind vom Auftragnehmer alle Anschlüsse 
in den vorgenannten Ausbauprojekten, welche gemäß neuer Aufgreifschwelle von 100 Mbit/s 
im Download als förderfähig in sog. „grauen NGA-Flecken“ gelten (Upgrade-Anschlüsse 
entlang der Trasse sowie arrondierende Bereiche), ebenfalls in den Planungsprozess 
einzubeziehen. Die Vorgaben des Fördermittelgebers aus dem Hinweisblatt zum Upgrade für 
Zuwendungsempfänger im sog. Weiße-Flecken-Förderprogramm müssen vom Auftragnehmer 
zwingend umgesetzt werden. Die Projekte sollen nach der Richtlinie „Förderung zur 
Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie nach der 
„Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für Mitfinanzierung der Förderung aus der 
Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV 
Breitbandmitfinanzierung)“ gefördert werden. Die vorläufigen Förderbescheide des Bundes 
sowie die Zuwendungsbescheide des Landes Baden-Württemberg für die Projekte sind in der 
Anlage Zuwendungsbescheide beigefügt. Die Auftraggeber haben eine flächendeckende 
FTTB-Strukturplanung sowie eine Ausbaukonzeption erstellt. Dieser vorliegende 
Planungsstand ist in eine Genehmigungsplanung zu überführen. Das Projekt umfasst für Los 2 
die nachfolgend aufgeführten Massenangaben: Los 2: Gemeinde Lauterach - Trassenneubau 
(befestigte Oberfläche): ca. 459,00 m - Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): ca. 479,00 
m - Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: ca. 1.728,00 m - POP-Fertiggebäude und/oder 
Schränke (Nutzung vorhandenen PoP): 0 Stück - Anzahl Hausanschlüsse gemäß 
Förderantrag: 33 Stück Die Ausbaukonzeptionen und die vorgenannten Massenangaben 
beinhalten bereits die gemäß Upgrade förderfähigen Hausanschlüsse im Grauen Flecken 
sowie die arrondierenden Bereiche nebst Trassenführung. Die Ausbaukonzeptionen können 
der Anlage Ausbaukonzeption entnommen werden. Der Planungsstand wird mit Aufforderung 
zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes im nächsten 
Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die 
Beschaffung folgender Leistungen: (1) Weitere, bisher noch nicht erbrachte Planungs- und 
Ingenieurleistungen für die Errichtung einer passiven NGA-Netzinfrastruktur (FTTB) auf 
Gemarkung des Auftraggebers unter Beachtung spezifischer Vorgaben der vorgenannten 
Förderprogramme sowie der Vorgaben der Komm.Pakt.Net gemäß FTTX-Handbuch nebst 
Dokumentationsvorgaben und Ergänzungen in aktueller Version. (2) 
Hausanschlussmanagement – insbesondere Kontaktermittlung einschließlich Aktualisierung 
von Kundendaten, Terminvereinbarung, Gebäudebegehung im Zuge der Planung, 
Abstimmung Trassenverlauf Privatgrund nebst Festlegung und Abstimmung der 
Hauseinführung und Übergabepunkt/-e NE 3 / NE 4 einschließlich Dokumentation der 
Begehung und Abstimmung mit Unterschrift des Grundstückseigentümers, Bearbeitung von 
Reklamationen und Änderungserfassung. (3) Arbeitssicherheitsmanagement – 
Leistungserbringung nach der Baustellenverordnung in Anlehnung an das AHO-Leistungsbild. 
Insbesondere Übernahme von Koordinationsaufgaben nach § 3 BaustellV hinsichtlich der in § 
2 Abs. 1 BaustellV vorgesehenen Maßnahmen sowie Ausarbeiten des Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplanes, Zusammenstellung der Unterlagen, Vornahme erforderlicher 
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Anpassungen desselben, Analyse der Vor- oder Entwurfsplanungen und Feststellen von 
arbeitssicherheits- und gesundheitsrelevanten Wechselwirkungen, Vorbereiten und Mitwirken 
bei der Vergabe sicherheitstechnischer Einrichtungen sowie Überprüfen von Angeboten in 
sicherheitstechnischer Hinsicht und dazugehöriger Aufgaben. (4) Qualitätsmanagement – 
Qualitätsmerkmale / Anforderungen sind in Kooperation zwischen Auftraggeber und 
Auftragnehmer abzustimmen. Zielwerte der Vermessung der Qualitätsmerkmale sind zu 
definieren und feinzujustieren. Verfahren und Ressourcen für die Qualitätslenkung, -sicherung 
und -verbesserung sind festzulegen. Ferner gehört hierzu auch die Qualitätslenkung, 
Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung. (5) Projektmanagement – Durchführung der 
gesamten Projektleitung und Koordinierung aller fachlichen Beteiligten. (6) Vermessung und 
Netzdokumentation und Datenlieferung nach GIS-Nebenbestimmungen und Vorgaben der 
Komm.Pakt.Net gemäß FTTX-Handbuch nebst Dokumentationsvorgaben und Ergänzungen in 
aktueller Version. Im Detail wird die konkrete Beschaffung im Rahmen eines 
Leistungsverzeichnisses hinsichtlich der zu erbringenden Planungs- und Ingenieurleistungen 
in der nächsten Verfahrensstufe mit der Aufforderung zur Teilnahme am 
Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes mitgeteilt und verbindlich 
vorgegeben. Auf die Anlage Aufgabenbeschreibung zu den Ausschreibungsunterlagen wird 
vollumfänglich verwiesen.
Sisäinen tunniste: 0002

5.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Palvelut
Pääasiallinen luokitus (cpv): 71300000 Insinööripalvelut

5.1.2.  Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Maa: Saksa

5.1.6.  Yleistä tietoa
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei

5.1.7.  Strategiset hankinnat
Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.10.  Vertailuperusteet
Kriteeri: 
Tyyppi: Laatu
Nimi: Qualität (Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der 
Leistungserbringung, Vorort-Präsenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation 
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des 
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Kuvaus: Qualität (Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der 
Leistungserbringung, Vorort-Präsenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation 
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des 
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (pisteinä, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 45
Kriteeri: 
Tyyppi: Laatu
Nimi: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Kuvaus: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
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Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (pisteinä, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 5
Kriteeri: 
Tyyppi: Hinta
Nimi: Preiskriterium
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (pisteinä, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 50

5.1.15.  Menetelmät
Puitejärjestely: 
Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä: 
Ei dynaamista hankintajärjestelmää
Sähköinen huutokauppa: ei

5.1.16.  Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter 
gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen. (2) 
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind 
nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber 
zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen 
erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein 
Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen 
nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der 
Vergabekammer einzureichen.
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: iuscomm Rechtsanwälte - Schenek und 
Zimmermann Partnerschaftsgesellschaft mbB, Herr Rechtsanwalt Achim Zimmermann
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

5.1.  Osa: LOT-0003
Ilmoituksen nimi: Los 3 Gemeinde Rechtenstein
Kuvaus: Auftraggeber sind die Stadt Munderkingen sowie die Gemeinden Lauterach, 
Rechtenstein, Unterstadion und Unterwachingen im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg. 
Die Gemeinden Unterstadion und Unterwachingen haben sich zur IKZ Unterstadion / 
Unterwachingen zusammen geschlossen. Die Städte und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis 
haben sich dem interkommunalen Verbund zum Netzausbau „Komm.Pakt.Net“ 
angeschlossen. Aufgabe des Verbunds ist es, im Verbandsgebiet einen Ausbau mit Glasfaser 
für unterversorgte Haushalte, Schulstandorte und Gewerbebetriebe sicherzustellen. Die 
Auftraggeber planen die Errichtung von NGA-Netzen (FTTB). Ziel ist die Beseitigung noch 
vorhandener weißer NGA-Flecken. Darüber hinaus sind vom Auftragnehmer alle Anschlüsse 
in den vorgenannten Ausbauprojekten, welche gemäß neuer Aufgreifschwelle von 100 Mbit/s 
im Download als förderfähig in sog. „grauen NGA-Flecken“ gelten (Upgrade-Anschlüsse 
entlang der Trasse sowie arrondierende Bereiche), ebenfalls in den Planungsprozess 
einzubeziehen. Die Vorgaben des Fördermittelgebers aus dem Hinweisblatt zum Upgrade für 
Zuwendungsempfänger im sog. Weiße-Flecken-Förderprogramm müssen vom Auftragnehmer 
zwingend umgesetzt werden. Die Projekte sollen nach der Richtlinie „Förderung zur 
Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie nach der 
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„Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für Mitfinanzierung der Förderung aus der 
Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV 
Breitbandmitfinanzierung)“ gefördert werden. Die vorläufigen Förderbescheide des Bundes 
sowie die Zuwendungsbescheide des Landes Baden-Württemberg für die Projekte sind in der 
Anlage Zuwendungsbescheide beigefügt. Die Auftraggeber haben eine flächendeckende 
FTTB-Strukturplanung sowie eine Ausbaukonzeption erstellt. Dieser vorliegende 
Planungsstand ist in eine Genehmigungsplanung zu überführen. Das Projekt umfasst für Los 3 
die nachfolgend aufgeführten Massenangaben: Los 3: Gemeinde Rechtenstein - 
Trassenneubau (befestigte Oberfläche): ca. 1.214,00 m - Trassenneubau (unbefestigte 
Oberfläche): ca. 202,00 m - Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: ca. 1.600,00 m - POP-
Fertiggebäude und/oder Schränke (Nutzung vorhandenen PoP): 0 Stück - Anzahl 
Hausanschlüsse gemäß Förderantrag: 32 Stück Die Ausbaukonzeptionen und die 
vorgenannten Massenangaben beinhalten bereits die gemäß Upgrade förderfähigen 
Hausanschlüsse im Grauen Flecken sowie die arrondierenden Bereiche nebst 
Trassenführung. Die Ausbaukonzeptionen können der Anlage Ausbaukonzeption entnommen 
werden. Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren 
und Abgabe eines Erstangebotes im nächsten Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt. 
Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Beschaffung folgender Leistungen: (1) Weitere, 
bisher noch nicht erbrachte Planungs- und Ingenieurleistungen für die Errichtung einer 
passiven NGA-Netzinfrastruktur (FTTB) auf Gemarkung des Auftraggebers unter Beachtung 
spezifischer Vorgaben der vorgenannten Förderprogramme sowie der Vorgaben der Komm.
Pakt.Net gemäß FTTX-Handbuch nebst Dokumentationsvorgaben und Ergänzungen in 
aktueller Version. (2) Hausanschlussmanagement – insbesondere Kontaktermittlung 
einschließlich Aktualisierung von Kundendaten, Terminvereinbarung, Gebäudebegehung im 
Zuge der Planung, Abstimmung Trassenverlauf Privatgrund nebst Festlegung und 
Abstimmung der Hauseinführung und Übergabepunkt/-e NE 3 / NE 4 einschließlich 
Dokumentation der Begehung und Abstimmung mit Unterschrift des Grundstückseigentümers, 
Bearbeitung von Reklamationen und Änderungserfassung. (3) Arbeitssicherheitsmanagement 
– Leistungserbringung nach der Baustellenverordnung in Anlehnung an das AHO-
Leistungsbild. Insbesondere Übernahme von Koordinationsaufgaben nach § 3 BaustellV 
hinsichtlich der in § 2 Abs. 1 BaustellV vorgesehenen Maßnahmen sowie Ausarbeiten des 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes, Zusammenstellung der Unterlagen, Vornahme 
erforderlicher Anpassungen desselben, Analyse der Vor- oder Entwurfsplanungen und 
Feststellen von arbeitssicherheits- und gesundheitsrelevanten Wechselwirkungen, Vorbereiten 
und Mitwirken bei der Vergabe sicherheitstechnischer Einrichtungen sowie Überprüfen von 
Angeboten in sicherheitstechnischer Hinsicht und dazugehöriger Aufgaben. (4) 
Qualitätsmanagement – Qualitätsmerkmale / Anforderungen sind in Kooperation zwischen 
Auftraggeber und Auftragnehmer abzustimmen. Zielwerte der Vermessung der 
Qualitätsmerkmale sind zu definieren und feinzujustieren. Verfahren und Ressourcen für die 
Qualitätslenkung, -sicherung und -verbesserung sind festzulegen. Ferner gehört hierzu auch 
die Qualitätslenkung, Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung. (5) Projektmanagement 
– Durchführung der gesamten Projektleitung und Koordinierung aller fachlichen Beteiligten. (6) 
Vermessung und Netzdokumentation und Datenlieferung nach GIS-Nebenbestimmungen und 
Vorgaben der Komm.Pakt.Net gemäß FTTX-Handbuch nebst Dokumentationsvorgaben und 
Ergänzungen in aktueller Version. Im Detail wird die konkrete Beschaffung im Rahmen eines 
Leistungsverzeichnisses hinsichtlich der zu erbringenden Planungs- und Ingenieurleistungen 
in der nächsten Verfahrensstufe mit der Aufforderung zur Teilnahme am 
Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes mitgeteilt und verbindlich 
vorgegeben. Auf die Anlage Aufgabenbeschreibung zu den Ausschreibungsunterlagen wird 
vollumfänglich verwiesen.
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Sisäinen tunniste: 0003

5.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Palvelut
Pääasiallinen luokitus (cpv): 71300000 Insinööripalvelut

5.1.2.  Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Maa: Saksa

5.1.6.  Yleistä tietoa
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei

5.1.7.  Strategiset hankinnat
Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.10.  Vertailuperusteet
Kriteeri: 
Tyyppi: Laatu
Nimi: Qualität (Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der 
Leistungserbringung, Vorort-Präsenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation 
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des 
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Kuvaus: Qualität (Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der 
Leistungserbringung, Vorort-Präsenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation 
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des 
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (pisteinä, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 45
Kriteeri: 
Tyyppi: Laatu
Nimi: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Kuvaus: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (pisteinä, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 5
Kriteeri: 
Tyyppi: Hinta
Nimi: Preiskriterium
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (pisteinä, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 50

5.1.15.  Menetelmät
Puitejärjestely: 
Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä: 
Ei dynaamista hankintajärjestelmää
Sähköinen huutokauppa: ei

5.1.16.  Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe
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Tietoa muutoksenhaun määräajoista: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter 
gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen. (2) 
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind 
nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber 
zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen 
erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein 
Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen 
nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der 
Vergabekammer einzureichen.
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: iuscomm Rechtsanwälte - Schenek und 
Zimmermann Partnerschaftsgesellschaft mbB, Herr Rechtsanwalt Achim Zimmermann
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

5.1.  Osa: LOT-0004
Ilmoituksen nimi: Los 4 IKZ Unterstadion / Unterwachingen
Kuvaus: Auftraggeber sind die Stadt Munderkingen sowie die Gemeinden Lauterach, 
Rechtenstein, Unterstadion und Unterwachingen im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg. 
Die Gemeinden Unterstadion und Unterwachingen haben sich zur IKZ Unterstadion / 
Unterwachingen zusammen geschlossen. Die Städte und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis 
haben sich dem interkommunalen Verbund zum Netzausbau „Komm.Pakt.Net“ 
angeschlossen. Aufgabe des Verbunds ist es, im Verbandsgebiet einen Ausbau mit Glasfaser 
für unterversorgte Haushalte, Schulstandorte und Gewerbebetriebe sicherzustellen. Die 
Auftraggeber planen die Errichtung von NGA-Netzen (FTTB). Ziel ist die Beseitigung noch 
vorhandener weißer NGA-Flecken. Darüber hinaus sind vom Auftragnehmer alle Anschlüsse 
in den vorgenannten Ausbauprojekten, welche gemäß neuer Aufgreifschwelle von 100 Mbit/s 
im Download als förderfähig in sog. „grauen NGA-Flecken“ gelten (Upgrade-Anschlüsse 
entlang der Trasse sowie arrondierende Bereiche), ebenfalls in den Planungsprozess 
einzubeziehen. Die Vorgaben des Fördermittelgebers aus dem Hinweisblatt zum Upgrade für 
Zuwendungsempfänger im sog. Weiße-Flecken-Förderprogramm müssen vom Auftragnehmer 
zwingend umgesetzt werden. Die Projekte sollen nach der Richtlinie „Förderung zur 
Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie nach der 
„Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für Mitfinanzierung der Förderung aus der 
Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV 
Breitbandmitfinanzierung)“ gefördert werden. Die vorläufigen Förderbescheide des Bundes 
sowie die Zuwendungsbescheide des Landes Baden-Württemberg für die Projekte sind in der 
Anlage Zuwendungsbescheide beigefügt. Die Auftraggeber haben eine flächendeckende 
FTTB-Strukturplanung sowie eine Ausbaukonzeption erstellt. Dieser vorliegende 
Planungsstand ist in eine Genehmigungsplanung zu überführen. Das Projekt umfasst für Los 4 
die nachfolgend aufgeführten Massenangaben: Los 4: IKZ Unterstadion / Unterwachingen - 
Trassenneubau (befestigte Oberfläche): ca. 2.087,00 m - Kabeleinzug in vorhandene 
Leerrohre: ca. 1.618,00 m - POP-Fertiggebäude und/oder Schränke (Nutzung vorhandenen 
PoP): 2 Stück - Anzahl Hausanschlüsse gemäß Förderantrag: 103 Stück Die 
Ausbaukonzeptionen und die vorgenannten Massenangaben beinhalten bereits die gemäß 
Upgrade förderfähigen Hausanschlüsse im Grauen Flecken sowie die arrondierenden 
Bereiche nebst Trassenführung. Die Ausbaukonzeptionen können der Anlage 
Ausbaukonzeption entnommen werden. Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur 
Teilnahme am Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes im nächsten 
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Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die 
Beschaffung folgender Leistungen: (1) Weitere, bisher noch nicht erbrachte Planungs- und 
Ingenieurleistungen für die Errichtung einer passiven NGA-Netzinfrastruktur (FTTB) auf 
Gemarkung des Auftraggebers unter Beachtung spezifischer Vorgaben der vorgenannten 
Förderprogramme sowie der Vorgaben der Komm.Pakt.Net gemäß FTTX-Handbuch nebst 
Dokumentationsvorgaben und Ergänzungen in aktueller Version. (2) 
Hausanschlussmanagement – insbesondere Kontaktermittlung einschließlich Aktualisierung 
von Kundendaten, Terminvereinbarung, Gebäudebegehung im Zuge der Planung, 
Abstimmung Trassenverlauf Privatgrund nebst Festlegung und Abstimmung der 
Hauseinführung und Übergabepunkt/-e NE 3 / NE 4 einschließlich Dokumentation der 
Begehung und Abstimmung mit Unterschrift des Grundstückseigentümers, Bearbeitung von 
Reklamationen und Änderungserfassung. (3) Arbeitssicherheitsmanagement – 
Leistungserbringung nach der Baustellenverordnung in Anlehnung an das AHO-Leistungsbild. 
Insbesondere Übernahme von Koordinationsaufgaben nach § 3 BaustellV hinsichtlich der in § 
2 Abs. 1 BaustellV vorgesehenen Maßnahmen sowie Ausarbeiten des Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplanes, Zusammenstellung der Unterlagen, Vornahme erforderlicher 
Anpassungen desselben, Analyse der Vor- oder Entwurfsplanungen und Feststellen von 
arbeitssicherheits- und gesundheitsrelevanten Wechselwirkungen, Vorbereiten und Mitwirken 
bei der Vergabe sicherheitstechnischer Einrichtungen sowie Überprüfen von Angeboten in 
sicherheitstechnischer Hinsicht und dazugehöriger Aufgaben. (4) Qualitätsmanagement – 
Qualitätsmerkmale / Anforderungen sind in Kooperation zwischen Auftraggeber und 
Auftragnehmer abzustimmen. Zielwerte der Vermessung der Qualitätsmerkmale sind zu 
definieren und feinzujustieren. Verfahren und Ressourcen für die Qualitätslenkung, -sicherung 
und -verbesserung sind festzulegen. Ferner gehört hierzu auch die Qualitätslenkung, 
Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung. (5) Projektmanagement – Durchführung der 
gesamten Projektleitung und Koordinierung aller fachlichen Beteiligten. (6) Vermessung und 
Netzdokumentation und Datenlieferung nach GIS-Nebenbestimmungen und Vorgaben der 
Komm.Pakt.Net gemäß FTTX-Handbuch nebst Dokumentationsvorgaben und Ergänzungen in 
aktueller Version. Im Detail wird die konkrete Beschaffung im Rahmen eines 
Leistungsverzeichnisses hinsichtlich der zu erbringenden Planungs- und Ingenieurleistungen 
in der nächsten Verfahrensstufe mit der Aufforderung zur Teilnahme am 
Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes mitgeteilt und verbindlich 
vorgegeben. Auf die Anlage Aufgabenbeschreibung zu den Ausschreibungsunterlagen wird 
vollumfänglich verwiesen.
Sisäinen tunniste: 0004

5.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Palvelut
Pääasiallinen luokitus (cpv): 71300000 Insinööripalvelut

5.1.2.  Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Maa: Saksa

5.1.6.  Yleistä tietoa
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei

5.1.7.  Strategiset hankinnat
Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.10.  Vertailuperusteet



472409-2024 Page 12/17

Kriteeri: 
Tyyppi: Laatu
Nimi: Qualität (Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der 
Leistungserbringung, Vorort-Präsenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation 
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des 
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Kuvaus: Qualität (Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der 
Leistungserbringung, Vorort-Präsenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation 
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des 
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (pisteinä, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 45
Kriteeri: 
Tyyppi: Laatu
Nimi: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Kuvaus: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (pisteinä, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 5
Kriteeri: 
Tyyppi: Hinta
Nimi: Preiskriterium
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (pisteinä, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 50

5.1.15.  Menetelmät
Puitejärjestely: 
Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä: 
Ei dynaamista hankintajärjestelmää
Sähköinen huutokauppa: ei

5.1.16.  Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter 
gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen. (2) 
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind 
nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber 
zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen 
erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein 
Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen 
nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der 
Vergabekammer einzureichen.
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: iuscomm Rechtsanwälte - Schenek und 
Zimmermann Partnerschaftsgesellschaft mbB, Herr Rechtsanwalt Achim Zimmermann
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

6. Tulokset
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6.1.
 
Tulokset – Osan tunniste: LOT-0001
Voittajan valinnan tila: Vähintään yksi voittaja valittu.

6.1.2.  Tiedot voittajista
Voittaja: 
Virallinen nimi: s&p Beratungs- und Planungsgesellschaft mbH
Tarjous: 
Tarjouksen tunniste: Los 1 Stadt Munderkingen
Osan tai osien ryhmän tunniste: LOT-0001
Tarjouksen arvo: 284 493,60 EUR
Tarjous on vaihtoehtoinen tarjous: ei
Alihankinta: Ei
Sopimuksen tiedot: 
Sopimuksen tekopäivä: 28/06/2024
Sopimus tehdään puitejärjestelyn puitteissa: ei

6.1.4.  Tilastotiedot
Vastaanotetut tarjoukset tai osallistumishakemukset: 
Vastaanotettujen tarjousten/osallistumishakemusten tyyppi: Tarjoukset
Saatujen tarjousten/osallistumishakemusten määrä: 4
Vastaanotettujen tarjousten/osallistumishakemusten tyyppi: Mikroyrityksiltä taikka pieniltä tai 
keskisuurilta yrityksiltä saadut tarjoukset
Saatujen tarjousten/osallistumishakemusten määrä: 4
Vastaanotettujen tarjousten/osallistumishakemusten tyyppi: Muihin Euroopan talousalueen 
maihin kuin ostajan maahan rekisteröityjen tarjoajien tarjoukset
Saatujen tarjousten/osallistumishakemusten määrä: 0
Vastaanotettujen tarjousten/osallistumishakemusten tyyppi: Euroopan talousalueen 
ulkopuolisissa maissa rekisteröityjen tarjoajien tarjoukset
Saatujen tarjousten/osallistumishakemusten määrä: 0
Vastaanotettujen tarjousten/osallistumishakemusten tyyppi: Sähköisesti tehdyt tarjoukset
Saatujen tarjousten/osallistumishakemusten määrä: 4

6.1.  Tulokset – Osan tunniste: LOT-0002
Voittajan valinnan tila: Vähintään yksi voittaja valittu.

6.1.2.  Tiedot voittajista
Voittaja: 
Virallinen nimi: RBS wave GmbH
Tarjous: 
Tarjouksen tunniste: Los 2 Gemeinde Lauterach
Osan tai osien ryhmän tunniste: LOT-0002
Tarjouksen arvo: 22 550,00 EUR
Tarjous on vaihtoehtoinen tarjous: ei
Alihankinta: Ei
Sopimuksen tiedot: 
Sopimuksen tekopäivä: 28/06/2024
Sopimus tehdään puitejärjestelyn puitteissa: ei

6.1.4.  Tilastotiedot
Vastaanotetut tarjoukset tai osallistumishakemukset: 
Vastaanotettujen tarjousten/osallistumishakemusten tyyppi: Tarjoukset
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Saatujen tarjousten/osallistumishakemusten määrä: 4
Vastaanotettujen tarjousten/osallistumishakemusten tyyppi: Mikroyrityksiltä taikka pieniltä tai 
keskisuurilta yrityksiltä saadut tarjoukset
Saatujen tarjousten/osallistumishakemusten määrä: 4
Vastaanotettujen tarjousten/osallistumishakemusten tyyppi: Muihin Euroopan talousalueen 
maihin kuin ostajan maahan rekisteröityjen tarjoajien tarjoukset
Saatujen tarjousten/osallistumishakemusten määrä: 0
Vastaanotettujen tarjousten/osallistumishakemusten tyyppi: Euroopan talousalueen 
ulkopuolisissa maissa rekisteröityjen tarjoajien tarjoukset
Saatujen tarjousten/osallistumishakemusten määrä: 0
Vastaanotettujen tarjousten/osallistumishakemusten tyyppi: Sähköisesti tehdyt tarjoukset
Saatujen tarjousten/osallistumishakemusten määrä: 4

6.1.  Tulokset – Osan tunniste: LOT-0003
Voittajan valinnan tila: Vähintään yksi voittaja valittu.

6.1.2.  Tiedot voittajista
Voittaja: 
Virallinen nimi: RBS wave GmbH
Tarjous: 
Tarjouksen tunniste: Los 3 Gemeinde Rechtenstein
Osan tai osien ryhmän tunniste: LOT-0003
Tarjouksen arvo: 24 750,00 EUR
Tarjous on vaihtoehtoinen tarjous: ei
Alihankinta: Ei
Sopimuksen tiedot: 
Sopimuksen tekopäivä: 28/06/2024
Sopimus tehdään puitejärjestelyn puitteissa: ei

6.1.4.  Tilastotiedot
Vastaanotetut tarjoukset tai osallistumishakemukset: 
Vastaanotettujen tarjousten/osallistumishakemusten tyyppi: Tarjoukset
Saatujen tarjousten/osallistumishakemusten määrä: 4
Vastaanotettujen tarjousten/osallistumishakemusten tyyppi: Mikroyrityksiltä taikka pieniltä tai 
keskisuurilta yrityksiltä saadut tarjoukset
Saatujen tarjousten/osallistumishakemusten määrä: 4
Vastaanotettujen tarjousten/osallistumishakemusten tyyppi: Muihin Euroopan talousalueen 
maihin kuin ostajan maahan rekisteröityjen tarjoajien tarjoukset
Saatujen tarjousten/osallistumishakemusten määrä: 0
Vastaanotettujen tarjousten/osallistumishakemusten tyyppi: Euroopan talousalueen 
ulkopuolisissa maissa rekisteröityjen tarjoajien tarjoukset
Saatujen tarjousten/osallistumishakemusten määrä: 0
Vastaanotettujen tarjousten/osallistumishakemusten tyyppi: Sähköisesti tehdyt tarjoukset
Saatujen tarjousten/osallistumishakemusten määrä: 4

6.1.  Tulokset – Osan tunniste: LOT-0004
Voittajan valinnan tila: Vähintään yksi voittaja valittu.

6.1.2.  Tiedot voittajista
Voittaja: 
Virallinen nimi: RBS wave GmbH
Tarjous: 
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Tarjouksen tunniste: Los 4 IKZ Unterstadion / Unterwachingen
Osan tai osien ryhmän tunniste: LOT-0004
Tarjouksen arvo: 53 000,00 EUR
Tarjous on vaihtoehtoinen tarjous: ei
Alihankinta: Ei
Sopimuksen tiedot: 
Sopimuksen tekopäivä: 28/06/2024
Sopimus tehdään puitejärjestelyn puitteissa: ei

6.1.4.  Tilastotiedot
Vastaanotetut tarjoukset tai osallistumishakemukset: 
Vastaanotettujen tarjousten/osallistumishakemusten tyyppi: Tarjoukset
Saatujen tarjousten/osallistumishakemusten määrä: 4
Vastaanotettujen tarjousten/osallistumishakemusten tyyppi: Mikroyrityksiltä taikka pieniltä tai 
keskisuurilta yrityksiltä saadut tarjoukset
Saatujen tarjousten/osallistumishakemusten määrä: 4
Vastaanotettujen tarjousten/osallistumishakemusten tyyppi: Muihin Euroopan talousalueen 
maihin kuin ostajan maahan rekisteröityjen tarjoajien tarjoukset
Saatujen tarjousten/osallistumishakemusten määrä: 0
Vastaanotettujen tarjousten/osallistumishakemusten tyyppi: Euroopan talousalueen 
ulkopuolisissa maissa rekisteröityjen tarjoajien tarjoukset
Saatujen tarjousten/osallistumishakemusten määrä: 0
Vastaanotettujen tarjousten/osallistumishakemusten tyyppi: Sähköisesti tehdyt tarjoukset
Saatujen tarjousten/osallistumishakemusten määrä: 4

8. Organisaatiot

8.1.  ORG-0001
Virallinen nimi: Komm.Pakt.Net - Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts namens und im 
Auftrag der Auftraggeber Stadt Munderkingen für Los 1, Gemeinde Lauterach für Los 2, 
Gemeinde Rechtenstein für Los 3 und Gemeinde Unterwachingen für Los 4
Rekisterinumero: 8477
Postiosoite: Neue Straße 40
Postitoimipaikka: Ulm
Postinumero: 89073
Maaryhmittely (NUTS): Ulm, Stadtkreis (DE144)
Maa: Saksa
Sähköposti: vergabe@iuscomm.de
Puhelin: +49 73127052652
Internetosoite: https://www.kommpaktnet.de
Hankkijaprofiili: https://www.deutsche-evergabe.de
Tämän organisaation roolit: 
Ostaja

8.1.  ORG-0002
Virallinen nimi: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe
Rekisterinumero: c6e0bc15-e400-4b1e-b73d-2e483fbd1ab8
Postiosoite: Durlacher Allee 100
Postitoimipaikka: Karlsruhe
Postinumero: 76137

mailto:vergabe@iuscomm.de
https://www.kommpaktnet.de
https://www.deutsche-evergabe.de
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Maaryhmittely (NUTS): Ulm, Stadtkreis (DE144)
Maa: Saksa
Sähköposti: vergabekammer@rpk.bwl.de
Puhelin: +49 7219268730
Tämän organisaation roolit: 
Muutoksenhakuelin

8.1.  ORG-0003
Virallinen nimi: iuscomm Rechtsanwälte - Schenek und Zimmermann 
Partnerschaftsgesellschaft mbB, Herr Rechtsanwalt Achim Zimmermann
Rekisterinumero: fc91373b-32c0-422d-b028-7949bbd3dc0b
Postiosoite: Panoramastraße 33
Postitoimipaikka: Stuttgart
Postinumero: 70174
Maaryhmittely (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Maa: Saksa
Sähköposti: vergabe@iuscomm.de
Puhelin: +49 71125359390
Internetosoite: https://www.iuscomm.de
Tämän organisaation roolit: 
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio

8.1.  ORG-0004
Virallinen nimi: s&p Beratungs- und Planungsgesellschaft mbH
Organisaation koko: Pieni
Rekisterinumero: DE254777367
Postitoimipaikka: Wiesbaden
Postinumero: 65185
Maaryhmittely (NUTS): Wiesbaden, Kreisfreie Stadt (DE714)
Maa: Saksa
Sähköposti: info@seim-partner.de
Puhelin: +49 61195011900
Tämän organisaation roolit: 
Tarjoaja
Näiden osien voittaja: LOT-0001

8.1.  ORG-0005
Virallinen nimi: RBS wave GmbH
Organisaation koko: Keskisuuri
Rekisterinumero: DE813805286
Postitoimipaikka: Ettlingen
Postinumero: 76275
Maaryhmittely (NUTS): Karlsruhe, Landkreis (DE123)
Maa: Saksa
Sähköposti: info@rbs-wave.de
Puhelin: +49 71118571500
Tämän organisaation roolit: 
Tarjoaja
Näiden osien voittaja: LOT-0002, LOT-0003, LOT-0004

8.1.  ORG-0006

mailto:vergabekammer@rpk.bwl.de
mailto:vergabe@iuscomm.de
https://www.iuscomm.de
mailto:info@seim-partner.de
mailto:info@rbs-wave.de
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Virallinen nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)
Rekisterinumero: 0204:994-DOEVD-83
Postitoimipaikka: Bonn
Postinumero: 53119
Maaryhmittely (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Maa: Saksa
Sähköposti: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Puhelin: +49228996100
Tämän organisaation roolit: 
TED eSender

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: 760cabcc-39c5-446e-91c0-e68133d7bae2  -  02
Lomakkeen tyyppi: Tulokset
Ilmoituksen tyyppi: Jälki-ilmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus – 
vakiojärjestelmä
Ilmoituksen alatyyppi: 29
Ilmoituksen lähetyspäivä: 05/08/2024 06:04:00 (UTC+00:00) Länsi-Euroopan aika, GMT
Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: saksa
Ilmoituksen julkaisunumero: 472409-2024
EUVL S -lehden numero: 152/2024
Julkaisupäivä: 06/08/2024

mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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