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See the notice on TED website

501944-2026 - Kilpailu
Uusi-Kaledonia – Patojen ja vastaavien kiinteiden rakennelmien rakennustyöt – STEP de 
Tontouta - Nouvelle Calédonie
OJ S 138/2026 21/07/2026
Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä - Ilmoituksen 
muutos
Rakennusurakat

1. Ostaja

1.1.  Ostaja
Virallinen nimi: Société Néo-Calédonienne d'Energie
Sähköposti: hydro-cih-bal-step-tontouta@edf.fr
Hankintayksikön toimiala: Sähköön liittyvät toiminnot

2. Menettely

2.1.  Menettely
Ilmoituksen nimi: STEP de Tontouta - Nouvelle Calédonie
Kuvaus: Etude, conception et réalisation d’un aménagement hydro-électrique de type « STEP 
» (Système de Transfert d’Energie par Pompage) de 100 MW de puissance en turbinage (130 
MW en pompage) à proximité du fleuve côtier « Tontouta » en Nouvelle Calédonie.
Menettelyn tunniste: c8864cd3-a47a-49e3-9424-e0c44f47fe1e
Sisäinen tunniste: AVIS024694
Menettelyn tyyppi: Muu monivaiheinen menettely
Menettelyn tärkeimmät piirteet: Procédure en deux phases : - Première Phase : sélection 
d'attributaire(s) puis exécution d'un contrat d'Early Contract Involvment (ECI) comme décrit 
dans la section "Lot1" du présent avis. Cette première phase intègre (i) la sélection de 
candidats via un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) puis (ii) la consultation et l'attribution du 
Contrat ECI. Le détail de la procédure est défini dans le document de référence de l'AMI et du 
règlement de consultation de l’ECI à disposition des candidats sur demande à l'adresse email 
indiquée dans le présent avis. Il sera demandé aux candidats de signer un accord de 
confidentialité avant la communication dudit document. - Seconde Phase : à l'issue de 
l'exécution du Contrat ECI, possibilité de contractualisation de l’offre engageante portant sur la 
réalisation du Projet sur la base d'un contrat EPC. Pour le détail des conditions d'attribution du 
contrat EPC, merci de vous référer au règlement de consultation de la phase ECI.

2.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 45247200 Patojen ja vastaavien kiinteiden rakennelmien 
rakennustyöt
Lisäluokitus (cpv): 71310000 Insinööritaitoa ja rakentamista koskevat neuvontapalvelut, 
45251120 Vesivoimaloiden rakennustyöt, 42112200 Vesiturbiinit, 31100000 Sähkömoottorit, -
generaattorit ja -muuntajat

2.1.2.  Suorituspaikka
Maa: Uusi-Kaledonia
Lisätiedot: Phase 1 - Early Contractor Involvement (ECI) : Le Contrat sera à exécuter 
principalement depuis les bureaux de l'attributaire, et inclura des missions sur le site du Projet 
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(Tontouta, Nouvelle Calédonie) et des réunions sur le site de l'assistant à maîtrise d'ouvrage 
(EDF - Centre d'Ingénierie Hydraulique) situé à La Motte Servolex (73000) en France 
Hexagonale. Phase 2 - Engineering, Procurement, and Construction (EPC) : Le Contrat sera à 
exécuter sur le site du Projet (Tontouta, Nouvelle Calédonie).

2.1.4.  Yleistä tietoa
Lisätiedot: Modalités de candidatures: Pour répondre au présent avis, les candidats doivent se 
manifester sur le Portail Achats d'EDF  .- Demande d'information AVIS N° https://pha2.edf.com
AVIS024694 tel qu’identifié à l’article2.1 Procedure-Identifiant interne, et rattacher les 
documents demandés. Les candidats intéressés, non encore inscrits, peuvent s'auto-
référencer depuis la page d’accueil de ce portail. Aucun envoi par e-mail n'est autorisé.
Oikeusperusta: 
Direktiivi 2014/25/EU

2.1.6.  Poissulkemisperusteet
Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Ilmoituksen nimi: STEP de Tontouta - Nouvelle Calédonie
Kuvaus: La phase 1 comprend, dans le cadre d'un contrat ECI : - La réalisation des études de 
niveau Avant-Projet Détaillé (APD), - La détermination des méthodes et du planning de 
réalisation, sur la base des études APD réalisées ci-avant, - L’analyse et la distribution des 
risques du Projet, - La définition, l’affinage et la confirmation du prix EPC et des conditions 
contractuelles au fur et à mesure des jalons d’avancement de l’ECI, - La rédaction des 
spécifications techniques et fonctionnelles du futur contrat EPC (Engineering, Procurement 
and Construction), - In fine, l’élaboration et la remise d’une offre engageante de réalisation 
(coût, qualité, délai) sur la base du contrat de réalisation de type EPC. _________________ 
Phase 2 : à l'issue de la phase ECI, et sous réserve de la décision du maître d'ouvrage, il 
pourra être attribué à l'un des candidats ayant participé à la phase ECI un contrat de 
conception et réalisation EPC basé sur un prix global et forfaitaire de l'aménagement Hydro-
électrique "STEP de Tontouta" comprenant : - Un bassin supérieur sur une mine en fin d’
exploitation ainsi que ses dispositifs d’étanchéité, de prise d’eau et de raccordement au circuit 
hydraulique haute pression ; - Un bassin inférieur située en plaine ainsi que ses dispositifs d’
étanchéité, de prise d’eau et de raccordement au circuit hydraulique basse pression ; - Une 
conduite forcée d’environ 2.5 km ; - Une usine extérieure comprenant séparément des 
groupes de production d’énergie et des pompes, et raccordée au réseau HTA, via un nouveau 
poste (hors marché). - Test et mise en service de l’ensemble de l’aménagement

5.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 45247200 Patojen ja vastaavien kiinteiden rakennelmien 
rakennustyöt
Lisäluokitus (cpv): 45251120 Vesivoimaloiden rakennustyöt, 45248000 Hydromekaanisten 
rakenteiden rakennustyöt, 71310000 Insinööritaitoa ja rakentamista koskevat neuvontapalvelut
, 31100000 Sähkömoottorit, -generaattorit ja -muuntajat, 42112200 Vesiturbiinit
Optiot: 
Optioiden kuvaus: Les douze (12) mois correspondent à la réalisation de la phase 1 (ECI). La 
phase 2 (EPC) est estimée à quarante huit (48) mois.
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5.1.2.  Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Maa: Ranska

5.1.3.  Arvioitu kesto
Alkamispäivä: 01/10/2026
Kesto: 12 Kuukaudet

5.1.4.  Uusiminen
Sopimuksen optiokausien enimmäismäärä: 0

5.1.6.  Yleistä tietoa
Varattu osallistuminen: 
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintasopimuksen toteuttamiseen osoitetun henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys on 
ilmoitettava: Vaaditaan tarjouksessa
Hankinta on kokonaan tai osittain rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
Lisätiedot: le Contrat Early Contractor Involvment (ECI) sera à exécuter principalement depuis 
les bureaux de l'attributaire, incluant des missions sur le site du Projet (Tontouta, Nouvelle 
Calédonie) et des réunions sur le site de l'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage (EDF - Centre 
d'Ingénierie Hydraulique) situé à La Motte Servolex (73000) en France Hexagonale. _______ 
Contrat Engineering Procurement and Construction (EPC) : pour le candidat qui pourra se voir 
attribuer le contrat, il sera à exécuter sur le site du Projet (Tontouta, Nouvelle Calédonie).

5.1.9.  Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja
Tiedot kaksivaiheisen menettelyn jälkimmäisestä vaiheesta: 
Menettelyn jälkimmäiseen vaiheeseen kutsuttavien ehdokkaiden enimmäismäärä: 4
Menettely etenee peräkkäisissä vaiheissa. Kussakin vaiheessa osa osallistujista voidaan karsia

5.1.10.  Vertailuperusteet
Kuvaus käytettävästä pisteytyksestä, jos pisteytystä ei voida määrittää käyttämällä 
kriteerikohtaisia valintakenttiä: Phase ECI : chaque candidat doit produire les pièces listées au 
paragraphe 4.1 du document de référence de l'AMI. Les critères de sélection des 
candidatures, tels que détaillés dans le document de référence de l'AMI, seront appliqués : 1. 
Capacités techniques et expériences 2. Capacités organisationnelles 3. Capacité d'adaptation 
aux spécificités de la Nouvelle Calédonie 4. Critère économique et financier 
________________ Phase EPC : sous réserve de la décision du maître d'ouvrage, le contrat 
EPC pourra être attribué à l’une des offres soumises à l’issue du Contrat « ECI » et qui sera 
jugée comme présentant le meilleur avantage technico-économique global pour le Maître d’
Ouvrage et pour le Projet, basée sur un prix global et forfaitaire.

5.1.11.  Hankinta-asiakirjat
Tiettyjen hankinta-asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu
Perustelut tiettyjen hankinta-asiakirjojen saatavuuden rajoittamiselle: Erityisen arkaluonteisten 
tietojen suojaaminen
Tietoa rajoitetuista asiakirjoista on saatavilla osoitteessa: https://pha2.edf.com

5.1.12.  Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot: 
Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen
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Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://pha2.edf.com
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: ranska
Sähköinen luettelo: Ei sallittu
Vakuuden kuvaus: Garanties de performance et de bonne exécution dont les modalités seront 
définies ultérieurement dans les documents de la consultation, ou bien durant la phase ECI, 
au stade de la négociation du futur Contrat EPC.
Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 15/06/2026 18:00:00 (UTC+01:00) 
Keski-Euroopan aika, Länsi-Euroopan kesäaika
Sopimusehdot: 
Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei
Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat ehdot: Les conditions relatives à l'exécution du contrat 
sont précisées dans les documents de la consultation.
Hankintasopimuksen saaneelta tarjoajien ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto: 
Groupement momentané d'entreprises solidaires - ou - Groupement momentané d'entreprises 
conjointes dont le mandataire est solidaire.
Rahoitusjärjestelyn kuvaus: Financement public

5.1.15.  Menetelmät
Puitejärjestely: 
Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä: 
Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16.  Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Société Néo-Calédonienne d'Energie
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: • Recours en nullité (relative ou absolue) : 5 ans à 
compter de la conclusion de chaque contrat • Recours en référé devant le juge civil ou 
commercial compétent : - Cf. Référé de l'article 808 du Code de procédure civile néo-
calédonien - Cf. Référé de l’article 809 du Code de procédure civile néo-calédonien
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: Société Néo-Calédonienne d'Energie

8. Organisaatiot

8.1.  ORG-0001
Virallinen nimi: Société Néo-Calédonienne d'Energie
Rekisterinumero: 103 916 334
Postitoimipaikka: Nouméa
Postinumero: 98800
Maa: Uusi-Kaledonia
Yhteyspiste: Centre d'Ingénierie Hydraulique EDF, en tant qu'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage 
de la Société Néo-Calédonienne d'Energie (ENERCAL).
Sähköposti: hydro-cih-bal-step-tontouta@edf.fr
Puhelin: +33 (0)637230387
Internetosoite: https://www.enercal.nc/
Hankkijaprofiili: https://pha2.edf.com
Tämän organisaation roolit: 
Ostaja
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio
Muutoksenhakuelin

https://pha2.edf.com
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10. Muutos

Muutettavan ilmoituksen edellinen versio
: 
f96ef9ff-a335-427a-b5f3-7636fbd93f5a-01
Muutoksen pääasiallinen syy
: 
Ostajan virheen korjaaminen
Kuvaus
: 
Troisième prorogation de la date limite de réception des demandes de participation
/candidatures à l'avis de marché européen n° 299334-2026.

10.1.  Muutos
Osion tunniste: LOT-0001
Muutosten kuvaus: Date limite de réception des demandes de participation /candidatures à 
l'avis de marché européen n° 299334-2026 : 03/08/2026 18:00:00 (UTC+01: 00) Heure de 
l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Hankinta-asiakirjoja on muutettu: 20/07/2026

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: 22a68231-8a2e-4513-a23e-1e78ef880319  -  01
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu
Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – 
vakiojärjestelmä
Ilmoituksen alatyyppi: 17
Ilmoituksen lähetyspäivä: 20/07/2026 03:02:46 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-
Euroopan kesäaika
Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: ranska
Ilmoituksen julkaisunumero: 501944-2026
EUVL S -lehden numero: 138/2026
Julkaisupäivä: 21/07/2026
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