
593676-2026 Page 1/11

See the notice on TED website

593676-2026 - Kilpailu
Puola – Puhelin- ja tietoliikennelinjojen rakennustyöt ja niihin liittyvät työt – Przedmiotem 
zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wybudowanie, na jej 
podstawie, przyłącza światłowodowego do budynku optycznej stacji satelitarnej oraz naziemnej 
komunikacji kwantowej w Kąkolewie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
OJ S 166/2026 28/08/2026
Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä
Rakennusurakat

1. Ostaja

1.1.  Ostaja
Virallinen nimi: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe
Sähköposti: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Ostajan oikeudellinen muoto: Julkisoikeudellinen yhteisö
Pääasiallinen toimiala: Yleinen julkishallinto

2. Menettely

2.1.  Menettely
Ilmoituksen nimi: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji 
projektowej oraz wybudowanie, na jej podstawie, przyłącza światłowodowego do budynku 
optycznej stacji satelitarnej oraz naziemnej komunikacji kwantowej w Kąkolewie w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”.
Kuvaus: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji 
projektowej oraz wybudowanie, na jej podstawie, przyłącza światłowodowego do budynku 
optycznej stacji satelitarnej oraz naziemnej komunikacji kwantowej w Kąkolewie w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”. 2. Celem budowy przyłącza światłowodowego jest połączenie obiektu 
stacji, planowanego do budowy na terenie lotniska w Kąkolewie (działka ewidencyjna o 
numerze 391/33, obręb: Kąkolewo, gmina Grodzisk Wlkp.) z Budynkiem Sal Technicznych 
Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego w Poznaniu (ul. Jana Pawła II 10). 
Podstawową infrastrukturę techniczną przyłącza światłowodowego stanowić będzie doziemny 
rurociąg kablowy typu HDPE40/3,7 wraz z umieszczonym w nim kablem światłowodowym 
typu A-DQ2Y (odpowiednik Z-XOTKtsd) z suchym uszczelnieniem ośrodka, zawierającym 
włókna światłowodowe, szczegółowo opisanym w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU). 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) opracowanie koncepcji technicznej zadania; 2) 
opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU); 3) dostawę wszelkich 
niezbędnych materiałów i urządzeń do realizacji przedmiotu zamówienia (poza kablem 
światłowodowym i wielowłóknowymi łącznikami światłowodowymi oraz pigtajlami i adapterami 
światłowodowymi, które dostarczy wykonawcy zamawiający nie później niż do 30.09.2028 r.); 
4) budowę, na podstawie odebranej przez zamawiającego dokumentacji, ziemnych odcinków 
rurociągu kablowego; 5) ułożenie kabla lokalizacyjnego oraz taśmy ostrzegawczej wzdłuż 
infrastruktury budowanej bezpośrednio w ziemi; 6) posadowienie zasobników kablowych wraz 
ze słupkami oznaczeniowo-pomiarowymi na trasie przebiegu ww. rurociągu kablowego; 7) 
nabudowanie studni kablowej na istniejącym rurociągu kablowym; 8) układanie kabla 
światłowodowego: a. w nowym rurociągu kablowym, b. w istniejącym (w tym częściowo 
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zajętym) rurociągu kablowym, c. w istniejącej kanalizacji kablowej (w dodatkowej rurze 
HDPE32/2,9); 9) pozostawienie zapasów technologicznych kabla światłowodowego w 
studniach i zasobnikach kablowych oraz w budynkach; 10) wykonanie złącz światłowodowych 
przelotowych; 11) wprowadzenie i zakończenie kabla światłowodowego w budynkach; 12) 
ułożenie wielowłóknowych łączników światłowodowych w budynku CBPIO w Poznaniu; 13) 
wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarami światłowodowymi 
(reflektometrycznymi i transmisyjnymi). 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu i 
w zakresie oraz zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w programie funkcjonalno-
użytkowym (PFU), zawartym w Części IV SWZ. Przedstawione w PFU założenia i wytyczne 
stanowią podstawę sporządzenia przez wykonawcę szczegółowej dokumentacji projektowej 
wchodzącej w skład przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia 
zmian w odniesieniu do wskazanego w PFU orientacyjnego przebiegu trasowego przyłącza, 
które wynikać będą z dokonanej, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, analizy 
technicznej i formalno-prawnej możliwości realizacji robót budowlanych. W przypadku 
rozbieżności powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia względem 
przedstawionych w PFU założeń, wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 
wynagrodzenia. Zamawiający zaznacza, że przedstawione w PFU parametry są wielkościami 
szacunkowymi a ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez 
wykonawcę dokumentacji projektowej. 4. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu 
zamówienia oraz obowiązki wykonawcy wskazano we wzorze umowy, stanowiącym Część III 
SWZ. 5. Okres gwarancji będzie liczony od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia 
zaleca, aby przed złożeniem oferty wykonawca przeprowadził wizję lokalną w terenie 
przewidzianym przez zamawiającego do budowy przyłącza oraz jego otoczeniu, w celu 
zapoznania się ze specyfiką miejsca i warunkami realizacji przedmiotu zamówienia, które są 
przydatne do przygotowania oferty oraz realizacji przedmiotu umowy. Wizję lokalną 
wykonawca wykonana na swój koszt. Odbycie wizji lokalnej nie stanowi warunku udziału w 
postępowaniu. Sposób oraz termin dokonania wizji lokalnej, w zakresie obiektów i terenu 
należących do Zamawiającego, należy uzgodnić z przedstawicielem zamawiającego p. 
Krzysztofem Kołatem tel. +48 61 858 20 29, e-mail:  lub p. Piotrem kolat@man.poznan.pl
Turowiczem tel. +48 61 858 20 23, e-mail:  Zamawiający informuje, piotrek@man.poznan.pl.
że wizja lokalna, będzie mogła się odbywać w godzinach pracy zamawiającego tj. od 
poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Wykonawca, który będzie chciał dokonać wizji lokalnej zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów porządkowych obowiązujących na terenie i w obiektach zamawiającego. Ponieważ 
odbycie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe nie ma zastosowania treść art. 226 ust. 1 pkt 18 
ustawy Pzp.
Menettelyn tunniste: 48a7506e-79e4-41a2-96a7-4ee28acbcd7c
Sisäinen tunniste: PN 09/08/2026 zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza światłowodowego 
Poznań-Kąkolewo
Menettelyn tyyppi: Avoin
Käytetään nopeutettua menettelyä: ei

2.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 45232300 Puhelin- ja tietoliikennelinjojen rakennustyöt ja niihin 
liittyvät työt
Lisäluokitus (cpv): 71320000 Insinöörialan suunnittelupalvelut, 32562000 Valokuitukaapelit, 
45314310 Kaapelointityöt, 38621000 Valokuitulaitteet, 45231112 Putkiverkon asennustyöt, 
45232000 Putkijohto- ja kaapelityöt ja niihin liittyvät työt
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2.1.2.
 
Suorituspaikka
Postitoimipaikka: Poznań
Maaryhmittely (NUTS): Miasto Poznań (PL415)
Maa: Puola
Lisätiedot: Przedmiot zamówienia realizowany będzie na obszarze pięciu powiatów 
(grodziskiego, nowotomyskiego, szamotulskiego oraz poznańskiego i Miasta Poznań) oraz 
dziesięciu gmin (Grodzisk Wielkopolski, Nowy Tomyśl, Opalenica, Kuślin, Duszniki, Buk, 
Dopiewo, Komorniki, Luboń, Poznań).

2.1.4.  Yleistä tietoa
Lisätiedot: Przedmiot zamówienia należy zrealizować w całości w terminie do dnia 15.12.2028 
r. 1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia obowiązują następujące terminy pośrednie: 
1) dokumentacja projektowa: a) przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji 
projektowej do odbioru – nie później niż do dnia 24.04.2028 r.; b) zakończenie odbioru 
dokumentacji projektowej, potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru dokumentacji 
projektowej musi nastąpić nie później niż do dnia 28.04.2028 r.; 2) rurociągi kablowe: a) 
wybudowanie nowych odcinków rurociągów kablowych, sprawdzenie i w razie potrzeby 
udrożnienie istniejących odcinków rurociągu kablowego przewidzianego do ułożenia kabla 
światłowodowego w Poznaniu oraz zgłoszenie wykonanych prac do odbioru – w terminie od 
dnia 01.09.2028 r. do dnia 23.09.2028 r.; b) zakończenie odbioru rurociągów kablowych, 
potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru rurociągów kablowych musi nastąpić nie później 
niż do dnia 30.09.2028 r.; 3) ułożenie kabla światłowodowego i wykonanie pozostałych prac: 
a) ułożenie kabla światłowodowego, montaż linii światłowodowej oraz wykonanie wszystkich 
pozostałych prac budowlano-instalacyjnych objętych przedmiotem zamówienia; b) zgłoszenie 
całego przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego musi nastąpić pomiędzy dniem 
15.11.2028 r. a dniem 07.12.2028 r.; c) zakończenie odbioru końcowego całego przedmiotu 
zamówienia, potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru końcowego musi nastąpić do dnia 
15.12.2028 r. 2. Za dzień wykonania dokumentacji projektowej uznaje się dzień podpisania 
przez Strony protokołu odbioru dokumentacji projektowej. Za dzień wykonania 
poszczególnych zakresów robót i prac podlegających odrębnemu odbiorowi uznaje się dzień 
podpisania właściwego protokołu odbioru. 3. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu 
zamówienia, w tym śródterminy wykonania poszczególnych zakresów robót i prac, określa 
wzór umowy stanowiący część III SWZ. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych robót i 
prac zostaną określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 4. Wykonawca zobowiązany 
jest do bieżącej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, stosownie do postępu 
prac oraz zaistniałych potrzeb. Każda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga 
akceptacji zamawiającego, z zastrzeżeniem przypadków określonych w umowie. 5. Za termin 
zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia uznaje się dzień podpisania przez Strony 
protokołu odbioru końcowego (całego przedmiotu zamówienia), nie później jednak niż w 
terminie wskazanym w pkt 4.1. ppkt 1. 3) lit. c) SWZ, tj. do dnia 15.12.2028 r. Materiały 
dostarczane przez zamawiającego: 1. Zamawiający dostarczy wykonawcy kabel 
światłowodowy, wielowłóknowe łączniki światłowodowe, pigtajle oraz adaptery światłowodowe 
w zakresie określonym w PFU nie później niż do dnia 30.09.2028 r. 2. W celu umożliwienia 
zamawiającemu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na 
dostawę materiałów, o których mowa w pkt 4.2. ppkt 1 SWZ, wykonawca zobowiązany jest 
przekazać zamawiającemu kompletne zestawienie odcinków instalacyjnych kabla 
światłowodowego oraz wymaganej liczby wielowłóknowych łączników światłowodowych, 
pigtajli i adapterów światłowodowych nie później niż do dnia 31.12.2027 r. 3. Zestawienie, o 
którym mowa w pkt 4.2. ppkt 2. SWZ, stanowić będzie podstawę do przygotowania i 
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przeprowadzenia przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę 
kabla światłowodowego, wielowłóknowych łączników światłowodowych, pigtajli oraz 
adapterów światłowodowych. Termin rozliczenia projektu i faktura końcowa: 1. Zamawiający 
wskazuje, że realizacja przedmiotu zamówienia jest związana z realizacją projektu, który ze 
względu na zasady jego finansowania musi zostać rozliczony do dnia 31.12.2028 r. 2. W 
związku z powyższym prawidłowo wystawiona faktura końcowa dotycząca realizacji 
przedmiotu zamówienia musi zostać doręczona zamawiającemu nie później niż do dnia 
20.12.2028 r. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania realizacji prac oraz 
zgłoszenia przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego w sposób zapewniający 
przeprowadzenie odbioru końcowego i sporządzenie protokołu odbioru w terminie 
umożliwiającym wystawienie i doręczenie zamawiającemu prawidłowej faktury końcowej do 
dnia 20.12.2028 r. 4. Niedochowanie przez wykonawcę terminów, o których mowa w pkt 4.3. 
ppkt 2 i 3 SWZ, skutkujące utratą przez zamawiającego możliwości sfinansowania 
zamówienia, może stanowić podstawę do odstąpienia przez zamawiającego od umowy z 
przyczyn leżących po stronie wykonawcy, na zasadach określonych w umowie. Koordynacja z 
realizacją budynku stacji w Kąkolewie: 1. Zamawiający wskazuje, że realizacja przedmiotu 
zamówienia wymaga skoordynowania budowy przyłącza światłowodowego z realizacją 
budynku stacji satelitarnej i naziemnej komunikacji kwantowej, przewidzianego do realizacji na 
terenie działki nr 391/33 w Kąkolewie, wykonywanego w ramach odrębnego zadania. 2. W 
związku z możliwością wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, związanych z 
terminem realizacji budynku, o którym mowa w pkt. 4.4. ppkt 1 SWZ, zamawiający dopuszcza 
możliwość dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego budowy przyłącza 
światłowodowego w zakresie niezbędnym do skoordynowania prac oraz umożliwienia 
wprowadzenia i zakończenia kabla światłowodowego w tym budynku, na zasadach 
określonych w umowie. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 4.4. 
ppkt 2 SWZ, zamawiający dopuszcza częściowe rozliczenie wynagrodzenia w wysokości do 
97% wynagrodzenia umownego, po podpisaniu protokołu odbioru częściowego 
potwierdzającego doprowadzenie kabla światłowodowego z Poznania (budynek BST) do 
istniejącej studni kablowej zlokalizowanej bezpośrednio przed działką nr 391/33 w Kąkolewie. 
4. Pozostałe wynagrodzenie wykonawcy (maksymalnie 3% wynagrodzenia umownego) 
zostanie rozliczone po wprowadzeniu i zakończeniu kabla światłowodowego w budynku stacji 
oraz podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, na zasadach 
określonych w umowie. Podstawy wykluczenia wykonawców wskazane zostały w 
dokumentach zamówienia znajdujących się pod adresem: https://platformazakupowa.pl

 - Dokument: Specyfikacja warunków zamówienia, pkt 6. Podstawy /transakcja/1364583
wykluczenia z postępowania. Dokument w pliku pn.: SWZ_przylacze Poznan-Kakolewo.pdf. 
Warunki udziału w postępowaniu wskazane zostały w dokumentach zamówienia znajdujących 
się pod adresem:  - Dokument: Specyfikacja https://platformazakupowa.pl/transakcja/1364583
warunków zamówienia, pkt 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania 
oceny spełnienia tych warunków. Dokument ten zamieszczony został w pliku pn.: 
SWZ_przylacze Poznan-Kakolewo.pdf.
Oikeusperusta: 
Direktiivi 2014/24/EU
art. 132 ustawy Pzp

2.1.6.  Poissulkemisperusteet
Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5. Osa
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5.1.  Osa: LOT-0001
Ilmoituksen nimi: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji 
projektowej oraz wybudowanie, na jej podstawie, przyłącza światłowodowego do budynku 
optycznej stacji satelitarnej oraz naziemnej komunikacji kwantowej w Kąkolewie w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”
Kuvaus: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji 
projektowej oraz wybudowanie, na jej podstawie, przyłącza światłowodowego do budynku 
optycznej stacji satelitarnej oraz naziemnej komunikacji kwantowej w Kąkolewie w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”. 2. Celem budowy przyłącza światłowodowego jest połączenie obiektu 
stacji, planowanego do budowy na terenie lotniska w Kąkolewie (działka ewidencyjna o 
numerze 391/33, obręb: Kąkolewo, gmina Grodzisk Wlkp.) z Budynkiem Sal Technicznych 
Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego w Poznaniu (ul. Jana Pawła II 10). 
Podstawową infrastrukturę techniczną przyłącza światłowodowego stanowić będzie doziemny 
rurociąg kablowy typu HDPE40/3,7 wraz z umieszczonym w nim kablem światłowodowym 
typu A-DQ2Y (odpowiednik Z-XOTKtsd) z suchym uszczelnieniem ośrodka, zawierającym 
włókna światłowodowe, szczegółowo opisanym w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU). 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) opracowanie koncepcji technicznej zadania; 2) 
opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU); 3) dostawę wszelkich 
niezbędnych materiałów i urządzeń do realizacji przedmiotu zamówienia (poza kablem 
światłowodowym i wielowłóknowymi łącznikami światłowodowymi oraz pigtajlami i adapterami 
światłowodowymi, które dostarczy wykonawcy zamawiający nie później niż do 30.09.2028 r.); 
4) budowę, na podstawie odebranej przez zamawiającego dokumentacji, ziemnych odcinków 
rurociągu kablowego; 5) ułożenie kabla lokalizacyjnego oraz taśmy ostrzegawczej wzdłuż 
infrastruktury budowanej bezpośrednio w ziemi; 6) posadowienie zasobników kablowych wraz 
ze słupkami oznaczeniowo-pomiarowymi na trasie przebiegu ww. rurociągu kablowego; 7) 
nabudowanie studni kablowej na istniejącym rurociągu kablowym; 8) układanie kabla 
światłowodowego: a. w nowym rurociągu kablowym, b. w istniejącym (w tym częściowo 
zajętym) rurociągu kablowym, c. w istniejącej kanalizacji kablowej (w dodatkowej rurze 
HDPE32/2,9); 9) pozostawienie zapasów technologicznych kabla światłowodowego w 
studniach i zasobnikach kablowych oraz w budynkach; 10) wykonanie złącz światłowodowych 
przelotowych; 11) wprowadzenie i zakończenie kabla światłowodowego w budynkach; 12) 
ułożenie wielowłóknowych łączników światłowodowych w budynku CBPIO w Poznaniu; 13) 
wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarami światłowodowymi 
(reflektometrycznymi i transmisyjnymi). 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu i 
w zakresie oraz zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w programie funkcjonalno-
użytkowym (PFU), zawartym w Części IV SWZ. Przedstawione w PFU założenia i wytyczne 
stanowią podstawę sporządzenia przez wykonawcę szczegółowej dokumentacji projektowej 
wchodzącej w skład przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia 
zmian w odniesieniu do wskazanego w PFU orientacyjnego przebiegu trasowego przyłącza, 
które wynikać będą z dokonanej, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, analizy 
technicznej i formalno-prawnej możliwości realizacji robót budowlanych. W przypadku 
rozbieżności powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia względem 
przedstawionych w PFU założeń, wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 
wynagrodzenia. Zamawiający zaznacza, że przedstawione w PFU parametry są wielkościami 
szacunkowymi a ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez 
wykonawcę dokumentacji projektowej. 4. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu 
zamówienia oraz obowiązki wykonawcy wskazano we wzorze umowy, stanowiącym Część III 
SWZ. 5. Okres gwarancji będzie liczony od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia 
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zaleca, aby przed złożeniem oferty wykonawca przeprowadził wizję lokalną w terenie 
przewidzianym przez zamawiającego do budowy przyłącza oraz jego otoczeniu, w celu 
zapoznania się ze specyfiką miejsca i warunkami realizacji przedmiotu zamówienia, które są 
przydatne do przygotowania oferty oraz realizacji przedmiotu umowy. Wizję lokalną 
wykonawca wykonana na swój koszt. Odbycie wizji lokalnej nie stanowi warunku udziału w 
postępowaniu. Sposób oraz termin dokonania wizji lokalnej, w zakresie obiektów i terenu 
należących do Zamawiającego, należy uzgodnić z przedstawicielem zamawiającego p. 
Krzysztofem Kołatem tel. +48 61 858 20 29, e-mail:  lub p. Piotrem kolat@man.poznan.pl
Turowiczem tel. +48 61 858 20 23, e-mail:  Zamawiający informuje, piotrek@man.poznan.pl.
że wizja lokalna, będzie mogła się odbywać w godzinach pracy zamawiającego tj. od 
poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Wykonawca, który będzie chciał dokonać wizji lokalnej zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów porządkowych obowiązujących na terenie i w obiektach zamawiającego. Ponieważ 
odbycie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe nie ma zastosowania treść art. 226 ust. 1 pkt 18 
ustawy Pzp.
Sisäinen tunniste: PN 09/08/2026 zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza światłowodowego 
Poznań-Kąkolewo

5.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 45232300 Puhelin- ja tietoliikennelinjojen rakennustyöt ja niihin 
liittyvät työt
Lisäluokitus (cpv): 71320000 Insinöörialan suunnittelupalvelut, 32562000 Valokuitukaapelit, 
45314310 Kaapelointityöt, 38621000 Valokuitulaitteet, 45231112 Putkiverkon asennustyöt, 
45232000 Putkijohto- ja kaapelityöt ja niihin liittyvät työt

5.1.2.  Suorituspaikka
Postitoimipaikka: Poznań
Maaryhmittely (NUTS): Miasto Poznań (PL415)
Maa: Puola
Lisätiedot: Przedmiot zamówienia realizowany będzie na obszarze pięciu powiatów 
(grodziskiego, nowotomyskiego, szamotulskiego oraz poznańskiego i Miasta Poznań) oraz 
dziesięciu gmin (Grodzisk Wielkopolski, Nowy Tomyśl, Opalenica, Kuślin, Duszniki, Buk, 
Dopiewo, Komorniki, Luboń, Poznań).

5.1.3.  Arvioitu kesto
Alkamispäivä: 30/11/2026
Päättymispäivä: 15/12/2028

5.1.6.  Yleistä tietoa
Varattu osallistuminen: 
Osallistumista ei ole varattu.
Hankinta on kokonaan tai osittain rahoitettu EU:n varoista
Tietoa Euroopan unionin rahastoista: 
EU:n rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) (2021/2027)
EU:n rahoituksen tunniste: Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pn. „Polska 
Infrastruktura satelitarnych systemów komunikacji kwantowej - WEDROWNIQ”. Nr projektu 
FENG.02.04-IP.04-0026/24-00 Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021- 
2027. Działanie 2.4 Ścieżka dla projektów dotyczących przedsięwzięć instytucji o charakterze 
sieciowym składających się z organizacji badawczych
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä

mailto:kolat@man.poznan.pl
mailto:piotrek@man.poznan.pl
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Tämä hankinta soveltuu myös pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille): kyllä
Lisätiedot: Przedmiot zamówienia należy zrealizować w całości w terminie do dnia 15.12.2028 
r. 1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia obowiązują następujące terminy pośrednie: 
1) dokumentacja projektowa: a) przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji 
projektowej do odbioru – nie później niż do dnia 24.04.2028 r.; b) zakończenie odbioru 
dokumentacji projektowej, potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru dokumentacji 
projektowej musi nastąpić nie później niż do dnia 28.04.2028 r.; 2) rurociągi kablowe: a) 
wybudowanie nowych odcinków rurociągów kablowych, sprawdzenie i w razie potrzeby 
udrożnienie istniejących odcinków rurociągu kablowego przewidzianego do ułożenia kabla 
światłowodowego w Poznaniu oraz zgłoszenie wykonanych prac do odbioru – w terminie od 
dnia 01.09.2028 r. do dnia 23.09.2028 r.; b) zakończenie odbioru rurociągów kablowych, 
potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru rurociągów kablowych musi nastąpić nie później 
niż do dnia 30.09.2028 r.; 3) ułożenie kabla światłowodowego i wykonanie pozostałych prac: 
a) ułożenie kabla światłowodowego, montaż linii światłowodowej oraz wykonanie wszystkich 
pozostałych prac budowlano-instalacyjnych objętych przedmiotem zamówienia; b) zgłoszenie 
całego przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego musi nastąpić pomiędzy dniem 
15.11.2028 r. a dniem 07.12.2028 r.; c) zakończenie odbioru końcowego całego przedmiotu 
zamówienia, potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru końcowego musi nastąpić do dnia 
15.12.2028 r. 2. Za dzień wykonania dokumentacji projektowej uznaje się dzień podpisania 
przez Strony protokołu odbioru dokumentacji projektowej. Za dzień wykonania 
poszczególnych zakresów robót i prac podlegających odrębnemu odbiorowi uznaje się dzień 
podpisania właściwego protokołu odbioru. 3. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu 
zamówienia, w tym śródterminy wykonania poszczególnych zakresów robót i prac, określa 
wzór umowy stanowiący część III SWZ. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych robót i 
prac zostaną określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 4. Wykonawca zobowiązany 
jest do bieżącej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, stosownie do postępu 
prac oraz zaistniałych potrzeb. Każda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga 
akceptacji zamawiającego, z zastrzeżeniem przypadków określonych w umowie. 5. Za termin 
zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia uznaje się dzień podpisania przez Strony 
protokołu odbioru końcowego (całego przedmiotu zamówienia), nie później jednak niż w 
terminie wskazanym w pkt 4.1. ppkt 1. 3) lit. c) SWZ, tj. do dnia 15.12.2028 r. Materiały 
dostarczane przez zamawiającego: 1. Zamawiający dostarczy wykonawcy kabel 
światłowodowy, wielowłóknowe łączniki światłowodowe, pigtajle oraz adaptery światłowodowe 
w zakresie określonym w PFU nie później niż do dnia 30.09.2028 r. 2. W celu umożliwienia 
zamawiającemu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na 
dostawę materiałów, o których mowa w pkt 4.2. ppkt 1 SWZ, wykonawca zobowiązany jest 
przekazać zamawiającemu kompletne zestawienie odcinków instalacyjnych kabla 
światłowodowego oraz wymaganej liczby wielowłóknowych łączników światłowodowych, 
pigtajli i adapterów światłowodowych nie później niż do dnia 31.12.2027 r. 3. Zestawienie, o 
którym mowa w pkt 4.2. ppkt 2. SWZ, stanowić będzie podstawę do przygotowania i 
przeprowadzenia przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę 
kabla światłowodowego, wielowłóknowych łączników światłowodowych, pigtajli oraz 
adapterów światłowodowych. Termin rozliczenia projektu i faktura końcowa: 1. Zamawiający 
wskazuje, że realizacja przedmiotu zamówienia jest związana z realizacją projektu, który ze 
względu na zasady jego finansowania musi zostać rozliczony do dnia 31.12.2028 r. 2. W 
związku z powyższym prawidłowo wystawiona faktura końcowa dotycząca realizacji 
przedmiotu zamówienia musi zostać doręczona zamawiającemu nie później niż do dnia 
20.12.2028 r. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania realizacji prac oraz 
zgłoszenia przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego w sposób zapewniający 
przeprowadzenie odbioru końcowego i sporządzenie protokołu odbioru w terminie 
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umożliwiającym wystawienie i doręczenie zamawiającemu prawidłowej faktury końcowej do 
dnia 20.12.2028 r. 4. Niedochowanie przez wykonawcę terminów, o których mowa w pkt 4.3. 
ppkt 2 i 3 SWZ, skutkujące utratą przez zamawiającego możliwości sfinansowania 
zamówienia, może stanowić podstawę do odstąpienia przez zamawiającego od umowy z 
przyczyn leżących po stronie wykonawcy, na zasadach określonych w umowie. Koordynacja z 
realizacją budynku stacji w Kąkolewie: 1. Zamawiający wskazuje, że realizacja przedmiotu 
zamówienia wymaga skoordynowania budowy przyłącza światłowodowego z realizacją 
budynku stacji satelitarnej i naziemnej komunikacji kwantowej, przewidzianego do realizacji na 
terenie działki nr 391/33 w Kąkolewie, wykonywanego w ramach odrębnego zadania. 2. W 
związku z możliwością wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, związanych z 
terminem realizacji budynku, o którym mowa w pkt. 4.4. ppkt 1 SWZ, zamawiający dopuszcza 
możliwość dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego budowy przyłącza 
światłowodowego w zakresie niezbędnym do skoordynowania prac oraz umożliwienia 
wprowadzenia i zakończenia kabla światłowodowego w tym budynku, na zasadach 
określonych w umowie. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 4.4. 
ppkt 2 SWZ, zamawiający dopuszcza częściowe rozliczenie wynagrodzenia w wysokości do 
97% wynagrodzenia umownego, po podpisaniu protokołu odbioru częściowego 
potwierdzającego doprowadzenie kabla światłowodowego z Poznania (budynek BST) do 
istniejącej studni kablowej zlokalizowanej bezpośrednio przed działką nr 391/33 w Kąkolewie. 
4. Pozostałe wynagrodzenie wykonawcy (maksymalnie 3% wynagrodzenia umownego) 
zostanie rozliczone po wprowadzeniu i zakończeniu kabla światłowodowego w budynku stacji 
oraz podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, na zasadach 
określonych w umowie. Podstawy wykluczenia wykonawców wskazane zostały w 
dokumentach zamówienia znajdujących się pod adresem: https://platformazakupowa.pl

 - Dokument: Specyfikacja warunków zamówienia, pkt 6. Podstawy /transakcja/1364583
wykluczenia z postępowania. Dokument w pliku pn.: SWZ_przylacze Poznan-Kakolewo.pdf. 
Warunki udziału w postępowaniu wskazane zostały w dokumentach zamówienia znajdujących 
się pod adresem:  - Dokument: Specyfikacja https://platformazakupowa.pl/transakcja/1364583
warunków zamówienia, pkt 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania 
oceny spełnienia tych warunków. Dokument ten zamieszczony został w pliku pn.: 
SWZ_przylacze Poznan-Kakolewo.pdf.

5.1.9.  Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.10.  Vertailuperusteet
Kriteeri: 
Tyyppi: Hinta
Kuvaus: Cena - waga 60
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (pisteinä, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 60
Kriteeri: 
Tyyppi: Laatu
Kuvaus: Okres gwarancji – waga 40
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (pisteinä, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 40

5.1.11.  Hankinta-asiakirjat
Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: puola
Hankinta-asiakirjojen osoite: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1364583

https://platformazakupowa.pl/transakcja/1364583
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1364583
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1364583
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1364583
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5.1.12.  Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot: 
Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1364583
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: puola
Sähköinen luettelo: Ei sallittu
Vaaditaan kehittynyt tai hyväksytty sähköinen allekirjoitus tai leima (sellaisena kuin se on 
määritelty asetuksessa (EU) N:o 910/2014)
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu
Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 02/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan 
aika, Keski-Euroopan kesäaika
Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 90 Päivät
Tietoa julkisesta avaamisesta: 
Tarjousten avaamisen päivämäärä: 02/10/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, 
Keski-Euroopan kesäaika
Lisätiedot: Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn

 Zamawiający nie przewiduje jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem /pcss_poznan.
wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do 
przekazu wideo on-line.
Sopimusehdot: 
Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei
Sähköinen laskutus: Sallittu
Tilaukset tehdään sähköisesti: ei
Maksut tehdään sähköisesti: kyllä

5.1.15.  Menetelmät
Puitejärjestely: 
Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä: 
Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16.  Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Krajowa Izba Odwoławcza
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania 
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja 
została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia 
przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1). Pozostałe 
informacje zawarto w dokumentach zamówienia w pkt. I.23. SWZ.
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej 
Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: Krajowa Izba 
Odwoławcza
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej 
Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Tarjouksia käsittelevä organisaatio: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, 
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

8. Organisaatiot

https://platformazakupowa.pl/transakcja/1364583
https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan
https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan
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8.1.
 
ORG-0001
Virallinen nimi: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe
Rekisterinumero: REGON 000849327
Postiosoite: ul. Jana Pawła II 10
Postitoimipaikka: Poznań
Postinumero: 61-139
Maaryhmittely (NUTS): Miasto Poznań (PL415)
Maa: Puola
Sähköposti: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Puhelin: +48 618582001
Internetosoite: http://www.man.poznan.pl
Tietojenvaihdon päätepiste (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan
Hankkijaprofiili: https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan
Tämän organisaation roolit: 
Ostaja
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio
Tarjouksia käsittelevä organisaatio

8.1.  ORG-0002
Virallinen nimi: Krajowa Izba Odwoławcza
Rekisterinumero: NIP 5262239325
Postiosoite: ul. Postępu 17A
Postitoimipaikka: Warszawa
Postinumero: 02-676
Maaryhmittely (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Maa: Puola
Sähköposti: odwolania@uzp.gov.pl
Puhelin: +48224587801
Internetosoite: https://www.gov.pl/web/uzp/kontakt2
Tietojenvaihdon päätepiste (URL): https://www.gov.pl/web/uzp/informacja-prezesa-kio-z-13-
marca-2026---zasady-korespondencji-w-postepowaniu-odwolawczym2
Tämän organisaation roolit: 
Muutoksenhakuelin
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio

8.1.  ORG-0000
Virallinen nimi: Publications Office of the European Union
Rekisterinumero: PUBL
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2417
Maaryhmittely (NUTS): Luxembourg (LU000)
Maa: Luxemburg
Sähköposti: ted@publications.europa.eu
Puhelin: +352 29291
Internetosoite: https://op.europa.eu
Tämän organisaation roolit: 
TED eSender

mailto:przetargi-pcss@man.poznan.pl
http://www.man.poznan.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan
https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.gov.pl/web/uzp/kontakt2
https://www.gov.pl/web/uzp/informacja-prezesa-kio-z-13-marca-2026---zasady-korespondencji-w-postepowaniu-odwolawczym2
https://www.gov.pl/web/uzp/informacja-prezesa-kio-z-13-marca-2026---zasady-korespondencji-w-postepowaniu-odwolawczym2
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