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See the notice on TED website

596347-2026 - Kilpailu
Tšekki – Rakennustyöt – Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty a Přestavba ZŠ Náměstí na 
knihovnu
OJ S 166/2026 28/08/2026
Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä
Rakennusurakat

1. Ostaja

1.1.  Ostaja
Virallinen nimi: Město Kopřivnice
Sähköposti: koprivnice@lawya.cz
Ostajan oikeudellinen muoto: Paikallisviranomainen
Pääasiallinen toimiala: Yleinen julkishallinto

2. Menettely

2.1.  Menettely
Ilmoituksen nimi: Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty a Přestavba ZŠ Náměstí na 
knihovnu
Kuvaus: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci přístavby 
ZŠ Náměstí v Kopřivnici na byty a přestavbě ZŠ Náměstí v Kopřivnici na knihovnu. 
Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty Předmětem plnění je komplexní rekonstrukce 
přístavby stávající budovy bývalé základní školy spočívající ve změně užívání na bytový dům, 
včetně realizace nástavby, podzemního parkování a související technické a dopravní 
infrastruktury. Součástí plnění jsou zejména bourací práce, úpravy nosných i nenosných 
konstrukcí, výměna výplní otvorů, zateplení a sanace objektu, realizace nových technických a 
technologických zařízení budovy, domovních rozvodů a přípojek k inženýrským sítím, zařízení 
pro hospodaření se srážkovými vodami, vybudování zpevněných ploch, terénní a vegetační 
úpravy, jakož i další stavební, montážní a technologické práce nezbytné k řádnému dokončení 
a užívání stavby v souladu s projektovými dokumentacemi a příslušnými právními a 
technickými předpisy. Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu Předmětem plnění je komplexní 
rekonstrukce původní stávající budovy bývalé základní školy spočívající v přestavbě na 
městskou knihovnu s odpovídajícím zázemím pro návštěvníky a zaměstnance, včetně prostor 
pro kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity. Součástí plnění jsou zejména stavební a 
sanační práce, úpravy nosných a nenosných konstrukcí, výměna výplní otvorů, odstranění 
vlhkosti zdiva, opravy a sanace omítek, obnova štukových plastik a prvků fasády, výměna 
střešní krytiny, doplnění historických replik, výměna nebo odborné ošetření poškozených 
dřevěných konstrukcí, realizace nových technických a technologických zařízení budovy, 
domovních rozvodů a přípojek k inženýrským sítím, vybudování zpevněných ploch, terénní a 
vegetační úpravy, jakož i další stavební, montážní a technologické práce nezbytné k řádnému 
dokončení a užívání stavby v souladu s projektovými dokumentacemi a příslušnými právními a 
technickými předpisy. Výše uvedené části veřejné zakázky nejsou částmi veřejné zakázky ve 
smyslu § 101 ZZVZ. V případě použití pojmu „část veřejné zakázky“ v zadávací dokumentaci 
či jejích přílohách se nejedná o část veřejné zakázky ve smyslu § 101 ZZVZ.
Menettelyn tunniste: 7675f575-56db-4b83-b720-ea85a3abf58b
Menettelyn tyyppi: Avoin
Käytetään nopeutettua menettelyä: ei

https://ted.europa.eu/fi/notice/-/detail/596347-2026
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2.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 45000000 Rakennustyöt
Lisäluokitus (cpv): 45212330 Kirjastojen rakennustyöt, 45211341 Huoneistojen rakennustyöt, 
45214200 Koulurakennusten rakentamistyöt, 45110000 Rakennusten purkutyöt ja 
maansiirtotyöt, 45110000 Rakennusten purkutyöt ja maansiirtotyöt, 45300000 Rakennusten 
asennustyöt, 45233100 Tierakennustyöt, 45233160 Tiet ja muut sepelillä päällystetyt pinnat, 
45316100 Ulkovalojen asennustyöt, 77300000 Puutarhanhoitopalvelut

2.1.2.  Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)
Maa: Tšekki

2.1.3.  Arvo
Ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa: 384 579 659,63 CZK

2.1.4.  Yleistä tietoa
Lisätiedot: Předpokládaná hodnota stavebních prací činí 377 038 881,99 Kč bez DPH, z toho: 
- Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty: 174 100 483,45 Kč bez DPH, - Přestavba ZŠ 
Náměstí na knihovnu: 202 938 398,54 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota vyhrazených 
změn závazku dle odst. 16.2. zadávací dokumentace činí 7 540 777,64 Kč bez DPH, z toho: - 
Předpokládaná hodnota výhrady měření dle odst. 16.2.1. zadávací dokumentace: 3 770 
388,82 Kč bez DPH, - Předpokládaná hodnota výhrady navýšení rozsahu / změny způsobu 
sanace stavebních konstrukcí objektu dle odst. 16.2.2. zadávací dokumentace: 3 770 388,82 
Kč bez DPH.
Oikeusperusta: 
Direktiivi 2014/24/EU
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Sovellettava lainsäädäntö rajat ylittävässä yhteishankinnassa: Zákon č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek

2.1.6.  Poissulkemisperusteet
Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Ilmoituksen nimi: Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty a Přestavba ZŠ Náměstí na 
knihovnu
Kuvaus: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci přístavby 
ZŠ Náměstí v Kopřivnici na byty a přestavbě ZŠ Náměstí v Kopřivnici na knihovnu. 
Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty Předmětem plnění je komplexní rekonstrukce 
přístavby stávající budovy bývalé základní školy spočívající ve změně užívání na bytový dům, 
včetně realizace nástavby, podzemního parkování a související technické a dopravní 
infrastruktury. Součástí plnění jsou zejména bourací práce, úpravy nosných i nenosných 
konstrukcí, výměna výplní otvorů, zateplení a sanace objektu, realizace nových technických a 
technologických zařízení budovy, domovních rozvodů a přípojek k inženýrským sítím, zařízení 
pro hospodaření se srážkovými vodami, vybudování zpevněných ploch, terénní a vegetační 
úpravy, jakož i další stavební, montážní a technologické práce nezbytné k řádnému dokončení 
a užívání stavby v souladu s projektovými dokumentacemi a příslušnými právními a 
technickými předpisy. Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu Předmětem plnění je komplexní 
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rekonstrukce původní stávající budovy bývalé základní školy spočívající v přestavbě na 
městskou knihovnu s odpovídajícím zázemím pro návštěvníky a zaměstnance, včetně prostor 
pro kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity. Součástí plnění jsou zejména stavební a 
sanační práce, úpravy nosných a nenosných konstrukcí, výměna výplní otvorů, odstranění 
vlhkosti zdiva, opravy a sanace omítek, obnova štukových plastik a prvků fasády, výměna 
střešní krytiny, doplnění historických replik, výměna nebo odborné ošetření poškozených 
dřevěných konstrukcí, realizace nových technických a technologických zařízení budovy, 
domovních rozvodů a přípojek k inženýrským sítím, vybudování zpevněných ploch, terénní a 
vegetační úpravy, jakož i další stavební, montážní a technologické práce nezbytné k řádnému 
dokončení a užívání stavby v souladu s projektovými dokumentacemi a příslušnými právními a 
technickými předpisy. Výše uvedené části veřejné zakázky nejsou částmi veřejné zakázky ve 
smyslu § 101 ZZVZ. V případě použití pojmu „část veřejné zakázky“ v zadávací dokumentaci 
či jejích přílohách se nejedná o část veřejné zakázky ve smyslu § 101 ZZVZ.
Sisäinen tunniste: Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty a Přestavba ZŠ Náměstí na 
knihovnu

5.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 45000000 Rakennustyöt
Lisäluokitus (cpv): 45110000 Rakennusten purkutyöt ja maansiirtotyöt, 45214200 
Koulurakennusten rakentamistyöt, 45211341 Huoneistojen rakennustyöt, 45212330 
Kirjastojen rakennustyöt, 45110000 Rakennusten purkutyöt ja maansiirtotyöt, 45300000 
Rakennusten asennustyöt, 45233100 Tierakennustyöt, 45233160 Tiet ja muut sepelillä 
päällystetyt pinnat, 45316100 Ulkovalojen asennustyöt, 77300000 Puutarhanhoitopalvelut
Optiot: 
Optioiden kuvaus: Výhrada měření Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje 
změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v průběhu plnění veřejné zakázky spočívající 
ve změně výměr (objemu) položek obsažených v soupisech prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, a to na základě skutečně realizovaného a měřeného objemu prací / dodávek 
/ služeb. Související změna ceny bude vycházet výhradně z rozdílu mezi množstvím 
stanoveným v soupisech prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a množstvím skutečně 
realizovaným a měřeným, tj. za dodržení jednotkových cen uvedených v soupisech prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr ke dni provedení změny. Výhrada měření je odůvodněna 
charakterem předmětu plnění, kterým je rekonstrukce stávajícího stavebního objektu, u něhož 
nelze před zahájením stavebních prací zcela přesně ověřit skutečný stav všech konstrukcí a 
jejich rozsah. Některé výměry jsou stanoveny na základě projektových dokumentací a 
dostupných průzkumů, které však vzhledem k technické povaze rekonstrukce nemusí plně 
odpovídat skutečnému stavu zjištěnému až při realizaci díla. Z tohoto důvodu mohou v 
průběhu provádění díla vzniknout odchylky mezi projektovaným a skutečně provedeným 
množstvím prací, dodávek a služeb. Zadavatel stanovuje, že celkový rozsah změn dle této 
výhrady nepřesáhne 1 % z celkové ceny díla (nabídkové ceny). Předpokládaná hodnota 
vyhrazené změny činí 3 770 388,82 Kč bez DPH. Výhrada změny rozsahu / změny způsobu 
sanace stavebních konstrukcí objektu Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje 
změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v průběhu plnění veřejné zakázky spočívající 
ve změně v realizaci stavebních prací týkajících se sanace stavebních konstrukcí objektu, a to 
zejména, nikoli však výlučně, dřevěné konstrukce krovu, stropních konstrukcí a sanace 
vlhkosti suterénních a základových stavebních konstrukcí. Tato vyhrazená změna závazku 
může spočívat ve změně technologie / technologického postupu / rozsahu sanačních opatření 
a bude uplatněna v případě, že: - poškození stávajících stavebních konstrukcí objektu bude 
rozsáhlejší, než jak je stanoveno v projektových dokumentacích na základě průzkumů a 
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odhadů stanovených projektanty, - na základě odkryvných prací, měření vlhkosti nebo 
odborného posouzení bude zjištěn odlišný rozsah zavlhnutí, zasolení či degradace konstrukcí 
oproti předpokladům projektových dokumentací na základě průzkumů a odhadů stanovených 
projektantem. V případě uplatnění vyhrazené změny závazku mohou být stávající stavební 
konstrukce zcela vyměněny, příp. zesíleny, nebo sanovány ve větším či naopak menším 
rozsahu, a to na základě zjištění skutečného stavu při realizaci díla. Změny mohou spočívat 
zejména ve snížení či navýšení rozsahu oprav nebo změně způsobu sanace dřevěných / 
stropních konstrukcí v případě zjištění většího rozsahu biotického napadení, degradace nebo 
nedostatečné únosnosti konstrukcí po jejich odkrytí; nebo ve snížení či navýšení rozsahu 
oprav nebo změně způsobu sanace vlhkosti suterénních a základových konstrukcí. V této 
souvislosti, a to rovněž na základě objektivního zjištění, může být prodloužena doba provádění 
díla, která musí objektivně odpovídat prováděným změnám. Zadavatel stanovuje, že celkový 
rozsah změn dle této výhrady nepřesáhne 1 % z celkové ceny díla (nabídkové ceny). 
Předpokládaná hodnota vyhrazené změny činí 3 770 388,82 Kč bez DPH. Výhrada změny 
dodavatele Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ v případě ukončení smluvního vztahu 
s vybraným dodavatelem vyhrazuje změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky, a to 
jeho nahrazením účastníkem zadávacího řízení, který se podle výsledku hodnocení nabídek 
umístil jako druhý v pořadí, budou-li splněny tyto podmínky: a)nastanou důvody umožňující 
zadavateli ukončení smluvního vztahu s vybraným dodavatelem, b)dodavatel, jehož nabídka 
se umístila jako druhá v pořadí podle výsledku hodnocení nabídek bude zadavatelem osloven 
za účelem uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, c)dodavatel, jehož nabídka se 
umístila jako druhá v pořadí při hodnocení nabídek, zadavateli prokáže splnění všech 
podmínek účasti požadovaných v rámci veřejné zakázky podle zadávací dokumentace, d)
dodavatel, jehož nabídka se umístila jako druhá v pořadí při hodnocení nabídek, bude 
pokračovat v plnění smlouvy na veřejnou zakázku za podmínek odpovídajících jeho nabídce 
předložené v rámci veřejné zakázky, přičemž zadavatel je v takovém případě oprávněn 
smluvní a obchodní podmínky upravit tak, aby nový dodavatel přejímal odpovědnost za celý 
předmět plnění veřejné zakázky, tedy včetně nároků z vad zboží, záruky za jakost apod. 
Pokud účastník zadávacího řízení, který se podle výsledku hodnocení nabídek umístil jako 
druhý v pořadí, odmítne poskytovat plnění veřejné zakázky namísto původně vybraného 
dodavatele za podmínek uvedených výše, je zadavatel oprávněn vyzvat k plnění veřejné 
zakázky za výše uvedených podmínek účastníka zadávacího řízení, který se umístil jako třetí 
v pořadí podle výsledku hodnocení nabídek (obdobně je zadavatel oprávněn postupovat v 
případě dalších účastníků v pořadí).

5.1.2.  Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)
Maa: Tšekki

5.1.3.  Arvioitu kesto
Alkamispäivä: 04/01/2027
Päättymispäivä: 29/12/2028

5.1.5.  Arvo
Ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa: 384 579 659,63 CZK

5.1.6.  Yleistä tietoa
Varattu osallistuminen: 
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintasopimuksen toteuttamiseen osoitetun henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys on 
ilmoitettava: Vaaditaan tarjouksessa
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Hankinta on kokonaan tai osittain rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
Tämä hankinta soveltuu myös pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille): kyllä
Lisätiedot: Předpokládaná hodnota stavebních prací činí 377 038 881,99 Kč bez DPH, z toho: 
- Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty: 174 100 483,45 Kč bez DPH, - Přestavba ZŠ 
Náměstí na knihovnu: 202 938 398,54 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota vyhrazených 
změn závazku dle odst. 16.2. zadávací dokumentace činí 7 540 777,64 Kč bez DPH, z toho: - 
Předpokládaná hodnota výhrady měření dle odst. 16.2.1. zadávací dokumentace: 3 770 
388,82 Kč bez DPH, - Předpokládaná hodnota výhrady navýšení rozsahu / změny způsobu 
sanace stavebních konstrukcí objektu dle odst. 16.2.2. zadávací dokumentace: 3 770 388,82 
Kč bez DPH.

5.1.7.  Strategiset hankinnat
Strategisten hankintojen tavoite: Sosiaalisten tavoitteiden saavuttaminen
Kuvaus: Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití 
zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím výsledkem. 
Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky zohlednil tyto aspekty sociálně odpovědného 
zadávání: a)zadavatel má zájem, aby předmět veřejné zakázky byl plněn malými či středními 
podniky, což je v souladu s požadavky uvedenými ve směrnici EU o zadávání veřejných 
zakázek (2014/24/EU), a to zejména článcích 78 a 124. Zakázka svým rozsahem, předmětem 
a stanovenými požadavky na kvalifikaci dodavatelů umožňuje účast širokému spektru 
účastníků z řad malých a středních podniků. Zadavatel taktéž maximálně zjednodušil zadávací 
podmínky a připravil vzorová prohlášení, aby příprava nabídky byla procesně a formálně co 
nejméně náročná, b)zadavatel prostřednictvím zadávacích podmínek klade důraz na férový 
přístup k poddodavatelům (zejména v oblasti včasných plateb za provedené práce) i 
pracovníkům (zejména legální zaměstnávání, dodržování pracovněprávních předpisů, 
odpovídajících podmínek práce a zajištění bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se 
budou na plnění veřejné zakázky podílet).
Strategisten hankintojen tavoite: Ympäristövaikutusten vähentäminen
Kuvaus: Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití 
zásad environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím 
výsledkem. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky zohlednil tyto aspekty 
environmentálně odpovědného zadávání: a)v průběhu realizace stavby bude kladen důraz na 
minimalizaci vzniku odpadů a v případě jejich vzniku na jejich recyklaci, případně likvidaci, v 
souladu s platnými a účinnými právními předpisy – blíže vizte zejména obchodní a jiné 
smluvní podmínky; b)zadavatel do způsobilých výdajů nezahrnul investice do fosilních paliv, 
nevyhovujících zdrojů energie, zakázaných typů bateriové akumulace či nesplňujících zařízení 
na úsporu vody, kotlů na biomasu a výsadby zeleně, a zároveň deklaruje způsob zajištění 
vodních zdrojů; c)zadavatel splnil příslušné zásady na základě environmentálních cílů DNSH, 
kterými jsou zmírňování změny klimatu (mitigace), přizpůsobení se změně klimatu (adaptace), 
udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů, přechod na oběhové hospodářství (cirkularita), 
prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo půdy a ochrana a obnova biologické 
rozmanitosti a ekosystémů.
Lähestymistapa ympäristövaikutusten vähentämiseen: Ympäristön pilaantumisen 
ehkäiseminen ja vähentäminen
Edistettävä sosiaalinen tavoite: Esteettömyys kaikille

5.1.9.  Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.10.  Vertailuperusteet
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Kriteeri: 
Tyyppi: Hinta
Nimi: Nabídková cena v Kč bez DPH
Kuvaus: Hodnotí se nabídková cena v Kč bez DPH, a to tak, že nejvýhodnější nabídkou je 
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 100

5.1.11.  Hankinta-asiakirjat
Hankinta-asiakirjojen osoite: https://zakazky.koprivnice.cz

5.1.12.  Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot: 
Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://zakazky.koprivnice.cz
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: tšekki
Sähköinen luettelo: Ei sallittu
Vaaditaan kehittynyt tai hyväksytty sähköinen allekirjoitus tai leima (sellaisena kuin se on 
määritelty asetuksessa (EU) N:o 910/2014)
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu
Vakuuden kuvaus: Bližší podrobnosti stanoví zadávací dokumentace.
Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 06/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan 
aika, Keski-Euroopan kesäaika
Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 6 Kuukaudet
Sopimusehdot: 
Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei
Sähköinen laskutus: Pakollinen
Tilaukset tehdään sähköisesti: ei
Maksut tehdään sähköisesti: kyllä
Rahoitusjärjestelyn kuvaus: Bližší podrobnosti stanoví zadávací dokumentace.

5.1.15.  Menetelmät
Puitejärjestely: 
Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä: 
Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16.  Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání 
námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 

https://zakazky.koprivnice.cz
https://zakazky.koprivnice.cz
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doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: LAWYA tender, s.r.o.
Hankinta-asiakirjoja offline-tilassa tarjoava organisaatio: LAWYA tender, s.r.o.
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

8. Organisaatiot

8.1.  ORG-0001
Virallinen nimi: Město Kopřivnice
Rekisterinumero: 00298077
Postiosoite: Štefánikova 1163/12
Postitoimipaikka: Kopřivnice
Postinumero: 74221
Maaryhmittely (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)
Maa: Tšekki
Sähköposti: koprivnice@lawya.cz
Puhelin: +420 602102574

mailto:koprivnice@lawya.cz
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Hankkijaprofiili: https://zakazky.koprivnice.cz
Tämän organisaation roolit: 
Ostaja

8.1.  ORG-0002
Virallinen nimi: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Rekisterinumero: 65349423
Postiosoite: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Postitoimipaikka: Brno
Postinumero: 60200
Maaryhmittely (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Maa: Tšekki
Sähköposti: posta@uohs.cz
Puhelin: +420 542167111
Internetosoite: https://uohs.gov.cz
Tämän organisaation roolit: 
Muutoksenhakuelin
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio

8.1.  ORG-0003
Virallinen nimi: LAWYA tender, s.r.o.
Rekisterinumero: 03584607
Postiosoite: Králova 298/4
Postitoimipaikka: Brno - Žabovřesky
Postinumero: 61600
Maaryhmittely (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Maa: Tšekki
Sähköposti: koprivnice@lawya.cz
Puhelin: +420 602102574
Tämän organisaation roolit: 
Hankintapalvelujen tarjoaja
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio
Hankinta-asiakirjoja offline-tilassa tarjoava organisaatio

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: 833043f1-6f84-4ec0-969a-e4213f47ce9a  -  01
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu
Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – 
vakiojärjestelmä
Ilmoituksen alatyyppi: 16
Ilmoituksen lähetyspäivä: 26/08/2026 22:02:54 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-
Euroopan kesäaika
Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: tšekki
Ilmoituksen julkaisunumero: 596347-2026
EUVL S -lehden numero: 166/2026
Julkaisupäivä: 28/08/2026
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