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See the notice on TED website

613250-2026 - Kilpailu
Saksa – Rakennustyön valvonta – 2026-60_ENB_TB_Oesede_SiGeKo
OJ S 172/2026 07/09/2026
Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä
Palvelut

1. Ostaja

1.1.  Ostaja
Virallinen nimi: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - 
Geschäftsbereich Osnabrück
Sähköposti: NLStBV-Z-Vergabestelle@nlstbv.niedersachsen.de
Ostajan oikeudellinen muoto: Alueviranomainen
Pääasiallinen toimiala: Yleinen julkishallinto

2. Menettely

2.1.  Menettely
Ilmoituksen nimi: 2026-60_ENB_TB_Oesede_SiGeKo
Kuvaus: Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Niedersächsische Landesbehör-
de für Straßenbau und Verkehr - Geschäftsbereich Osnabrück (NLSTBV, Gb Osnabrück) 
beabsichtigt an der Bundesstraße B 51, die bestehende Talbrücke Oesede km 7,979 über DB 
/ WI. Düte (BW 5898; 3714507) in Georgsmarienhütte durch ein neues Brückenbauwerk zu 
ersetzen. Das Bauwerk stammt aus dem Jahr 1965 und über-spannt im Ortsteil Oesede u.a. 
die Oeseder Straße (Gemeindestraße), die Bahnstrecke "Haller Willem" sowie das Gewässer 
Düte. Die Bundesstraße 51 verläuft von Münster im Süden nach Osnabrück im Norden und 
nimmt den über-regionalen Verkehr auf und verteilt diesen auf das untergeordnete 
Straßennetz. Der Abschnitt 130 (Osnabrücker Straße) liegt in Georgsmarienhütte (Ortsteil 
Oesede), unmittelbar nach der Anschlussstelle NK3714009 (B 51; L 95). Im betrachteten 
Streckenabschnitt (Abschnitt 130) liegt die Verkehrsstärke (DTV 2021) bei 20.700 Kfz/24h und 
der DTVSV bei 900 SV/24h. Damit liegt der Schwerverkehrsanteil bei rund 4,3% und stieg 
damit gegenüber dem Jahr 2015 (DTV 2015 - 19.900 Kfz/24h; DTVSV 2015 - 800 SV/24h) um 
rd. 12,5%. Der Gesamtverkehr nahm um rund 4% zu. Der betrachtete Abschnitt der 
Bundesstraße 51 befindet sich bedingt durch die Talbrücke Oesede in Dammlage. Die 
Fahrbahn wird auf den neuen Querschnitt der Brücke angepasst. Durch den breiteren 
Querschnitt der Fahrbahn sind die Böschungsbereiche anzupassen und auf den Bestand 
zurückzuführen. Die Lage der Fahrbahn orientiert sich an der vorhandenen Trasse. Baulast- 
und Vorhabensträger ist die Bundesrepublik Deutschland. Der Planfeststellungsbeschluss liegt 
noch nicht vor, dieser wird im September 2026 erwartet. Sobald dieser vorliegt, werden die 
Unterlagen zur Verfügung gestellt. Die geschätzten Baukosten für die Gesamtmaßnahme 
liegen bei ca. 30,55 Mio EUR (sie-he Seite 7). Mit diesem Auftrag soll die Vergabe der 
Leistung des SiGeKo (Bauwerk / Straßenbau / Verkehrssicherung) erfolgen.
Menettelyn tunniste: 4bd26d10-7ec8-4848-b047-2943be9b17de
Sisäinen tunniste: 03_203231_306378
Menettelyn tyyppi: Avoin
Käytetään nopeutettua menettelyä: ei

2.1.1.  Tarkoitus

https://ted.europa.eu/fi/notice/-/detail/613250-2026
mailto:NLStBV-Z-Vergabestelle@nlstbv.niedersachsen.de
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Pääasiallinen hankintalaji: Palvelut
Pääasiallinen luokitus (cpv): 71247000 Rakennustyön valvonta

2.1.2.  Suorituspaikka
Postitoimipaikka: Georgsmarienhütte
Postinumero: 49124
Maaryhmittely (NUTS): Osnabrück, Landkreis (DE94E)
Maa: Saksa

2.1.4.  Yleistä tietoa
Lisätiedot: #Bekanntmachungs-ID: CXQ6YY6RK8X#
Oikeusperusta: 
Direktiivi 2014/24/EU
vgv -

2.1.6.  Poissulkemisperusteet
Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Ilmoitus, Hankinta-asiakirja
Puhtaasti kansallisten poissulkemisperusteiden nojalla asetettujen velvoitteiden rikkominen: 
Es gelten die Ausschlussgründe nach § 123 (1) Nr. 1 bis 10 GWB und § 123 (4) GWB sowie § 
124 (1) Nr. 2 GWB.
Rikollisjärjestön toimintaan osallistuminen: 
Terrorismirikokset tai terroritoimintaan liittyvät rikokset: 
Rahanpesu tai terrorismin rahoitus: 
Petos: 
Korruptio: 
Lapsityövoima ja muut ihmiskaupan muodot: 
Verojen maksamiseen liittyvän velvoitteen rikkominen: 
Sosiaaliturvamaksujen maksamiseen liittyvän velvoitteen rikkominen: 
Ympäristölainsäädännön mukaisten velvoitteiden rikkominen: 
Sosiaalilainsäädännön mukaisten velvoitteiden rikkominen: 
Työlainsäädännön mukaisten velvoitteiden rikkominen: 
Maksukyvyttömyys: 
Varat selvitysmiehen hallinnassa: 
Liiketoiminta on keskeytetty: 
Kansallisesta lainsäädännöstä johtuva konkurssia tai muuta sellaista vastaava tilanne: 
Ammatin harjoittamiseen liittyvä vakava virhe: 
Toisten talouden toimijoiden kanssa kilpailun vääristämiseksi tehdyt sopimukset: 
Talouden toimijan hankintamenettelyyn osallistumisesta johtuvat eturistiriidat: 
Välitön tai välillinen osallistuminen tämän hankintamenettelyn valmisteluun: 
Ennenaikainen irtisanominen, vahingonkorvaukset tai muut vastaavat seuraamukset: 
Väärien tietojen antaminen, tietojen salaaminen, vaadittujen asiakirjojen toimittamatta 
jättäminen tai tätä menettelyä koskevien luottamuksellisten tietojen saaminen: 

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Ilmoituksen nimi: 2026-60_ENB_TB_Oesede_SiGeKo
Kuvaus: Folgende Leistungsbilder sind Gegenstand des Projektes und hinsichtlich des 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzes einzubinden: Objektplanung Ingenieurbauwerke Im 
Zusammenhang mit der Nachrechnung und Ertüchtigung der Brücken an Bundesfernstraßen 
wurde die Talbrücke Oesede nachgerechnet. Als Ergebnis stellte sich heraus, dass sie 
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wesentliche rechnerische Nachweisdefizite aufweist und das erforderliche Ziellastniveau nicht 
erreicht. Die Talbrücke besitzt altersbedingt nur noch eine eingeschränkte Tragfähigkeit und 
wird den zeitgemäßen Anforderungen an Brückenbauwerke nicht mehr gerecht. Weiterhin 
besitzen die sich bei der abschnittsweisen Herstellung eines Spannbetonbauwerks ergebenen 
Fugen keine ausreichende Dau-erhaftigkeit. Aufgrund dessen sind bereits mehrere 
verkehrliche Maßnahmen getroffen worden. Im Zuge der Planungen wurde festgestellt, dass 
eine Weiternutzung der Unterbauten unter technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
nicht sinnvoll möglich ist. Daher ist der vollständige Ersatzneubau dieser Talbrücke 
vorgesehen. Aufgrund der sehr wichtigen Verkehrsverbindung für den Kfz-Verkehr, erfolgt der 
Ersatzneubau weitestgehend unter laufendem Verkehr, bauzeitliche Sperrungen werden auf 
ein Minimum reduziert. Um den Verkehr über weite Zeitbereiche der Baumaßnahme aufrecht 
zu erhalten, wird die geplante 6-feldrige Brücke mit zwei Überbauten nacheinander hergestellt. 
Vor der Nutzung des ersten Überbaus in endgültiger Lage wird dieser bereits in Seitenlage mit 
zweispuriger Verkehrsführung genutzt. Dadurch ist ein Zwischenausbau der B 51 mit Führung 
über die Behelfsbrücke bzw. dem ersten Überbau erforderlich. Zwischenausbau: Für die 
Nutzung des ersten Überbaus als Behelfsfahrbahn, verschwenkt die Fahrbahn der 
Bundesstraße 51 mit einer Verziehungslänge von rund 135 m auf die westliche Seite des 
vorhandenen Brückenbauwerks. Der Querschnitt sieht eine 7,75 m breite Fahrbahn vor. 
Aufgrund der begrenzt zur Verfügung stehenden angrenzenden Flächen, kann für die 
Behelfsfahrbahn keine Böschung berücksichtigt werden. Die Höhenabfangung erfolgt mittels 
Stützwand. So wird auf einen Eingriff in den Oeseder Bach verzichtet. Bedingt durch die Lage 
der Brückenpfeiler der Behelfsbrücke, ist die dort befindliche Oeseder Straße temporär im 
Querschnitt einzuengen. Eine Zweirichtungsfahrbahn lässt sich nicht aufrechterhalten. Die 
Fahrbahn wird zu einer Fahrspur zusammengeführt und mittels (Baustellen-) Lichtsignalanlage 
wird der Verkehr geregelt. Endausbau: Von der Anschlussstelle (B 51, L 95) im Süden aus 
kommend, verläuft die Bundesstraße mit einem Radius von R = 1.550 m in nördlicher 
Richtung. Unmittelbar vor dem Brückenbauwerk verläuft die Trasse gradlinig weiter und 
schließt mit einem Radius R = 90.000 m wieder an den vorhandenen Ausbau an. Die 
Streckenlänge der Maßnahme beträgt rund 550 m, wobei das Brückenbauwerk eine 
Gesamtstützweite von rd. 185 m aufweist. Das vorhandene einteilige Brückenbauwerk weist 
eine Querschnittsbreite von rund 17,50 m auf und wird im Zuge des Neubaus zweiteilig mit 
einem neuen Querschnitt RQ 21B hergestellt. Der Querschnitt der Fahrbahn wird 
entsprechend verbreitert. Die Verziehungslänge beträgt rund 150 m. Die Fahrbahn weist am 
Beginn der Baustrecke eine Einseitneigung auf und wechselt vor dem Brückenbauwerk auf ein 
Dachprofil, welches sich bis zum Bauende durch-zieht. Für die Herstellung des 
Brückenbauwerkes sind mehrere Baustellenzufahrten einzu-richten und zu unterhalten. Die 
Zuwegungen erfolgen von der Oeseder Straße aus. Die Zufahrten wurden mittels 
dynamischen Schleppkurvennachweisen nachgewie-sen. Als Bemessungsfahrzeug wurde der 
LKW / Sattelzug gewählt. Eine Befahrung ist gegeben. Für das Busunternehmen, mit 
Anbindung an die Oeseder Straße, wird eine neue dau-erhafte Zufahrt weiter südlich 
hergestellt. Die Entwässerung des Brückenbauwerks erfolgt über Abläufe, welche das 
anstehen-de Oberflächenwasser über Längs- und Fallleitungen sammeln und weiter zum 
neuen Regenrückhaltebecken (wird vorab hergestellt und ist nicht Bestandteil dieser Aus-
schreibung) transportieren. Das anstehende Oberflächenwasser wird von da aus in die Düte 
eingeleitet. Eine Vorklärung erfolgt durch einen Übergabe-schacht mit Sand-fang und 
Tauchwand sowie eine Sedimentationsanlage. Die Fahrbahn der B 51 ent-wässert über die 
Böschung (Dammlage) in die vorhandenen Straßenseitengräben. Der süd-westliche 
Straßenseitengraben ist zeitgleich als Gewässer Oeseder Bach (Nr. 3622) geführt. Ein Eingriff 
in den Bach erfolgt nicht. Bauwerksabmessungen und Bauwerksdaten des 
Bestandsbauwerks: ASB-Nr. 3714507 Baujahr: 1965 Bauart: 2-stegiger Plattenbalken über 6 



613250-2026 Page 4/8

Feder Gründung: Tiefgründung Stützweite: 27,5 / 30,4 / 30,4 / 30,4 / 30,4 / 27,5 m Breite: 17 m 
Brückenfläche: rd. 3002 m² Bauwerkswinkel: 100 gon Hauptbaustoff des Überbaus 
Stahlbeton, Spannbeton Bauzustandsnote 3,4 Traglastindex V Alle weiteren Angaben zum 
Bestandsbauwerk sind den beigefügten Unterlagen zu entnehmen. X Fachplanung 
Tragwerksplanung siehe Beschreibung oben X Objektplanung Verkehrsanlage siehe 
Beschreibung oben X Rückbau von Ingenieurbauwerken siehe Beschreibung oben
Sisäinen tunniste: 03_203231_306378

5.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Palvelut
Pääasiallinen luokitus (cpv): 71247000 Rakennustyön valvonta

5.1.2.  Suorituspaikka
Postitoimipaikka: Georgsmarienhütte
Postinumero: 49124
Maaryhmittely (NUTS): Osnabrück, Landkreis (DE94E)
Maa: Saksa

5.1.3.  Arvioitu kesto
Kesto: 36 Kuukaudet

5.1.6.  Yleistä tietoa
Varattu osallistuminen: 
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintasopimuksen toteuttamiseen osoitetun henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys on 
ilmoitettava: Vaaditaan tarjouksessa
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei
Tämä hankinta soveltuu myös pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille): kyllä
Lisätiedot: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch geeignet für:other-
sme#

5.1.7.  Strategiset hankinnat
Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa

5.1.9.  Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Ilmoitus, Hankinta-asiakirja
Kriteeri: Alihankinnan osuus
Valintaperusteen kuvaus: § 46 (3) Nr. 10 VgV: Teil des Auftrages, der unter Umständen an 
Unterauftragnehmer vom Bewerber vergeben werden sollen. Der Bewerber ist nur dann 
geeignet, wenn die von ihm benannten Unterauftragnehmer den Mindeststandards für die 
übernommenen Leistungen genügen. Dies betrifft die zu § 46 (3) Nr. 1 und 2 VgV genannten 
Mindeststandards.

Kriteeri: Asiaankuuluvat koulutus- ja ammatilliset pätevyydet
Valintaperusteen kuvaus: § 46 Abs. 3 Nr. 2 VgV: Der vorgesehene Projektverantwortliche 
verfügt über einen erfolgreich abgeschlossenen Hochschulabschluss im Bauingenieurwesen, 
Wirtschaftsingenieurwesen oder einem vergleichbaren technischen Studiengang. Zudem sind 
mindestens drei Referenzprojekte nachzuweisen, bei denen der Projektverantwortliche die 
Leistungen eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators (SiGeKo) für vergleichbare 
Infrastruktur- oder Ingenieurbauprojekte erbracht hat.
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Kriteeri: Keskimääräinen vuotuinen työvoima
Valintaperusteen kuvaus: § 46 Abs. 3 Nr. 8 VgV: Der Bewerber verfügt über ausreichende 
personelle Ressourcen zur vertragsgemäßen Leistungserbringung. Hierfür sind mindestens 
ein Projektverantwortlicher sowie ein qualifizierter Vertreter nachzuweisen. (Sie könnten hier 
auch eine bestimmte Anzahl an Ingenieur/-innen festlegen, welche vom Bieter nachgewiesen 
werden muss)

Kriteeri: Viitteet määriteltyihin palveluihin
Valintaperusteen kuvaus: § 46 (3) Nr. 1 VgV: Der Bewerber hat mindestens drei 
Referenzprojekte aus den letzten drei Jahren nachzuweisen, die hinsichtlich Art, Umfang und 
Komplexität mit den ausgeschriebenen Leistungen der Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkoordination bei Brücken- oder vergleichbaren Ingenieurbauprojekten 
vergleichbar sind.

5.1.10.  Vertailuperusteet
Kriteeri: 
Tyyppi: Hinta
Nimi: Preis/ Honorar
Kuvaus: Der Preis (in EUR, netto) wird ermittelt aus der Wertungssumme des Angebotes. Die 
Wertungssumme (in EUR, netto) wird ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme. Für 
die Angebotswertung wird der Preis (in EUR, netto) wie folgt in eine Punkteskala von 0 bis 5 
Punkten normiert: - 5 Punkte erhält das Angebot mit dem niedrigsten Preis. - 0 Punkte erhält 
ein fiktives Angebot mit dem 2,0-fachen des niedrigsten Preises. - Alle Angebote mit darüber 
liegenden Preisen erhalten ebenfalls 0 Punkte. - Die Punktermittlung für die dazwischen 
liegenden Preise erfolgt über eine lineare Interpolation mit bis zu drei Stellen nach dem 
Komma.
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 100

5.1.11.  Hankinta-asiakirjat
Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: saksa
Hankinta-asiakirjojen osoite: https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY6RK8X
/documents
Tilapäinen viestintäkanava: 
URL: https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY6RK8X

5.1.12.  Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot: 
Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice
/CXQ6YY6RK8X
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: saksa
Sähköinen luettelo: Ei sallittu
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu
Tarjoaja voi jättää useamman kuin yhden tarjouksen: Ei sallittu
Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 06/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan 
aika, Keski-Euroopan kesäaika
Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 90 Päivät
Tiedot, joita voidaan täydentää myös tarjousten jättämiselle asetetun määräajan jälkeen
: 
Hankkijan harkinnan mukaan osa puuttuvista hakuasiakirjoista voidaan toimittaa myöhemmin.

https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY6RK8X/documents
https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY6RK8X/documents
https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY6RK8X
https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY6RK8X
https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY6RK8X
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Lisätiedot: Die Nachforderung von Unterlagen richtet sich nach § 56 VgV.
Sopimusehdot: 
Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei
Sähköinen laskutus: Sallittu
Tilaukset tehdään sähköisesti: kyllä
Maksut tehdään sähköisesti: kyllä

5.1.15.  Menetelmät
Puitejärjestely: 
Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä: 
Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16.  Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Välityselin: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Zentrale 
Geschäftsbereiche, Dez. 24
Muutoksenhakuelin: Vergabekammer Niedersachsen beim Niedersächsischen Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr und Bauen
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Auf die Unzulässigkeit eines Nachprüfungsantrages 
nach Ablauf der Frist des § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB (15 Tage nach Eingang des 
Nichtabhilfebescheids auf eine Rüge) wird hingewiesen.
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr - Zentrale Geschäftsbereiche, Dez. 24
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr - Geschäftsbereich Osnabrück

8. Organisaatiot

8.1.  ORG-0001
Virallinen nimi: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - 
Geschäftsbereich Osnabrück
Rekisterinumero: 03-0264500000-09
Postiosoite: Johann-Domann-Straße 8
Postitoimipaikka: Osnabrück
Postinumero: 49080
Maaryhmittely (NUTS): Osnabrück, Kreisfreie Stadt (DE944)
Maa: Saksa
Sähköposti: NLStBV-Z-Vergabestelle@nlstbv.niedersachsen.de
Puhelin: +49 551 3034 01
Faksi: +49 551 3034 2099
Internetosoite: http://www.strassenbau.niedersachsen.de
Tämän organisaation roolit: 
Ostaja
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio

8.1.  ORG-0002
Virallinen nimi: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Zentrale 
Geschäftsbereiche, Dez. 24
Rekisterinumero: 03-0025000000-57
Postiosoite: Göttinger Chaussee 76 A
Postitoimipaikka: Hannover

mailto:NLStBV-Z-Vergabestelle@nlstbv.niedersachsen.de
http://www.strassenbau.niedersachsen.de
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Postinumero: 30453
Maaryhmittely (NUTS): Region Hannover (DE929)
Maa: Saksa
Sähköposti: nlstbv-z-vergabestelle@nlstbv.niedersachsen.de
Puhelin: +49 5113034-01
Faksi: +49 5113034-2099
Internetosoite: http://www.strassenbau.niedersachsen.de
Tämän organisaation roolit: 
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio
Välityselin

8.1.  ORG-0003
Virallinen nimi: Vergabekammer Niedersachsen beim Niedersächsischen Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr und Bauen
Rekisterinumero: t:04131153308
Postiosoite: Auf der Hude 2
Postitoimipaikka: Lüneburg
Postinumero: 21339
Maaryhmittely (NUTS): Lüneburg, Landkreis (DE935)
Maa: Saksa
Sähköposti: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
Puhelin: +49 413115-3306
Faksi: +49 413115-2943
Internetosoite: http://www.mw.niedersachsen.de
Tämän organisaation roolit: 
Muutoksenhakuelin

8.1.  ORG-0004
Virallinen nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)
Rekisterinumero: 0204:994-DOEVD-83
Postitoimipaikka: Bonn
Postinumero: 53119
Maaryhmittely (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Maa: Saksa
Sähköposti: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Puhelin: +49228996100
Tämän organisaation roolit: 
TED eSender

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: c6603187-e78b-4343-9aa9-e0aa05b4cbe0  -  01
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu
Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – 
vakiojärjestelmä
Ilmoituksen alatyyppi: 16
Ilmoituksen lähetyspäivä: 04/09/2026 10:32:29 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-
Euroopan kesäaika
Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: saksa

mailto:nlstbv-z-vergabestelle@nlstbv.niedersachsen.de
http://www.strassenbau.niedersachsen.de
mailto:vergabekammer@mw.niedersachsen.de
http://www.mw.niedersachsen.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de


613250-2026 Page 8/8

Ilmoituksen julkaisunumero: 613250-2026
EUVL S -lehden numero: 172/2026
Julkaisupäivä: 07/09/2026
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