767027-2026 - Kilpailu

Puola – Rakennustyöt – Budowa rozproszonych magazynów energii elektrycznej
OJ S 214/2026 04/11/2026
Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä - Ilmoituksen muutos
Rakennusurakat

1. Ostaja

1.1. Ostaja

Virallinen nimi: PGE INWEST 21 Sp. z o.o.
Sähköposti: Aleksander.Paszkowski@gkpge.pl
Ostajan oikeudellinen muoto: Julkinen yritys
Hankintayksikön toimiala: Sähköön liittyvät toiminnot

2. Menettely

2.1. Menettely

Ilmoituksen nimi: Budowa rozproszonych magazynów energii elektrycznej
Kuvaus: Przedmiotem Zakupu jest zrealizowanie na rzecz Zamawiającego Zamówienia pod nazwą „Budowa rozproszonych magazynów energii elektrycznej” podzielanego na 4 Części: Część 1 - MEE Wydminy I, MEE Łuków I, MEE Łuków II, MEE Anielina oraz MEE Siedlce Przemysł; Część 2 - MEE Babice, MEE Mińsk Mazowiecki I, MEE Piaseczno, MEE Otwock, MEE Piastów oraz MEE Brzezińska; Część 3 - MEE Lublin (Wrotków), MEE Świdnik (Mełgiew), MEE Przemyśl Głęboka, MEE Krasnystaw Rońsko, MEE Staroniwa (Rzeszów 24) oraz MEE Centrala (Rzeszów 25); Część 4 - MEE Białystok 2, MEE Nałęczów, MEE Klementowice, MEE Budzyń oraz MEE Chełm. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia stanowi: Załącznik nr 1a do SWZ – dla Części 1, Załącznik nr 1b do SWZ – dla Części 2, Załącznik nr 1c do SWZ – dla Części 3, Załącznik nr 1d do SWZ – dla Części 4.
Menettelyn tunniste: 046d8fe3-b75f-493a-b57d-e1be71a0d96d
Sisäinen tunniste: POST/EOD/EOD/BM/00319/2026
Menettelyn tyyppi: Avoin
Käytetään nopeutettua menettelyä: ei

2.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 45000000 Rakennustyöt
Lisäluokitus (cpv): 45200000 Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat, 45100000 Rakennustyömaan valmistelutyöt, 45113000 Rakennustyömaan perustyöt, 45112100 Ojankaivutyöt, 45232000 Putkijohto- ja kaapelityöt ja niihin liittyvät työt, 45232200 Sähkölinjojen rakentamiseen liittyvät työt, 45220000 Rakennelmiin ja teknisiin rakenteisiin liittyvät työt, 45231400 Sähkölinjojen rakennustyöt, 71320000 Insinöörialan suunnittelupalvelut, 71323100 Sähkövoimajärjestelmien suunnittelupalvelut, 51112000 Sähkönjakelu- ja ohjauslaitteiden asentaminen, 51112100 Sähkönjakelulaitteiden asentaminen, 51112200 Sähköjärjestelmien ohjauslaitteiden asentaminen, 31321000 Sähkölinjat, 45232221 Muuntamo, 31170000 Muuntajat, 31200000 Sähkönjakelu- ja ohjauslaitteet, 31320000 Sähkönjakelukaapelit, 31440000 Akut ja paristot, 31155000 Vaihtosuuntaajat

2.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Ełcki (PL623)
Maa: Puola
Lisätiedot: Część 1

2.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Puławski (PL815)
Maa: Puola
Lisätiedot: Część 1

2.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Warszawski wschodni (PL912)
Maa: Puola
Lisätiedot: Część 1

2.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Siedlecki (PL925)
Maa: Puola
Lisätiedot: Część 1

2.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Warszawski zachodni (PL913)
Maa: Puola
Lisätiedot: Część 2

2.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Warszawski wschodni (PL912)
Maa: Puola
Lisätiedot: Część 2

2.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Warszawski zachodni (PL913)
Maa: Puola
Lisätiedot: Część 2

2.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Warszawski wschodni (PL912)
Maa: Puola
Lisätiedot: Część 2

2.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Warszawski zachodni (PL913)
Maa: Puola
Lisätiedot: Część 2

2.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Miasto Łódź (PL711)
Maa: Puola
Lisätiedot: Część 2

2.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Lubelski (PL814)
Maa: Puola

Lisätiedot: Część 3

2.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Lubelski (PL814)
Maa: Puola
Lisätiedot: Część 3

2.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Przemyski (PL822)
Maa: Puola
Lisätiedot: Część 3

2.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Chełmsko-zamojski (PL812)
Maa: Puola
Lisätiedot: Część 3

2.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Rzeszowski (PL823)
Maa: Puola
Lisätiedot: Część 3

2.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Rzeszowski (PL823)
Maa: Puola
Lisätiedot: Część 3

2.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Białostocki (PL841)
Maa: Puola
Lisätiedot: Część 4

2.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Puławski (PL815)
Maa: Puola
Lisätiedot: Część 4

2.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Puławski (PL815)
Maa: Puola
Lisätiedot: Część 4

2.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Puławski (PL815)
Maa: Puola
Lisätiedot: Część 4

2.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Chełmsko-zamojski (PL812)
Maa: Puola
Lisätiedot: Część 4

2.1.4. Yleistä tietoa

Lisätiedot: O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), Zamawiający zastrzega, że na zasadach określonych w ust. 2 -4 art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022) może zezwolić na udzielenie i dalsze wykonywanie zamówienia.

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/25/EU

2.1.5. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:

Osien enimmäismäärä, joiden osalta yksi tarjoaja voi jättää tarjouksia: 4

Sopimusehdot:

Osien enimmäismäärä, joista voidaan tehdä sopimus yhden tarjoajan kanssa: 4

2.1.6. Poissulkemisperusteet

Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Ilmoituksen nimi: Budowa rozproszonych magazynów energii elektrycznej - Część 1 - MEE Wydminy I, MEE Łuków I, MEE Łuków II, MEE Anielina oraz MEE Siedlce Przemysł

Kuvaus: Przedmiotem Zakupu jest zrealizowanie na rzecz Zamawiającego Zamówienia pod nazwą „Budowa rozproszonych magazynów energii elektrycznej” - Część 1 - MEE Wydminy I, MEE Łuków I, MEE Łuków II, MEE Anielina oraz MEE Siedlce Przemysł. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia stanowi: Załącznik nr 1a do SWZ

Sisäinen tunniste: POST/EOD/EOD/BM/00319/2026 - Część 1

5.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 45000000 Rakennustyöt

Lisäluokitus (cpv): 45200000 Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat, 45100000 Rakennustyömaan valmistelutyöt, 45113000 Rakennustyömaan perustyöt, 45112100 Ojankaivutyöt, 45232000 Putkijohto- ja kaapelityöt ja niihin liittyvät työt, 45232200 Sähkölinjojen rakentamiseen liittyvät työt, 45220000 Rakennelmiin ja teknisiin rakenteisiin liittyvät työt, 45231400 Sähkölinjojen rakennustyöt, 71320000 Insinöörialan suunnittelupalvelut, 71323100 Sähkövoimajärjestelmien suunnittelupalvelut, 51112000 Sähkönjakelu- ja ohjauslaitteiden asentaminen, 51112100 Sähkönjakelulaitteiden asentaminen, 51112200 Sähköjärjestelmien ohjauslaitteiden asentaminen, 31321000 Sähkölinjat, 45232221 Muuntamo, 31170000 Muuntajat, 31200000 Sähkönjakelu- ja ohjauslaitteet, 31320000 Sähkönjakelukaapelit, 31440000 Akut ja paristot, 31155000 Vaihtosuuntaajat

Optiot:

Optioiden kuvaus: Zamawiający nie przewiduje opcji

5.1.2. Suorituspaikka

Maaryhmittely (NUTS): Ełcki (PL623)

Maa: Puola

5.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Puławski (PL815)
Maa: Puola

5.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Warszawski wschodni (PL912)
Maa: Puola

5.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Siedlecki (PL925)
Maa: Puola

5.1.3. Arvioitu kesto
Kesto: 28 Kuukaudet

5.1.4. Uusiminen
Sopimuksen optiokausien enimmäismäärä: 0

5.1.6. Yleistä tietoa
Varattu osallistuminen:
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintasopimuksen toteuttamiseen osoitetun henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys on ilmoitettava: Ei tarpeen
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
Lisätiedot: Szacowany okres obowiązywania: Z zastrzeżeniem zobowiązań, których termin realizacji przypada po podpisaniu Protokołu Przejęcia do Eksploatacji, Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy w Gwarantowanym Terminie Przejęcia do Eksploatacji. Termin Przejęcia do Eksploatacji ustala się na dzień przypadający na 28 (dwadzieścia osiem) miesięcy od Dnia Wejścia w Życie lub na dzień 30 czerwca 2029 roku, w zależności od tego, która z tych dat przypadnie wcześniej. Postanowienia szczegółowe w zakresie zasad i terminów realizacji w ramach wykonania przedmiotu Zamówienia określają Projektowane Postanowienia Umowy.

5.1.9. Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.10. Vertailuperusteet
Kriteeri:
Tyyppi: Kustannukset
Kuvaus: Dla każdej oferty zostanie przydzielona ocena wg. następującego wzoru: F=-0,7784 ×CAPEX×(1-0,009×K)+1,3526×Sprawność (w p.p.)+WW Szczegółowe informacje nt. sposobu obliczenia, współczynników oraz kalkulator zostały zawarte w SWZ.

5.1.11. Hankinta-asiakirjat
Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: puola
Hankinta-asiakirjojen osoite: https://swpp2.gkpge.pl

5.1.12. Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:
Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://swpp2.gkpge.pl
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: puola
Sähköinen luettelo: Ei sallittu

Vaaditaan kehittynyt tai hyväksytty sähköinen allekirjoitus tai leima (sellaisena kuin se on määritelty asetuksessa (EU) N:o 910/2014)
Tarjoaja voi jättää useamman kuin yhden tarjouksen: Ei sallittu
Vakuuden kuvaus: Zgodnie z sekcją 9 SWZ "WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM"
Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 30/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Keski-Euroopan aika, Länsi-Euroopan kesäaika
Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 120 Päivät
Tietoa julkisesta avaamisesta:
Tarjousten avaamisen päivämäärä: 30/11/2026 13:00:00 (UTC+01:00) Keski-Euroopan aika, Länsi-Euroopan kesäaika
Sopimusehdot:
Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei
Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat ehdot: Zgodnie z wymaganiami określonymi w Projektowanych Postanowieniach Umowy.
Rahoitusjärjestelyn kuvaus: Zamawiający dokona zapłaty za daną fakturę przelewem w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania: (i) prawidłowo wystawionej faktury (w tym faktury ustrukturyzowanej w przypadku jej wystawienia w systemie KSeF) oraz (ii) kompletu dotyczącej tej faktury dokumentów, zgodnie z pkt 7.1. Projektowanych postanowieniach umowy (PPU) będących załącznikiem do SWZ. Jeżeli termin płatności przypadać będzie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to za termin płatności uważa się pierwszy Dzień Roboczy przypadający po takim dniu. W razie wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej zastosowanie ma termin płatności zgodny z zasadami wyznaczenia terminu płatności dla pierwotnej faktury. Szczegółowe informacje zostały zawarte w PPU.

5.1.15. Menetelmät
Puitejärjestely:
Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:
Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Krajowa Izba Odwoławcza
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Zgodnie z Działem IX Ustawy PZP
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: PGE Energia Odnawialna S.A.
Hankinta-asiakirjoja offline-tilassa tarjoava organisaatio: PGE Energia Odnawialna S.A.
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: Krajowa Izba Odwoławcza
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: PGE Energia Odnawialna S.A.

5.1. Osa: LOT-0002
Ilmoituksen nimi: Budowa rozproszonych magazynów energii elektrycznej - Część 2 - MEE Babice, MEE Mińsk Mazowiecki I, MEE Piaseczno, MEE Otwock, MEE Piastów oraz MEE Brzezińska
Kuvaus: Przedmiotem Zakupu jest zrealizowanie na rzecz Zamawiającego Zamówienia pod nazwą „Budowa rozproszonych magazynów energii elektrycznej” - Część 2 - MEE Babice, MEE Mińsk Mazowiecki I, MEE Piaseczno, MEE Otwock, MEE Piastów oraz MEE Brzezińska.
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia stanowi: Załącznik nr 1b do SWZ
Sisäinen tunniste: POST/EOD/EOD/BM/00319/2026 - Część 2

5.1.1. Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 45000000 Rakennustyöt
Lisäluokitus (cpv): 45200000 Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat, 45100000 Rakennustyömaan valmistelutyöt, 45113000 Rakennustyömaan perustyöt, 45112100 Ojankaivutyöt, 45232000 Putkijohto- ja kaapelityöt ja niihin liittyvät työt, 45232200 Sähkölinjojen rakentamiseen liittyvät työt, 45220000 Rakennelmiin ja teknisiin rakenteisiin liittyvät työt, 45231400 Sähkölinjojen rakennustyöt, 71320000 Insinöörialan suunnittelupalvelut, 71323100 Sähkövoimajärjestelmien suunnittelupalvelut, 51112000 Sähkönjakelu- ja ohjauslaitteiden asentaminen, 51112100 Sähkönjakelulaitteiden asentaminen, 51112200 Sähköjärjestelmien ohjauslaitteiden asentaminen, 31321000 Sähkölinjat, 45232221 Muuntamo, 31170000 Muuntajat, 31200000 Sähkönjakelu- ja ohjauslaitteet, 31320000 Sähkönjakelukaapelit, 31440000 Akut ja paristot, 31155000 Vaihtosuuntaajat
Optiot:
Optioiden kuvaus: Zamawiający nie przewiduje opcji

5.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Warszawski zachodni (PL913)
Maa: Puola

5.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Warszawski wschodni (PL912)
Maa: Puola

5.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Warszawski zachodni (PL913)
Maa: Puola

5.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Warszawski wschodni (PL912)
Maa: Puola

5.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Warszawski zachodni (PL913)
Maa: Puola

5.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Miasto Łódź (PL711)
Maa: Puola

5.1.3. Arvioitu kesto
Kesto: 28 Kuukaudet

5.1.4. Uusiminen
Sopimuksen optiokausien enimmäismäärä: 0

5.1.6. Yleistä tietoa
Varattu osallistuminen:
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintasopimuksen toteuttamiseen osoitetun henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys on ilmoitettava: Ei tarpeen
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
Lisätiedot: Szacowany okres obowiązywania: Z zastrzeżeniem zobowiązań, których termin realizacji przypada po podpisaniu Protokołu Przejęcia do Eksploatacji, Wykonawca zrealizuje

Przedmiot Umowy w Gwarantowanym Terminie Przejęcia do Eksploatacji. Termin Przejęcia do Eksploatacji ustala się na dzień przypadający na 28 (dwadzieścia osiem) miesięcy od Dnia Wejścia w Życie lub na dzień 30 czerwca 2029 roku, w zależności od tego, która z tych dat przypadnie wcześniej. Postanowienia szczegółowe w zakresie zasad i terminów realizacji w ramach wykonania przedmiotu Zamówienia określają Projektowane Postanowienia Umowy.

5.1.9. Valintaperusteet

Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.10. Vertailuperusteet

Kriteeri:

Tyyppi: Kustannukset

Kuvaus: Dla każdej oferty zostanie przydzielona ocena wg. następującego wzoru: F=-0,7785 ×CAPEX×(1-0,009×K)+1,6272×Sprawność (w p.p.)+WW Szczegółowe informacje nt. sposobu obliczenia, współczynników oraz kalkulator zostały zawarte w SWZ.

5.1.11. Hankinta-asiakirjat

Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: puola

Hankinta-asiakirjojen osoite: https://swpp2.gkpge.pl

5.1.12. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:

Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen

Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://swpp2.gkpge.pl

Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: puola

Sähköinen luettelo: Ei sallittu

Vaaditaan kehittynyt tai hyväksytty sähköinen allekirjoitus tai leima (sellaisena kuin se on määritelty asetuksessa (EU) N:o 910/2014)

Tarjoaja voi jättää useamman kuin yhden tarjouksen: Ei sallittu

Vakuuden kuvaus: Zgodnie z sekcją 9 SWZ "WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM"

Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 30/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Keski-Euroopan aika, Länsi-Euroopan kesäaika

Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 120 Päivät

Tietoa julkisesta avaamisesta:

Tarjousten avaamisen päivämäärä: 30/11/2026 13:00:00 (UTC+01:00) Keski-Euroopan aika, Länsi-Euroopan kesäaika

Sopimusehdot:

Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei

Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat ehdot: Zgodnie z wymaganiami określonymi w Projektowanych Postanowieniach Umowy.

Rahoitusjärjestelyn kuvaus: Zamawiający dokona zapłaty za daną fakturę przelewem w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania: (i) prawidłowo wystawionej faktury (w tym faktury ustrukturyzowanej w przypadku jej wystawienia w systemie KSeF) oraz (ii) kompletu dotyczącej tej faktury dokumentów, zgodnie z pkt 7.1. Projektowanych postanowieniach umowy (PPU) będących załącznikiem do SWZ. Jeżeli termin płatności przypadać będzie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to za termin płatności uważa się pierwszy Dzień Roboczy przypadający po takim dniu. W razie wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej zastosowanie ma termin płatności zgodny z zasadami wyznaczenia terminu płatności dla pierwotnej faktury. Szczegółowe informacje zostały zawarte w PPU.

5.1.15. Menetelmät

Puitejärjestely:

Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:
Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Muutoksenhakuelin: Krajowa Izba Odwoławcza
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Zgodnie z Działem IX Ustawy PZP
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: PGE Energia Odnawialna S.A.
Hankinta-asiakirjoja offline-tilassa tarjoava organisaatio: PGE Energia Odnawialna S.A.
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: Krajowa Izba Odwoławcza
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: PGE Energia Odnawialna S.A.

5.1. Osa: LOT-0003

Ilmoituksen nimi: Budowa rozproszonych magazynów energii elektrycznej - Część 3 - MEE Lublin (Wrotków), MEE Świdnik (Mełgiew), MEE Przemyśl Głęboka, MEE Krasnystaw Rońsko, MEE Staroniwa (Rzeszów 24) oraz MEE Centrala (Rzeszów 25)
Kuvaus: Przedmiotem Zakupu jest zrealizowanie na rzecz Zamawiającego Zamówienia pod nazwą „Budowa rozproszonych magazynów energii elektrycznej” podzielanego na 4 Części: Część 3 - MEE Lublin (Wrotków), MEE Świdnik (Mełgiew), MEE Przemyśl Głęboka, MEE Krasnystaw Rońsko, MEE Staroniwa (Rzeszów 24) oraz MEE Centrala (Rzeszów 25); Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia stanowi: Załącznik nr 1a do SWZ – dla Części 1, Załącznik nr 1b do SWZ – dla Części 2, Załącznik nr 1c do SWZ – dla Części 3, Załącznik nr 1d do SWZ – dla Części 4.
Sisäinen tunniste: POST/EOD/EOD/BM/00319/2026 - Część 3

5.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 45000000 Rakennustyöt
Lisäluokitus (cpv): 45200000 Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat, 45100000 Rakennustyömaan valmistelutyöt, 45113000 Rakennustyömaan perustyöt, 45112100 Ojankaivutyöt, 45232000 Putkijohto- ja kaapelityöt ja niihin liittyvät työt, 45232200 Sähkölinjojen rakentamiseen liittyvät työt, 45220000 Rakennelmiin ja teknisiin rakenteisiin liittyvät työt, 45231400 Sähkölinjojen rakennustyöt, 71320000 Insinöörialan suunnittelupalvelut, 71323100 Sähkövoimajärjestelmien suunnittelupalvelut, 51112000 Sähkönjakelu- ja ohjauslaitteiden asentaminen, 51112100 Sähkönjakelulaitteiden asentaminen, 51112200 Sähköjärjestelmien ohjauslaitteiden asentaminen, 31321000 Sähkölinjat, 45232221 Muuntamo, 31170000 Muuntajat, 31200000 Sähkönjakelu- ja ohjauslaitteet, 31320000 Sähkönjakelukaapelit, 31440000 Akut ja paristot, 31155000 Vaihtosuuntaajat
Optiot:
Optioiden kuvaus: Zamawiający nie przewiduje opcji

5.1.2. Suorituspaikka

Maaryhmittely (NUTS): Lubelski (PL814)
Maa: Puola

5.1.2. Suorituspaikka

Maaryhmittely (NUTS): Lubelski (PL814)
Maa: Puola

5.1.2. Suorituspaikka

Maaryhmittely (NUTS): Przemyski (PL822)
Maa: Puola

5.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Chełmsko-zamojski (PL812)
Maa: Puola

5.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Rzeszowski (PL823)
Maa: Puola

5.1.2. Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Rzeszowski (PL823)
Maa: Puola

5.1.3. Arvioitu kesto
Kesto: 28 Kuukaudet

5.1.4. Uusiminen
Sopimuksen optiokausien enimmäismäärä: 0

5.1.6. Yleistä tietoa
Varattu osallistuminen:
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintasopimuksen toteuttamiseen osoitetun henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys on ilmoitettava: Ei tarpeen
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
Lisätiedot: Szacowany okres obowiązywania: Z zastrzeżeniem zobowiązań, których termin realizacji przypada po podpisaniu Protokołu Przejęcia do Eksploatacji, Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy w Gwarantowanym Terminie Przejęcia do Eksploatacji. Termin Przejęcia do Eksploatacji ustala się na dzień przypadający na 28 (dwadzieścia osiem) miesięcy od Dnia Wejścia w Życie lub na dzień 30 czerwca 2029 roku, w zależności od tego, która z tych dat przypadnie wcześniej. Postanowienia szczegółowe w zakresie zasad i terminów realizacji w ramach wykonania przedmiotu Zamówienia określają Projektowane Postanowienia Umowy.

5.1.9. Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.10. Vertailuperusteet
Kriteeri:
Tyyppi: Kustannukset
Kuvaus: Dla każdej oferty zostanie przydzielona ocena wg. następującego wzoru: F=-0,7785 ×CAPEX×(1-0,009×K)+1,8169×Sprawność (w p.p.)+WW Szczegółowe informacje nt. sposobu obliczenia, współczynników oraz kalkulator zostały zawarte w SWZ.

5.1.11. Hankinta-asiakirjat
Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: puola
Hankinta-asiakirjojen osoite: https://swpp2.gkpge.pl

5.1.12. Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:
Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://swpp2.gkpge.pl
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: puola

Sähköinen luettelo: Ei sallittu
Vaaditaan kehittynyt tai hyväksytty sähköinen allekirjoitus tai leima (sellaisena kuin se on määritelty asetuksessa (EU) N:o 910/2014)
Tarjoaja voi jättää useamman kuin yhden tarjouksen: Ei sallittu
Vakuuden kuvaus: Zgodnie z sekcją 9 SWZ "WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM"
Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 30/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Keski-Euroopan aika, Länsi-Euroopan kesäaika
Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 120 Päivät
Tietoa julkisesta avaamisesta:
Tarjousten avaamisen päivämäärä: 30/11/2026 13:00:00 (UTC+01:00) Keski-Euroopan aika, Länsi-Euroopan kesäaika
Sopimusehdot:
Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei
Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat ehdot: Zgodnie z wymaganiami określonymi w Projektowanych Postanowieniach Umowy.
Rahoitusjärjestelyn kuvaus: Zamawiający dokona zapłaty za daną fakturę przelewem w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania: (i) prawidłowo wystawionej faktury (w tym faktury ustrukturyzowanej w przypadku jej wystawienia w systemie KSeF) oraz (ii) kompletu dotyczącej tej faktury dokumentów, zgodnie z pkt 7.1. Projektowanych postanowieniach umowy (PPU) będących załącznikiem do SWZ. Jeżeli termin płatności przypadać będzie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to za termin płatności uważa się pierwszy Dzień Roboczy przypadający po takim dniu. W razie wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej zastosowanie ma termin płatności zgodny z zasadami wyznaczenia terminu płatności dla pierwotnej faktury. Szczegółowe informacje zostały zawarte w PPU.

5.1.15. Menetelmät
Puitejärjestely:
Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:
Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Krajowa Izba Odwoławcza
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Zgodnie z Działem IX Ustawy PZP
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: PGE Energia Odnawialna S.A.
Hankinta-asiakirjoja offline-tilassa tarjoava organisaatio: PGE Energia Odnawialna S.A.
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: Krajowa Izba Odwoławcza
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: PGE Energia Odnawialna S.A.

5.1. Osa: LOT-0004
Ilmoituksen nimi: Budowa rozproszonych magazynów energii elektrycznej - Część 4 - MEE Białystok 2, MEE Nałęczów, MEE Klementowice, MEE Budzyń oraz MEE Chełm.
Kuvaus: Przedmiotem Zakupu jest zrealizowanie na rzecz Zamawiającego Zamówienia pod nazwą „Budowa rozproszonych magazynów energii elektrycznej” podzielanego na 4 Części: Część 4 - MEE Białystok 2, MEE Nałęczów, MEE Klementowice, MEE Budzyń oraz MEE Chełm. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia stanowi: Załącznik nr 1a do SWZ – dla Części 1, Załącznik nr 1b do SWZ – dla Części 2, Załącznik nr 1c do SWZ – dla Części 3, Załącznik nr 1d do SWZ – dla Części 4.
Sisäinen tunniste: POST/EOD/EOD/BM/00319/2026 - Część 4

5.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Rakennusurakat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 45000000 Rakennustyöt
Lisäluokitus (cpv): 45200000 Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat, 45100000 Rakennustyömaan valmistelutyöt, 45113000 Rakennustyömaan perustyöt, 45112100 Ojankaivutyöt, 45232000 Putkijohto- ja kaapelityöt ja niihin liittyvät työt, 45232200 Sähkölinjojen rakentamiseen liittyvät työt, 45220000 Rakennelmiin ja teknisiin rakenteisiin liittyvät työt, 45231400 Sähkölinjojen rakennustyöt, 71320000 Insinöörialan suunnittelupalvelut, 71323100 Sähkövoimajärjestelmien suunnittelupalvelut, 51112000 Sähkönjakelu- ja ohjauslaitteiden asentaminen, 51112100 Sähkönjakelulaitteiden asentaminen, 51112200 Sähköjärjestelmien ohjauslaitteiden asentaminen, 31321000 Sähkölinjat, 45232221 Muuntamo, 31170000 Muuntajat, 31200000 Sähkönjakelu- ja ohjauslaitteet, 31320000 Sähkönjakelukaapelit, 31440000 Akut ja paristot, 31155000 Vaihtosuuntaajat

Optiot:

Optioiden kuvaus: Zamawiający nie przewiduje opcji

5.1.2. Suorituspaikka

Maaryhmittely (NUTS): Białostocki (PL841)
Maa: Puola

5.1.2. Suorituspaikka

Maaryhmittely (NUTS): Puławski (PL815)
Maa: Puola

5.1.2. Suorituspaikka

Maaryhmittely (NUTS): Puławski (PL815)
Maa: Puola

5.1.2. Suorituspaikka

Maaryhmittely (NUTS): Puławski (PL815)
Maa: Puola

5.1.2. Suorituspaikka

Maaryhmittely (NUTS): Chełmsko-zamojski (PL812)
Maa: Puola

5.1.3. Arvioitu kesto

Kesto: 28 Kuukaudet

5.1.4. Uusiminen

Sopimuksen optiokausien enimmäismäärä: 0

5.1.6. Yleistä tietoa

Varattu osallistuminen:

Osallistumista ei ole varattu.
Hankintasopimuksen toteuttamiseen osoitetun henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys on ilmoitettava: Ei tarpeen
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
Lisätiedot: Szacowany okres obowiązywania: Z zastrzeżeniem zobowiązań, których termin realizacji przypada po podpisaniu Protokołu Przejęcia do Eksploatacji, Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy w Gwarantowanym Terminie Przejęcia do Eksploatacji. Termin Przejęcia do Eksploatacji ustala się na dzień przypadający na 28 (dwadzieścia osiem) miesięcy od Dnia

Wejścia w Życie lub na dzień 30 czerwca 2029 roku, w zależności od tego, która z tych dat przypadnie wcześniej. Postanowienia szczegółowe w zakresie zasad i terminów realizacji w ramach wykonania przedmiotu Zamówienia określają Projektowane Postanowienia Umowy.

5.1.9. Valintaperusteet

Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.10. Vertailuperusteet

Kriteeri:

Tyyppi: Kustannukset

Kuvaus: Dla każdej oferty zostanie przydzielona ocena wg. następującego wzoru: F=-0,7786 ×CAPEX×(1-0,009×K)+0,7780×Sprawność (w p.p.)+WW Szczegółowe informacje nt. sposobu obliczenia, współczynników oraz kalkulator zostały zawarte w SWZ.

5.1.11. Hankinta-asiakirjat

Kielet, joilla hankinta-asiakirjat ovat virallisesti saatavilla: puola

Hankinta-asiakirjojen osoite: https://swpp2.gkpge.pl

5.1.12. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:

Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen

Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://swpp2.gkpge.pl

Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: puola

Sähköinen luettelo: Ei sallittu

Vaaditaan kehittynyt tai hyväksytty sähköinen allekirjoitus tai leima (sellaisena kuin se on määritelty asetuksessa (EU) N:o 910/2014)

Tarjoaja voi jättää useamman kuin yhden tarjouksen: Ei sallittu

Vakuuden kuvaus: Zgodnie z sekcją 9 SWZ "WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM"

Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 30/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Keski-Euroopan aika, Länsi-Euroopan kesäaika

Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 120 Päivät

Tietoa julkisesta avaamisesta:

Tarjousten avaamisen päivämäärä: 30/11/2026 13:00:00 (UTC+01:00) Keski-Euroopan aika, Länsi-Euroopan kesäaika

Sopimusehdot:

Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei

Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat ehdot: Zgodnie z wymaganiami określonymi w Projektowanych Postanowieniach Umowy.

Rahoitusjärjestelyn kuvaus: Zamawiający dokona zapłaty za daną fakturę przelewem w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania: (i) prawidłowo wystawionej faktury (w tym faktury ustrukturyzowanej w przypadku jej wystawienia w systemie KSeF) oraz (ii) kompletu dotyczącej tej faktury dokumentów, zgodnie z pkt 7.1. Projektowanych postanowieniach umowy (PPU) będących załącznikiem do SWZ. Jeżeli termin płatności przypadać będzie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to za termin płatności uważa się pierwszy Dzień Roboczy przypadający po takim dniu. W razie wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej zastosowanie ma termin płatności zgodny z zasadami wyznaczenia terminu płatności dla pierwotnej faktury. Szczegółowe informacje zostały zawarte w PPU.

5.1.15. Menetelmät

Puitejärjestely:

Ei puitejärjestelyä

Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:

Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Muutoksenhakuelin: Krajowa Izba Odwoławcza
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Zgodnie z Działem IX Ustawy PZP
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: PGE Energia Odnawialna S.A.
Hankinta-asiakirjoja offline-tilassa tarjoava organisaatio: PGE Energia Odnawialna S.A.
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: Krajowa Izba Odwoławcza
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: PGE Energia Odnawialna S.A.

8. Organisaatiot

8.1. ORG-0001

Virallinen nimi: PGE Energia Odnawialna S.A.
Rekisterinumero: 5270019532
Yksikkö: Biuro Zakupów
Postiosoite: ul. Ogrodowa 59 a
Postitoimipaikka: Warszawa
Postinumero: 00-876
Maaryhmittely (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Maa: Puola
Yhteyspiste: Biuro Zakupów
Sähköposti: aleksander.paszkowski@gkpge.pl
Puhelin: +48 22 4331254
Internetosoite: https://pgeeo.pl/strona-glowna
Tietojenvaihdon päätepiste (URL): https://swpp2.gkpge.pl
Tämän organisaation roolit:
Hankintapalvelujen tarjoaja
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio
Hankinta-asiakirjoja offline-tilassa tarjoava organisaatio
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio

8.1. ORG-0002

Virallinen nimi: Krajowa Izba Odwoławcza
Rekisterinumero: 5262239325
Postiosoite: ul. Postępu 17a
Postitoimipaikka: Warszawa
Postinumero: 02-676
Maaryhmittely (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Maa: Puola
Sähköposti: odwolania@uzp.gov.pl
Puhelin: 48224587801
Tämän organisaation roolit:
Muutoksenhakuelin
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio

8.1. ORG-0003

Virallinen nimi: PGE INWEST 21 Sp. z o.o.
Rekisterinumero: 7011077369
Yksikkö: Biuro Zakupów

Postiosoite: ul. Ogrodowa 59a
Postitoimipaikka: Warszawa
Postinumero: 00-876
Maaryhmittely (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Maa: Puola
Yhteyspiste: Biuro Zakupów PGE EO S.A.
Sähköposti: Aleksander.Paszkowski@gkpge.pl
Puhelin: +48 22 433 1254
Faksi: +48226242555
Internetosoite: https://pgeeo.pl
Tietojenvaihdon päätepiste (URL): https://swpp2.gkpge.pl
Tämän organisaation roolit:
Ostaja

8.1. ORG-0000

Virallinen nimi: Publications Office of the European Union
Rekisterinumero: PUBL
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2417
Maaryhmittely (NUTS): Luxembourg (LU000)
Maa: Luxemburg
Sähköposti: ted@publications.europa.eu
Puhelin: +352 29291
Internetosoite: https://op.europa.eu
Tämän organisaation roolit:
TED eSender

10. Muutos

Muutettavan ilmoituksen edellinen versio: 719197-2026
Muutoksen pääasiallinen syy: Ostajan virheen korjaaminen
Kuvaus: zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: 67c8d7de-691b-453a-a418-c1a6b2c59901 - 01
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu
Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä
Ilmoituksen alatyyppi: 17
Ilmoituksen lähetyspäivä: 03/11/2026 13:18:14 (UTC+00:00) Länsi-Euroopan aika, GMT
Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: puola
Ilmoituksen julkaisunumero: 767027-2026
EUVL S -lehden numero: 214/2026
Julkaisupäivä: 04/11/2026