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See the notice on TED website

582501-2026 - Mise en concurrence
Suisse – Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction – Albus - Ecole St-Aubin
OJ S 162/2026 24/08/2026
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

1. Acheteur

1.1.  Acheteur
Nom officiel: Commune de Saint-Aubin
Adresse électronique: federico.coca@saint-aubin.ch
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

2. Procédure

2.1.  Procédure
Titre: Albus - Ecole St-Aubin
Description: Le projet prévoit la réalisation d'un nouvel établissement scolaire tout en 
maintenant le fonctionnement du site grâce à un phasage des travaux en trois étapes 
successives. Cette organisation constitue l'un des principaux défis du mandat d'ingénierie 
civile. Elle requiert une planification rigoureuse, une anticipation permanente des interfaces 
entre les différentes phases ainsi qu'une coordination étroite avec le maître d'ouvrage, l'équipe 
de mandataires et les entreprises. L'objectif est de garantir la sécurité des usagers, la 
continuité des activités, le respect des délais et la maîtrise des coûts tout au long du projet. La 
première étape consiste en la déconstruction du pavillon scolaire, dit « La Grange » et des 
garages existants afin de libérer les emprises nécessaires à la construction de la nouvelle 
école. Afin d'assurer la continuité des activités scolaires durant cette phase, trois variantes, 
pouvant être mises en œ uvre de manière indépendante. La première prévoit l'aménagement 
de salles de classe provisoires sur le site scolaire, tandis que la seconde et la troisième 
consistent à implanter un pavillon provisoire à l'emplacement du « site sportif » ou du « site 
agrico ». Durant cette phase, l'ingénieur civil est chargé d'analyser les contraintes du site, 
d'identifier les réseaux existants, de définir les mesures permettant de préserver la stabilité 
des terrains et des ouvrages voisins et de planifier les terrassements ainsi que les adaptations 
des infrastructures enterrées et fondations des pavillons provisoires. Une attention particulière 
est portée à l'organisation des accès de chantier, à la sécurité des utilisateurs du site et à la 
valorisation des matériaux issus de la déconstruction dans une démarche respectueuse de 
l'environnement. La deuxième étape correspond à la construction du nouveau complexe 
scolaire et à la transformation du bâtiment existant, dit « La Ferme ». Le concept constructif 
retenu repose sur un système structurel composé de voiles en bois préfabriqués, organisés 
selon une trame régulière commune à l'ensemble des bâtiments. Cette typologie répétitive 
permet de développer une solution à la fois rationnelle, économique et facilement 
reproductible. L'utilisation du bois comme matériau principal limite le recours au béton, celui-ci 
étant essentiellement réservé aux fondations et au socle des bâtiments, ce qui contribue à 
réduire l'empreinte carbone du projet. La préfabrication des éléments structurels constitue 
également un atout majeur puisqu'elle permet de diminuer la durée des interventions sur site, 
de maîtriser la qualité d'exécution et de réduire les nuisances liées au chantier pour les 
élèves, le corps enseignant et les riverains. Cette phase concentre les principaux enjeux 
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techniques du projet. L'ingénieur civil conçoit et dimensionne les structures en recherchant 
des solutions durables, robustes et économiquement optimisées, conformes aux normes SIA 
et aux exigences du maître d'ouvrage. Il veille à l'intégration harmonieuse des nouvelles 
constructions avec les bâtiments conservés, coordonne les interfaces avec les autres 
disciplines, notamment l'architecture, les techniques du bâtiment et les aménagements 
extérieurs, et s'assure de la compatibilité des ouvrages avec les conditions géotechniques du 
site. Une attention particulière est également portée à la gestion des eaux, à l'adaptation des 
réseaux, à la sécurité durant les travaux ainsi qu'au suivi de la qualité, des coûts et du 
planning d'exécution. La troisième étape correspond aux aménagements extérieurs, dont la 
place du village qui doit être conçue comme un espace flexible et accueillant offrant une 
grande valeur d’usage pour les habitants et visiteurs, et les interfaces avec les parcelles 
voisines. L’arrêt de bus, faisant partie du périmètre du concours, n’est pas l’objet du présent 
cahier des charges.
Identifiant de la procédure: 7dab6ef3-b070-4aae-ac67-f97c2714af03
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non

2.1.1.  Objet
Nature principale du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71310000 Services de conseil en matière d'ingénierie et de 
construction

2.1.2.  Lieu d’exécution
Ville: Saint-Aubin
Code postal: 1566
Subdivision pays (NUTS): Fribourg / Freiburg (CH022)
Pays: Suisse

2.1.4.  Informations générales
Base juridique: 
Directive 2014/24/UE

2.1.6.  Motifs d’exclusion
Sources des motifs d'exclusion: Document de marché

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0000
Titre: Albus - Ecole St-Aubin
Description: Le projet prévoit la réalisation d'un nouvel établissement scolaire tout en 
maintenant le fonctionnement du site grâce à un phasage des travaux en trois étapes 
successives. Cette organisation constitue l'un des principaux défis du mandat d'ingénierie 
civile. Elle requiert une planification rigoureuse, une anticipation permanente des interfaces 
entre les différentes phases ainsi qu'une coordination étroite avec le maître d'ouvrage, l'équipe 
de mandataires et les entreprises. L'objectif est de garantir la sécurité des usagers, la 
continuité des activités, le respect des délais et la maîtrise des coûts tout au long du projet. La 
première étape consiste en la déconstruction du pavillon scolaire, dit « La Grange » et des 
garages existants afin de libérer les emprises nécessaires à la construction de la nouvelle 
école. Afin d'assurer la continuité des activités scolaires durant cette phase, trois variantes, 
pouvant être mises en œ uvre de manière indépendante. La première prévoit l'aménagement 
de salles de classe provisoires sur le site scolaire, tandis que la seconde et la troisième 
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consistent à implanter un pavillon provisoire à l'emplacement du « site sportif » ou du « site 
agrico ». Durant cette phase, l'ingénieur civil est chargé d'analyser les contraintes du site, 
d'identifier les réseaux existants, de définir les mesures permettant de préserver la stabilité 
des terrains et des ouvrages voisins et de planifier les terrassements ainsi que les adaptations 
des infrastructures enterrées et fondations des pavillons provisoires. Une attention particulière 
est portée à l'organisation des accès de chantier, à la sécurité des utilisateurs du site et à la 
valorisation des matériaux issus de la déconstruction dans une démarche respectueuse de 
l'environnement. La deuxième étape correspond à la construction du nouveau complexe 
scolaire et à la transformation du bâtiment existant, dit « La Ferme ». Le concept constructif 
retenu repose sur un système structurel composé de voiles en bois préfabriqués, organisés 
selon une trame régulière commune à l'ensemble des bâtiments. Cette typologie répétitive 
permet de développer une solution à la fois rationnelle, économique et facilement 
reproductible. L'utilisation du bois comme matériau principal limite le recours au béton, celui-ci 
étant essentiellement réservé aux fondations et au socle des bâtiments, ce qui contribue à 
réduire l'empreinte carbone du projet. La préfabrication des éléments structurels constitue 
également un atout majeur puisqu'elle permet de diminuer la durée des interventions sur site, 
de maîtriser la qualité d'exécution et de réduire les nuisances liées au chantier pour les 
élèves, le corps enseignant et les riverains. Cette phase concentre les principaux enjeux 
techniques du projet. L'ingénieur civil conçoit et dimensionne les structures en recherchant 
des solutions durables, robustes et économiquement optimisées, conformes aux normes SIA 
et aux exigences du maître d'ouvrage. Il veille à l'intégration harmonieuse des nouvelles 
constructions avec les bâtiments conservés, coordonne les interfaces avec les autres 
disciplines, notamment l'architecture, les techniques du bâtiment et les aménagements 
extérieurs, et s'assure de la compatibilité des ouvrages avec les conditions géotechniques du 
site. Une attention particulière est également portée à la gestion des eaux, à l'adaptation des 
réseaux, à la sécurité durant les travaux ainsi qu'au suivi de la qualité, des coûts et du 
planning d'exécution. La troisième étape correspond aux aménagements extérieurs, dont la 
place du village qui doit être conçue comme un espace flexible et accueillant offrant une 
grande valeur d’usage pour les habitants et visiteurs, et les interfaces avec les parcelles 
voisines. L’arrêt de bus, faisant partie du périmètre du concours, n’est pas l’objet du présent 
cahier des charges.

5.1.1.  Objet
Nature principale du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71310000 Services de conseil en matière d'ingénierie et de 
construction

5.1.2.  Lieu d’exécution
Ville: Saint-Aubin
Code postal: 1566
Subdivision pays (NUTS): Fribourg / Freiburg (CH022)
Pays: Suisse

5.1.3.  Durée estimée
Autre durée: Inconnu

5.1.4.  Reconduction
Nombre maximum de reconductions: 0

5.1.6.  Informations générales
Participation réservée: 
La participation n’est pas réservée.
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Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché 
doivent être mentionnés: Pas encore connues
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.9.  Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.10.  Critères d’attribution
Critère: 
Type: Qualité
Description: Critères d’adjudication
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: 
Les critères d’adjudication sont définis dans les documents.

5.1.11.  Documents de marché
L’accès à certains documents de marché est restreint
Des informations sur les documents restreints sont disponibles à l’adresse suivante: 
https://www.simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI3ZGFiNmVmMy1iMDcwLTRhYWUtYWM2Ny1mOTdjMjcxNGFmMDMiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
Canal de communication ad hoc: 
Nom: Simap.ch

5.1.12.  Conditions du marché public
Conditions de soumission: 
Soumission par voie électronique: Autorisée
Adresse de soumission: https://www.simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI3ZGFiNmVmMy1iMDcwLTRhYWUtYWM2Ny1mOTdjMjcxNGFmMDMiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être 
présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 30/10/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe 
centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Durée de validité des offres: 152 Jours
Conditions du marché: 
Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Pas encore 
connu
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Plus d’informations dans la publication officielle 
sur simap.ch
Facturation électronique: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: oui
Arrangement financier: Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch

5.1.15.  Techniques
Accord-cadre: 
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: 
Pas de système d’acquisition dynamique

https://www.simap.ch/fr/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI3ZGFiNmVmMy1iMDcwLTRhYWUtYWM2Ny1mOTdjMjcxNGFmMDMiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://www.simap.ch/fr/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI3ZGFiNmVmMy1iMDcwLTRhYWUtYWM2Ny1mOTdjMjcxNGFmMDMiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://www.simap.ch/fr/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI3ZGFiNmVmMy1iMDcwLTRhYWUtYWM2Ny1mOTdjMjcxNGFmMDMiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://www.simap.ch/fr/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI3ZGFiNmVmMy1iMDcwLTRhYWUtYWM2Ny1mOTdjMjcxNGFmMDMiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
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5.1.16.  Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif fédéral
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Voies de droit Cet appel 
d'offre peut, dans un délai de 20 jours dès la présente publication, faire l'objet d'un recours 
auprès du Tribunal cantonal, section administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 630, 
1701 Fribourg. ou de la Préfecture de la Sarine, Grand-Rue 51, 1700 Fribourg. ou de la 
Préfecture de la Gruyère, Pl. du Tilleul 1, 1630 Bulle. d)auprès de la Préfecture de la Veveyse, 
le Château, 1680 Châtel St Denis ou de la préfecture de la Broye, Au Château, 1470 
Estavayer-le-Lac ou de la Préfecture du Lac, Schlossgasse 1, 3280 Morat. g)auprès de la 
Préfecture de la Glâne, Grand'Rue 51, 1700 Fribourg
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de 
marché: Commune de Saint-Aubin

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Nom officiel: Commune de Saint-Aubin
Numéro d’enregistrement: fb4b5d30-3792-471f-9e45-05e39fbae204
Adresse postale: Place du Château 1
Ville: Saint-Aubin
Code postal: 1566
Subdivision pays (NUTS): Fribourg / Freiburg (CH022)
Pays: Suisse
Adresse électronique: federico.coca@saint-aubin.ch
Téléphone: +41266773677
Rôles de cette organisation: 
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de 
marché

8.1.  ORG-0002
Nom officiel: Tribunal administratif fédéral
Numéro d’enregistrement: BVGER
Adresse postale: Postfach
Ville: St. Gallen
Code postal: 9023
Subdivision pays (NUTS): St. Gallen (CH055)
Pays: Suisse
Adresse électronique: info@bvger.admin.ch
Téléphone: +41584652626
Adresse internet: https://www.bvger.ch
Rôles de cette organisation: 
Organisation chargée des procédures de recours

8.1.  ORG-0003
Nom officiel: Simap.ch
Numéro d’enregistrement: CH001
Adresse postale: Holzikofenweg 36
Ville: Bern
Code postal: 3003

mailto:federico.coca@saint-aubin.ch
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Subdivision pays (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Pays: Suisse
Adresse électronique: support@simap.ch
Téléphone: +41584646388
Adresse internet: https://www.simap.ch
Rôles de cette organisation: 
TED eSender

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis: 0cc82299-eb6f-4a9e-a3ca-6e30dc6110c9  -  01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 16
Date d’envoi de l’avis: 21/08/2026 02:25:57 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure 
d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 582501-2026
Numéro de publication au JO S: 162/2026
Date de publication: 24/08/2026

mailto:support@simap.ch
https://www.simap.ch

	1. Acheteur
	1.1. Acheteur
	2. Procédure
	2.1. Procédure
	2.1.1. Objet
	2.1.2. Lieu d’exécution
	2.1.4. Informations générales
	2.1.6. Motifs d’exclusion
	5. Lot
	5.1. Lot: LOT-0000
	5.1.1. Objet
	5.1.2. Lieu d’exécution
	5.1.3. Durée estimée
	5.1.4. Reconduction
	5.1.6. Informations générales
	5.1.9. Critères de sélection
	5.1.10. Critères d’attribution
	5.1.11. Documents de marché
	5.1.12. Conditions du marché public
	5.1.15. Techniques
	5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours
	8. Organisations
	8.1. ORG-0001
	8.1. ORG-0002
	8.1. ORG-0003
	Informations relatives à l’avis

