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See the notice on TED website

613250-2026 - Mise en concurrence
Allemagne – Supervision des travaux de construction – 2026-60_ENB_TB_Oesede_SiGeKo
OJ S 172/2026 07/09/2026
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

1. Acheteur

1.1.  Acheteur
Nom officiel: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - 
Geschäftsbereich Osnabrück
Adresse électronique: NLStBV-Z-Vergabestelle@nlstbv.niedersachsen.de
Forme juridique de l’acheteur: Autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

2. Procédure

2.1.  Procédure
Titre: 2026-60_ENB_TB_Oesede_SiGeKo
Description: Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Niedersächsische 
Landesbehör-de für Straßenbau und Verkehr - Geschäftsbereich Osnabrück (NLSTBV, Gb 
Osnabrück) beabsichtigt an der Bundesstraße B 51, die bestehende Talbrücke Oesede km 
7,979 über DB / WI. Düte (BW 5898; 3714507) in Georgsmarienhütte durch ein neues 
Brückenbauwerk zu ersetzen. Das Bauwerk stammt aus dem Jahr 1965 und über-spannt im 
Ortsteil Oesede u.a. die Oeseder Straße (Gemeindestraße), die Bahnstrecke "Haller Willem" 
sowie das Gewässer Düte. Die Bundesstraße 51 verläuft von Münster im Süden nach 
Osnabrück im Norden und nimmt den über-regionalen Verkehr auf und verteilt diesen auf das 
untergeordnete Straßennetz. Der Abschnitt 130 (Osnabrücker Straße) liegt in 
Georgsmarienhütte (Ortsteil Oesede), unmittelbar nach der Anschlussstelle NK3714009 (B 51; 
L 95). Im betrachteten Streckenabschnitt (Abschnitt 130) liegt die Verkehrsstärke (DTV 2021) 
bei 20.700 Kfz/24h und der DTVSV bei 900 SV/24h. Damit liegt der Schwerverkehrsanteil bei 
rund 4,3% und stieg damit gegenüber dem Jahr 2015 (DTV 2015 - 19.900 Kfz/24h; DTVSV 
2015 - 800 SV/24h) um rd. 12,5%. Der Gesamtverkehr nahm um rund 4% zu. Der betrachtete 
Abschnitt der Bundesstraße 51 befindet sich bedingt durch die Talbrücke Oesede in 
Dammlage. Die Fahrbahn wird auf den neuen Querschnitt der Brücke angepasst. Durch den 
breiteren Querschnitt der Fahrbahn sind die Böschungsbereiche anzupassen und auf den 
Bestand zurückzuführen. Die Lage der Fahrbahn orientiert sich an der vorhandenen Trasse. 
Baulast- und Vorhabensträger ist die Bundesrepublik Deutschland. Der 
Planfeststellungsbeschluss liegt noch nicht vor, dieser wird im September 2026 erwartet. 
Sobald dieser vorliegt, werden die Unterlagen zur Verfügung gestellt. Die geschätzten 
Baukosten für die Gesamtmaßnahme liegen bei ca. 30,55 Mio EUR (sie-he Seite 7). Mit 
diesem Auftrag soll die Vergabe der Leistung des SiGeKo (Bauwerk / Straßenbau / 
Verkehrssicherung) erfolgen.
Identifiant de la procédure: 4bd26d10-7ec8-4848-b047-2943be9b17de
Identifiant interne: 03_203231_306378
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non

https://ted.europa.eu/fr/notice/-/detail/613250-2026
mailto:NLStBV-Z-Vergabestelle@nlstbv.niedersachsen.de
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2.1.1.  Objet
Nature principale du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71247000 Supervision des travaux de construction

2.1.2.  Lieu d’exécution
Ville: Georgsmarienhütte
Code postal: 49124
Subdivision pays (NUTS): Osnabrück, Landkreis (DE94E)
Pays: Allemagne

2.1.4.  Informations générales
Informations complémentaires: #Bekanntmachungs-ID: CXQ6YY6RK8X#
Base juridique: 
Directive 2014/24/UE
vgv -

2.1.6.  Motifs d’exclusion
Sources des motifs d'exclusion: Avis, Document de marché
Manquement à des obligations liées à des motifs d’exclusion purement nationaux: Es gelten 
die Ausschlussgründe nach § 123 (1) Nr. 1 bis 10 GWB und § 123 (4) GWB sowie § 124 (1) 
Nr. 2 GWB.
Participation à une organisation criminelle: 
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristes: 
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme: 
Fraude: 
Corruption: 
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains: 
Manquement à l’obligation relative au paiement d’impôts et taxes: 
Manquement à l’obligation relative au paiement de cotisations de sécurité sociale: 
Manquement aux obligations dans le domaine du droit environnemental: 
Manquement aux obligations dans le domaine du droit social: 
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travail: 
Insolvabilité: 
Biens administrés par un liquidateur: 
État de cessation d’activités: 
Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationale: 
Faute professionnelle grave: 
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence: 
Conflit d’intérêt créé par sa participation à la procédure de passation de marché: 
Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marché: 
Résiliation, dommages et intérêts ou autres sanctions comparables: 
Fausses déclarations, dissimulation d'informations, incapacité de présenter les documents 
requis ou obtention d'informations confidentielles sur cette procédure: 

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Titre: 2026-60_ENB_TB_Oesede_SiGeKo
Description: Folgende Leistungsbilder sind Gegenstand des Projektes und hinsichtlich des 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzes einzubinden: Objektplanung Ingenieurbauwerke Im 
Zusammenhang mit der Nachrechnung und Ertüchtigung der Brücken an Bundesfernstraßen 
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wurde die Talbrücke Oesede nachgerechnet. Als Ergebnis stellte sich heraus, dass sie 
wesentliche rechnerische Nachweisdefizite aufweist und das erforderliche Ziellastniveau nicht 
erreicht. Die Talbrücke besitzt altersbedingt nur noch eine eingeschränkte Tragfähigkeit und 
wird den zeitgemäßen Anforderungen an Brückenbauwerke nicht mehr gerecht. Weiterhin 
besitzen die sich bei der abschnittsweisen Herstellung eines Spannbetonbauwerks ergebenen 
Fugen keine ausreichende Dau-erhaftigkeit. Aufgrund dessen sind bereits mehrere 
verkehrliche Maßnahmen getroffen worden. Im Zuge der Planungen wurde festgestellt, dass 
eine Weiternutzung der Unterbauten unter technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
nicht sinnvoll möglich ist. Daher ist der vollständige Ersatzneubau dieser Talbrücke 
vorgesehen. Aufgrund der sehr wichtigen Verkehrsverbindung für den Kfz-Verkehr, erfolgt der 
Ersatzneubau weitestgehend unter laufendem Verkehr, bauzeitliche Sperrungen werden auf 
ein Minimum reduziert. Um den Verkehr über weite Zeitbereiche der Baumaßnahme aufrecht 
zu erhalten, wird die geplante 6-feldrige Brücke mit zwei Überbauten nacheinander hergestellt. 
Vor der Nutzung des ersten Überbaus in endgültiger Lage wird dieser bereits in Seitenlage mit 
zweispuriger Verkehrsführung genutzt. Dadurch ist ein Zwischenausbau der B 51 mit Führung 
über die Behelfsbrücke bzw. dem ersten Überbau erforderlich. Zwischenausbau: Für die 
Nutzung des ersten Überbaus als Behelfsfahrbahn, verschwenkt die Fahrbahn der 
Bundesstraße 51 mit einer Verziehungslänge von rund 135 m auf die westliche Seite des 
vorhandenen Brückenbauwerks. Der Querschnitt sieht eine 7,75 m breite Fahrbahn vor. 
Aufgrund der begrenzt zur Verfügung stehenden angrenzenden Flächen, kann für die 
Behelfsfahrbahn keine Böschung berücksichtigt werden. Die Höhenabfangung erfolgt mittels 
Stützwand. So wird auf einen Eingriff in den Oeseder Bach verzichtet. Bedingt durch die Lage 
der Brückenpfeiler der Behelfsbrücke, ist die dort befindliche Oeseder Straße temporär im 
Querschnitt einzuengen. Eine Zweirichtungsfahrbahn lässt sich nicht aufrechterhalten. Die 
Fahrbahn wird zu einer Fahrspur zusammengeführt und mittels (Baustellen-) Lichtsignalanlage 
wird der Verkehr geregelt. Endausbau: Von der Anschlussstelle (B 51, L 95) im Süden aus 
kommend, verläuft die Bundesstraße mit einem Radius von R = 1.550 m in nördlicher 
Richtung. Unmittelbar vor dem Brückenbauwerk verläuft die Trasse gradlinig weiter und 
schließt mit einem Radius R = 90.000 m wieder an den vorhandenen Ausbau an. Die 
Streckenlänge der Maßnahme beträgt rund 550 m, wobei das Brückenbauwerk eine 
Gesamtstützweite von rd. 185 m aufweist. Das vorhandene einteilige Brückenbauwerk weist 
eine Querschnittsbreite von rund 17,50 m auf und wird im Zuge des Neubaus zweiteilig mit 
einem neuen Querschnitt RQ 21B hergestellt. Der Querschnitt der Fahrbahn wird 
entsprechend verbreitert. Die Verziehungslänge beträgt rund 150 m. Die Fahrbahn weist am 
Beginn der Baustrecke eine Einseitneigung auf und wechselt vor dem Brückenbauwerk auf ein 
Dachprofil, welches sich bis zum Bauende durch-zieht. Für die Herstellung des 
Brückenbauwerkes sind mehrere Baustellenzufahrten einzu-richten und zu unterhalten. Die 
Zuwegungen erfolgen von der Oeseder Straße aus. Die Zufahrten wurden mittels 
dynamischen Schleppkurvennachweisen nachgewie-sen. Als Bemessungsfahrzeug wurde der 
LKW / Sattelzug gewählt. Eine Befahrung ist gegeben. Für das Busunternehmen, mit 
Anbindung an die Oeseder Straße, wird eine neue dau-erhafte Zufahrt weiter südlich 
hergestellt. Die Entwässerung des Brückenbauwerks erfolgt über Abläufe, welche das 
anstehen-de Oberflächenwasser über Längs- und Fallleitungen sammeln und weiter zum 
neuen Regenrückhaltebecken (wird vorab hergestellt und ist nicht Bestandteil dieser Aus-
schreibung) transportieren. Das anstehende Oberflächenwasser wird von da aus in die Düte 
eingeleitet. Eine Vorklärung erfolgt durch einen Übergabe-schacht mit Sand-fang und 
Tauchwand sowie eine Sedimentationsanlage. Die Fahrbahn der B 51 ent-wässert über die 
Böschung (Dammlage) in die vorhandenen Straßenseitengräben. Der süd-westliche 
Straßenseitengraben ist zeitgleich als Gewässer Oeseder Bach (Nr. 3622) geführt. Ein Eingriff 
in den Bach erfolgt nicht. Bauwerksabmessungen und Bauwerksdaten des 
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Bestandsbauwerks: ASB-Nr. 3714507 Baujahr: 1965 Bauart: 2-stegiger Plattenbalken über 6 
Feder Gründung: Tiefgründung Stützweite: 27,5 / 30,4 / 30,4 / 30,4 / 30,4 / 27,5 m Breite: 17 m 
Brückenfläche: rd. 3002 m² Bauwerkswinkel: 100 gon Hauptbaustoff des Überbaus 
Stahlbeton, Spannbeton Bauzustandsnote 3,4 Traglastindex V Alle weiteren Angaben zum 
Bestandsbauwerk sind den beigefügten Unterlagen zu entnehmen. X Fachplanung 
Tragwerksplanung siehe Beschreibung oben X Objektplanung Verkehrsanlage siehe 
Beschreibung oben X Rückbau von Ingenieurbauwerken siehe Beschreibung oben
Identifiant interne: 03_203231_306378

5.1.1.  Objet
Nature principale du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71247000 Supervision des travaux de construction

5.1.2.  Lieu d’exécution
Ville: Georgsmarienhütte
Code postal: 49124
Subdivision pays (NUTS): Osnabrück, Landkreis (DE94E)
Pays: Allemagne

5.1.3.  Durée estimée
Durée: 36 Mois

5.1.6.  Informations générales
Participation réservée: 
La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché 
doivent être mentionnés: Exigence dans l’offre
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui
Informations complémentaires: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch 
geeignet für:other-sme#

5.1.7.  Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

5.1.9.  Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Avis, Document de marché
Critère: Proportion de sous-traitance
Description du critère de sélection: § 46 (3) Nr. 10 VgV: Teil des Auftrages, der unter 
Umständen an Unterauftragnehmer vom Bewerber vergeben werden sollen. Der Bewerber ist 
nur dann geeignet, wenn die von ihm benannten Unterauftragnehmer den Mindeststandards 
für die übernommenen Leistungen genügen. Dies betrifft die zu § 46 (3) Nr. 1 und 2 VgV 
genannten Mindeststandards.

Critère: Qualifications éducatives et professionnelles pertinentes
Description du critère de sélection: § 46 Abs. 3 Nr. 2 VgV: Der vorgesehene 
Projektverantwortliche verfügt über einen erfolgreich abgeschlossenen Hochschulabschluss 
im Bauingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen oder einem vergleichbaren technischen 
Studiengang. Zudem sind mindestens drei Referenzprojekte nachzuweisen, bei denen der 
Projektverantwortliche die Leistungen eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators 
(SiGeKo) für vergleichbare Infrastruktur- oder Ingenieurbauprojekte erbracht hat.
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Critère: Effectif moyen annuel
Description du critère de sélection: § 46 Abs. 3 Nr. 8 VgV: Der Bewerber verfügt über 
ausreichende personelle Ressourcen zur vertragsgemäßen Leistungserbringung. Hierfür sind 
mindestens ein Projektverantwortlicher sowie ein qualifizierter Vertreter nachzuweisen. (Sie 
könnten hier auch eine bestimmte Anzahl an Ingenieur/-innen festlegen, welche vom Bieter 
nachgewiesen werden muss)

Critère: Références sur des services spécifiés
Description du critère de sélection: § 46 (3) Nr. 1 VgV: Der Bewerber hat mindestens drei 
Referenzprojekte aus den letzten drei Jahren nachzuweisen, die hinsichtlich Art, Umfang und 
Komplexität mit den ausgeschriebenen Leistungen der Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkoordination bei Brücken- oder vergleichbaren Ingenieurbauprojekten 
vergleichbar sind.

5.1.10.  Critères d’attribution
Critère: 
Type: Prix
Nom: Preis/ Honorar
Description: Der Preis (in EUR, netto) wird ermittelt aus der Wertungssumme des Angebotes. 
Die Wertungssumme (in EUR, netto) wird ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme. 
Für die Angebotswertung wird der Preis (in EUR, netto) wie folgt in eine Punkteskala von 0 bis 
5 Punkten normiert: - 5 Punkte erhält das Angebot mit dem niedrigsten Preis. - 0 Punkte erhält 
ein fiktives Angebot mit dem 2,0-fachen des niedrigsten Preises. - Alle Angebote mit darüber 
liegenden Preisen erhalten ebenfalls 0 Punkte. - Die Punktermittlung für die dazwischen 
liegenden Preise erfolgt über eine lineare Interpolation mit bis zu drei Stellen nach dem 
Komma.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 100

5.1.11.  Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: allemand
Adresse des documents de marché: https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice
/CXQ6YY6RK8X/documents
Canal de communication ad hoc: 
URL: https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY6RK8X

5.1.12.  Conditions du marché public
Conditions de soumission: 
Soumission par voie électronique: Requise
Adresse de soumission: https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY6RK8X
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être 
présentées: allemand
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 06/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe 
orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Durée de validité des offres: 90 Jours
Informations qui peuvent être complétées après la date limite de réception des offres: 

https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY6RK8X/documents
https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY6RK8X/documents
https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY6RK8X
https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YY6RK8X
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À la discrétion de l’acheteur, certains documents manquants relatifs au soumissionnaire 
peuvent être transmis ultérieurement.
Informations complémentaires: Die Nachforderung von Unterlagen richtet sich nach § 56 VgV.
Conditions du marché: 
Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation électronique: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement électronique sera utilisé: oui

5.1.15.  Techniques
Accord-cadre: 
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: 
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16.  Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de médiation: Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr - Zentrale Geschäftsbereiche, Dez. 24
Organisation chargée des procédures de recours: Vergabekammer Niedersachsen beim 
Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Bauen
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Auf die Unzulässigkeit eines 
Nachprüfungsantrages nach Ablauf der Frist des § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB (15 Tage nach 
Eingang des Nichtabhilfebescheids auf eine Rüge) wird hingewiesen.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de 
marché: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Zentrale 
Geschäftsbereiche, Dez. 24
Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Niedersächsische 
Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Geschäftsbereich Osnabrück

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Nom officiel: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - 
Geschäftsbereich Osnabrück
Numéro d’enregistrement: 03-0264500000-09
Adresse postale: Johann-Domann-Straße 8
Ville: Osnabrück
Code postal: 49080
Subdivision pays (NUTS): Osnabrück, Kreisfreie Stadt (DE944)
Pays: Allemagne
Adresse électronique: NLStBV-Z-Vergabestelle@nlstbv.niedersachsen.de
Téléphone: +49 551 3034 01
Télécopieur: +49 551 3034 2099
Adresse internet: http://www.strassenbau.niedersachsen.de
Rôles de cette organisation: 
Acheteur
Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures

8.1.  ORG-0002
Nom officiel: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Zentrale 
Geschäftsbereiche, Dez. 24

mailto:NLStBV-Z-Vergabestelle@nlstbv.niedersachsen.de
http://www.strassenbau.niedersachsen.de
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Numéro d’enregistrement: 03-0025000000-57
Adresse postale: Göttinger Chaussee 76 A
Ville: Hannover
Code postal: 30453
Subdivision pays (NUTS): Region Hannover (DE929)
Pays: Allemagne
Adresse électronique: nlstbv-z-vergabestelle@nlstbv.niedersachsen.de
Téléphone: +49 5113034-01
Télécopieur: +49 5113034-2099
Adresse internet: http://www.strassenbau.niedersachsen.de
Rôles de cette organisation: 
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de 
marché
Organisation chargée des procédures de médiation

8.1.  ORG-0003
Nom officiel: Vergabekammer Niedersachsen beim Niedersächsischen Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr und Bauen
Numéro d’enregistrement: t:04131153308
Adresse postale: Auf der Hude 2
Ville: Lüneburg
Code postal: 21339
Subdivision pays (NUTS): Lüneburg, Landkreis (DE935)
Pays: Allemagne
Adresse électronique: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
Téléphone: +49 413115-3306
Télécopieur: +49 413115-2943
Adresse internet: http://www.mw.niedersachsen.de
Rôles de cette organisation: 
Organisation chargée des procédures de recours

8.1.  ORG-0004
Nom officiel: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Numéro d’enregistrement: 0204:994-DOEVD-83
Ville: Bonn
Code postal: 53119
Subdivision pays (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Pays: Allemagne
Adresse électronique: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Téléphone: +49228996100
Rôles de cette organisation: 
TED eSender

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis: c6603187-e78b-4343-9aa9-e0aa05b4cbe0  -  01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 16

mailto:nlstbv-z-vergabestelle@nlstbv.niedersachsen.de
http://www.strassenbau.niedersachsen.de
mailto:vergabekammer@mw.niedersachsen.de
http://www.mw.niedersachsen.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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Date d’envoi de l’avis: 04/09/2026 10:32:29 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure 
d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: allemand
Numéro de publication de l’avis: 613250-2026
Numéro de publication au JO S: 172/2026
Date de publication: 07/09/2026
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