

116956-2026 - Iomaíocht

An tSeicia – Solar photovoltaic modules – Městská sportovní hala – rekonstrukce a zateplení střechy včetně instalace FVE

OJ S 34/2026 18/02/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras - Fógra maidir le hathrú

Soláthairtí - Oibreacha

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: Město Louny

R-phost: p.frydrychova@mulouny.cz

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Údarás áitiúil

Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Seirbhísí poiblí ginearálta

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: Městská sportovní hala – rekonstrukce a zateplení střechy včetně instalace FVE

Cur síos: Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a stavební práce, zadávanou v souladu s § 57 ZZVZ v otevřeném řízení. Předmětem veřejné zakázky je realizace: 1)

rekonstrukce střechy, 2) zateplení části objektu, 3) dodávka a montáž fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“) o výkonu 49,88 kWp. Tato zakázka je zadávána kombinací zadání dle

projektové dokumentace pro provedení stavby a s tím souvisejícího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rekonstrukce střechy) a metodou design & build (FVE, rekonstrukce střechy nad posilovnou a zateplení fasády objektu posilovny). Nedílnou součástí této zakázky je: 1) Dokumentace pro provedení stavby FVE, včetně potřebné inženýrské

činnosti (zejména závazné stanovisko hasičského záchranného sboru apod.), 2) Zajištění stavebního povolení a vypracování dokumentace pro provedení stavby „REKONSTRUKCE STŘECHY NAD POSILOVNOU A ZATEPLENÍ FASÁDY OBJEKTU POSILOVNY“ 3)

Dokumentace skutečného provedení stavby, 4) Ostatní projektové a provozní dokumentace nutné pro provedení a zprovoznění díla (dílenské dokumentace, provozní dokumentace, apod.), 5) Zajištění prvního paralelního připojení, 6) Fotovoltaická elektrárna – (fotovoltaické

panely, střídače, konstrukční systém, elektroinstalace a bezprostředně související práce a dodávky), 7) Hromosvod pro FVE (nadzemní část), 8) Záchytný systém pro údržbu a servis FVE 9) Další práce a materiál nutný pro dokončení díla (realizace stavebních prací, dodávek a

služeb souvisejících s realizací FVE v souladu se zadávací dokumentací) 10) Energetický management po dobu 5-ti let od předání a převzetí díla Podrobnější informace jsou uvedeny v

dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Projektová dokumentace, Technické podmínky pro design & build a Závazný vzor smlouvy.

Aitheantóir an nós imeachta: 8689b0d7-ecae-481e-8f3f-118f9382ab01

Aitheantóir inmheánach: Městská sportovní hala – rekonstrukce a zateplení střechy včetně instalace FVE

An cineál nós imeachta: Oscailte

Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Cineál breise an chonartha: Oibreacha
Príomhaicmiú (cpv): 09331200 Solar photovoltaic modules
Aicmiú breise (cpv): 45261910 Roof repair

2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)

Tír: An tSeicia

Eolas breise: Místo plnění se rozumí Lounská správa sportovních areálů, Rybalkova 2673, kat. území: Louny, parc č. 1971/120, 440 01 Louny, blíže specifikováno v přílohách zadávací dokumentace.

2.1.3. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 13 000 000,00 CZK

2.1.4. Eolas ginearálta

Bunús dlí:

Treoir 2014/24/AE

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

An dlí trasteorann is infheidhme: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Soláthair

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0001

Teideal: Městská sportovní hala – rekonstrukce a zateplení střechy včetně instalace FVE

Cur síos: Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a stavební práce, zadávanou v souladu s § 57 ZZVZ v otevřeném řízení. Předmětem veřejné zakázky je realizace: 1) rekonstrukce střechy, 2) zateplení části objektu, 3) dodávka a montáž fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“) o výkonu 49,88 kWp. Tato zakázka je zadávána kombinací zadání dle projektové dokumentace pro provedení stavby a s tím souvisejícího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rekonstrukce střechy) a metodou design & build (FVE, rekonstrukce střechy nad posilovnou a zateplení fasády objektu posilovny). Nedílnou součástí této zakázky je: 1) Dokumentace pro provedení stavby FVE, včetně potřebné inženýrské činnosti (zejména závazné stanovisko hasičského záchranného sboru apod.), 2) Zajištění stavebního povolení a vypracování dokumentace pro provedení stavby „REKONSTRUKCE STŘECHY NAD POSILOVNOU A ZATEPLENÍ FASÁDY OBJEKTU POSILOVNY“ 3) Dokumentace skutečného provedení stavby, 4) Ostatní projektové a provozní dokumentace nutné pro provedení a zprovoznění díla (dílenské dokumentace, provozní dokumentace, apod.), 5) Zajištění prvního paralelního připojení, 6) Fotovoltaická elektrárna – (fotovoltaické panely, střídače, konstrukční systém, elektroinstalace a bezprostředně související práce a dodávky), 7) Hromosvod pro FVE (nadzemní část), 8) Záchytný systém pro údržbu a servis FVE 9) Další práce a materiál nutný pro dokončení díla (realizace stavebních prací, dodávek a služeb souvisejících s realizací FVE v souladu se zadávací dokumentací) 10) Energetický management po dobu 5-ti let od předání a převzetí díla Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Projektová dokumentace, Technické podmínky pro design & build a Závazný vzor smlouvy. Aitheantóir inmheánach: Městská sportovní hala – rekonstrukce a zateplení střechy včetně instalace FVE

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí
Cineál breise an chonartha: Oibreacha
Príomhaicmiú (cpv): 09331200 Solar photovoltaic modules
Aicmiú breise (cpv): 45261910 Roof repair

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)

Tír: An tSeicia

Eolas breise: Místo plnění se rozumí Lounská správa sportovních areálů, Rybalkova 2673, kat. území: Louny, parc č. 1971/120, 440 01 Louny, blíže specifikováno v přílohách zadávací dokumentace.

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 01/04/2026

Dáta deiridh an tréimhse: 30/09/2032

5.1.5. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 13 000 000,00 CZK

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Ní mór ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na mball foirne a thabhairt a shanntar chun an conradh a chomhlíonadh: Ceanglas tairisceana

Tionscadal soláthair a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: Upřesnění k termínu plnění: Předpokládaný termín ukončení III.Q 2027, termín plnění veřejné zakázky bude proveden v termínech dle závazného vzoru smlouvy, která činí nedílnou přílohu této zadávací dokumentace. 7.1. Zhotovitel zahájí práce dle článku 4 této smlouvy do 5-ti pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Stavební práce se zhotovitel zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelům a převzetí staveniště zhotovitelem. Předání staveniště pro část díla dle čl. 3.1 písm. b) a d) této smlouvy proběhne nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne doručení Výzvy objednatel k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Pro část díla dle čl. 3.1 písm. c) této smlouvy - Rekonstrukce střechy nad posilovnou a zateplení fasády posilovny bude staveniště předáno do 10-ti pracovních dnů od získání pravomocného povolení stavby, nedohodnou-li se smluvní strany v důsledku klimatických podmínek jinak. 7.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících dílčích termínech, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pro část díla dle čl. 3.1. písm. a) této smlouvy - Projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti: 7.2.1. Podání žádostí o vydání vyjádření nebo závazného stanoviska dotčených orgánů za účelem zajištění povolení stavby pro část díla „Rekonstrukce střechy nad posilovnou a zateplení fasády posilovny“ do 10-ti kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak; zároveň zhotovitel předá v tomto termínu objednateli doklady osvědčující splnění této povinnosti (např. kopii odeslání podání, kopii potvrzené dokumentace apod.); 7.2.2. Podání žádosti o povolení stavby pro část díla „Rekonstrukce střechy nad posilovnou a zateplení fasády posilovny“ do 5-ti kalendářních dnů od obdržení veškerých vyjádření nebo závazných stanovisek dotčených orgánů; zároveň zhotovitel předá v tomto termínu objednateli doklady osvědčující splnění této povinnosti (např. kopii odeslání podání, kopii obdržených vyjádření či potvrzené dokumentace apod.); 7.2.3. Předání a převzetí Dokumentace pro provedení stavby fotovoltaické elektrárny včetně souvisejících prací (dále jen „FVE“) nejpozději do 90-ti kalendářních dnů od nabytí účinnosti

této smlouvy (dílčí limitní termín); 7.2.4. Předání a převzetí Dokumentace pro provedení stavby části díla „Rekonstrukce střechy nad posilovnou a zateplení fasády posilovny“ nejpozději do 90-ti kalendářních dní od obdržení veškerých vyjádření nebo závazných stanovisek dotčených orgánů (dílčí limitní termín); 7.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících dílčích termínech, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pro část díla dle čl. 3.1. písm. b) této smlouvy - Stavební úpravy střech objektu MSH: 7.3.1. Ukončení rekonstrukce střešního pláště do 120-ti kalendářních dní od předání staveniště (dílčí limitní termín); 7.3.2. Zahájení inženýrské činnosti za účelem získání kolaudace pro tuto část díla do 5-ti kalendářních dní od ukončení rekonstrukce střešního pláště dle předchozího článku; zároveň zhotovitel předá v tomto termínu objednateli doklady osvědčující splnění této povinnosti (např. kopii odeslání podání apod.); 7.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících dílčích termínech, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pro část díla dle čl. 3.1. písm. c) této smlouvy - Rekonstrukce střechy nad posilovnou a zateplení fasády posilovny: 7.4.1. Ukončení rekonstrukce střešního pláště a zateplení fasády posilovny do 90-ti kalendářních dní od předání staveniště (dílčí limitní termín); 7.4.2. Zahájení inženýrské činnosti za účelem získání kolaudace pro tuto část díla do 5-ti kalendářních dní od ukončení rekonstrukce střešního pláště a zateplení fasády posilovny dle předchozího článku; zároveň zhotovitel předá v tomto termínu objednateli doklady osvědčující splnění této povinnosti (např. kopii odeslání podání apod.); 7.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících dílčích termínech, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pro část díla dle čl. 3.1. písm. d) této smlouvy - Výstavba fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“): 7.5.1. Ukončení realizace fotovoltaické elektrárny do 120-ti kalendářních dní od předání staveniště (dílčí limitní termín); 7.5.2. Zahájení inženýrské činnosti za účelem obstarání prvního paralelního připojení a příp. kolaudace, bude-li potřeba pro tuto část díla do 5-ti kalendářních dní od ukončení realizace fotovoltaické elektrárny podle předchozího článku; zároveň zhotovitel předá v tomto termínu objednateli doklady osvědčující splnění této povinnosti (např. kopii odeslání podání apod.); 7.6. Zhotovitel se zavazuje poskytovat energetický management FVE podle čl. 3.1. písm. e) této smlouvy po dobu 5-ti let od prvního paralelního připojení FVE do distribuční sítě.

5.1.7. Soláthar straitéiseach

Aidhm an tsoláthair straitéisigh: Comhlíonadh na gcuaspóirí sóisialta

Cur síos: Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a zohlednil tyto aspekty sociálně odpovědného zadávání: Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil důstojné pracovní podmínky, dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zadavatel bude současně vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky. V zadávací dokumentaci zohledněno v obchodních podmínkách návrhu smlouvy o dílo.

Aidhm an tsoláthair straitéisigh: Laghdú na dtionchar ar an gcomhshaol

Cur síos: Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití zásad environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím výsledkem. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky zohlednil tyto aspekty environmentálně odpovědného zadávání: Nejméně 70% (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu nekvalifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. An cur chuige maidir leis an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú: Cosc agus rialú ar thruailliú

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

Ainm: Celková nabídková cena bez DPH

Cur síos: V rámci hodnotícího kritéria účastník zadávacího řízení předloží celkovou nabídkovou cenu za celý předmět plnění veřejné zakázky. Jako výhodnější bude zadavatel hodnotit nabídku toho účastníka zadávacího řízení, jehož nabízená celková nabídková cena bude nižší oproti celkovým nabídkovým cenám nabízeným ostatními účastníky zadávacího řízení. Nejlépe bude hodnocena nejnižší celková nabídková cena. Při hodnocení celkové nabídkové ceny rozhoduje celková nabídková cena bez DPH.

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 100

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://zakazky.mulouny.cz/>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://zakazky.mulouny.cz/>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Seicis, Slóvaicis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 17/03/2026 10:00:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli

nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Město Louny
Eagraíocht a sholáthraíonn rochtain as líne ar na doiciméid soláthair: DPU REVIT s.r.o.
Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: DPU REVIT s.r.o.

Uimhir chlárúcháin: 28711335

Seoladh poist: Na Pankráci 1618

Baile: Praha

Cód poist: 14000

Foroinn tíre (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Tír: An tSeicia

R-phost: fialova@dpurevit.cz

Teil.: +420 776866010

Róil na heagraíochta seo:

Soláthraí seirbhísí an tsoláthair

Eagraíocht a sholáthraíonn rochtain as líne ar na doiciméid soláthair

8.1. **ORG-0002**

Ainm oifigiúil: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Uimhir chlárúcháin: 65349423

Seoladh poist: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Baile: Brno

Cód poist: 60200

Foroinn tíre (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Tír: An tSeicia

R-phost: posta@uohs.cz

Teil.: +420 542167111

Seoladh idirlín: <https://uohs.gov.cz>

Róil na heagraíochta seo:

Eagraíocht athbhreithniúcháin

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe

8.1. **ORG-0003**

Ainm oifigiúil: Město Louny

Uimhir chlárúcháin: 00265209

Seoladh poist: Mírové náměstí 35

Baile: Louny

Cód poist: 44001

Foroinn tíre (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)

Tír: An tSeicia

Pointe teagmhála: Petra Frydrychová

R-phost: p.frydrychova@mulouny.cz

Teil.: +420 415621140

Próifíl an cheannaitheora: <https://zakazky.mulouny.cz/>

Róil na heagraíochta seo:

Ceannaitheoir

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair

10. Athraigh

Leagan den fhógra roimhe seo atá le hathrú

:

103435-2026

An phríomhchúis leis an athrú

:

Faisnéis nuashonraithe

Cur síos

:

Vysvětlení ZD č. 2 - úprava rozpočtu a změna lhůty pro podání nabídek.

10.1. Athraigh

Aitheantóir rannáin: LOT-0001

Cur síos ar na hathruithe: Změna položky - Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)* na 17.3.2026.

Athraíodh na doiciméid soláthair an: 17/02/2026

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: c3d3ceed-f3fd-44be-a087-ad733c3c6782 - 01

Cineál na foirme: lomaíocht

Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Fochineál an fhógra: 16

Dáta seolta an fhógra: 17/02/2026 10:02:37 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Seicis

Uimhir foilseacháin an fhógra: 116956-2026

Uimhir eagráin IO S: 34/2026

Dáta foilsithe: 18/02/2026