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See the notice on TED website

180606-2026 - Iomaíocht
An Ghearmáin – Architectural, construction, engineering and inspection services – 
Planungsleistungen Bildungscampus Gebesee – Neubau Haus 2 und Sanierung der 
Bestandsgebäude Haus 1 und 3
OJ S 52/2026 16/03/2026
Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras
Seirbhísí

1. Ceannaitheoir

1.1.  Ceannaitheoir
Ainm oifigiúil: Landkreis Sömmerda
R-phost: vergabe@lra-soemmerda.de
Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Comhlacht dlí phoiblí atá faoi rialú údaráis áitiúil
Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Seirbhísí poiblí ginearálta

2. Nós imeachta

2.1.  Nós imeachta
Teideal: Planungsleistungen Bildungscampus Gebesee – Neubau Haus 2 und Sanierung der 
Bestandsgebäude Haus 1 und 3
Cur síos: Leistungen in den Leistungsbildern Freiflächenplanung nach §§ 39 ff., Objektplanung 
nach §§ 34 ff., Fachplanung Tragwerksplanung nach §§ 51 ff. und Technische Ausrüstung 
nach §§ 55 ff. der HOAI 2021 für den Bildungscampus Gebesee – Neubau Haus 2 und 
Sanierung der Bestandsgebäude Haus 1 und 3. Der Landkreis Sömmerda plant den Ausbau 
des Gymnasial-Schulstandortes in Gebesee zu einem Bildungscampus. In einem ersten 
Schritt mit einer zweizügigen Regelschule und einem dreizügigen Gymnasialanteil 
entsprechend Schulbauempfehlung des Landes Thüringen. Der Anschluss und die Integration 
der zweizügigen Grundschule wird zeitversetzt und nach sinkenden Gesamtschülerzahlen 
realisiert werden. Ziel ist die Neustrukturierung und umfassende Modernisierung des 
Schulstandortes Gebesee. Hierzu zählen die erforderliche Sanierung sowie die barrierefreie, 
energetische und konzeptionelle Ertüchtigung der bestehenden Gebäude ebenso wie ein 
Ersatzneubau für das moralisch verschlissene und baulich marode Bestandsgebäude Haus 2. 
Die gesamte Baumaßnahme soll in 2 Bauabschnitten realisiert werden. 1. Bauabschnitt – 
Neubau Haus 2: Der Ersatzneubau von Haus 2 soll zwingend in Holzbauweise an das 
bestehende Haus 1 (DDR-H-Bau) aus Gründen der barrierefreien Erschließung realisiert 
werden (ein Aufzug für beide Gebäude). Im Erdgeschoss des Neubaus sollen sich der 
Haupteingang, Mensa/Aula mit Ausgabeküche und weiter Begegnungsstätten wiederfinden. 
Eine direkte Anbindung an Außenflächen soll gegeben sein. In den weitere kapazitär 
notwendigen Etagen müssen die entsprechenden Räumlichkeiten, welche nicht in den 
Bestandshäusern 1 und 3 untergebracht werden können, realisiert werden. Ein 
entsprechendes Raumbuch befindet sich in Arbeit und wird in Phase 2 des 
Planerauswahlverfahrens zur Verfügung gestellt. Um die Barrierefreiheit herzustellen, sind ein 
Aufzug erforderlich sowie barrierefreie WCs, ausreichende Bewegungsflächen und 
entsprechende Türbreiten. Die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere die DIN 18040-1, 
werden hierbei Beachtung finden. Die Anforderungen, die durch die 
Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmG) 
gestellt werden, werden umgesetzt. Der 1. Bauabschnitt beinhaltet als erste Teilmaßnahme 
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den Rückbau der bestehenden Mensa zwischen Haus 1 und Haus 3. Für die Dauer des 
Neubaus Haus 2, ist das Aufstellen einer Containeranlage für Mensa und Küche als 
Interimsmaßnahme geplant (ca. 24 Monate), welche sich im Besitz des Landkreises 
Sömmerda befindet. Nach der Fertigstellung des Neubaus Haus 2 sind die entsprechenden 
Außenanlagen mit Verbindungswegen und Schulhofmöblierung als letzter Teilschritt 
vorgesehen. Diese sollen in einem schlüssigen Gesamtkonzept neugestaltet werden. Für die 
Schüler/-innen soll ein funktionaler und ästhetisch ansprechender Außenbereich entstehen. 
Für die Gesamtdauer des 1. BA sind 30 Monate vorgesehen, verteilt über einen Zeitraum von 
drei Jahren. Der Baubeginn ist für den Sommer 2027 geplant. Die vorliegende 
Kostenschätzung für die Zielplanung Neubau Haus 2 mit Verbindungsbau und Außenanlagen 
weist einen Bruttobetrag in Höhe von rund 13.902.000,00 € aus. Die Kostengruppe 600 
(Ausstattung) wurde für den Ersatzneubau Haus 2 anteilig in die Kostenschätzung 
aufgenommen. Die Kostengruppe 700 (Baunebenkosten) wurden für den Ersatzneubau Haus 
2 als 20% anteilige Kosten der KG 200-500 ausgewiesen. 2. Bauabschnitt – Sanierung der 
Bestandsgebäude Haus 1 und 3: Durch die primäre Erstellung des Neubaus Haus 2 und das 
Bestandsgebäude Haus 2 ist es möglich während der gesamten Bauzeit den regulären 
Schulbetrieb aufrecht zu erhalten. In einem 1. Teilabschnitt soll das Bestandsgebäude Haus 1 
die entsprechend notwendigen (auch durch die Anbindung des Neubaus Haus 2) 
konstruktiven und organisatorischen Umbaumaßnahmen und Sanierungen erfahren. Auch hier 
gilt der Verweis auf das sich in Arbeit befindende Raumbuch. Eine vollständige Sanierung der 
TGA und Elektroanlagen als auch die Neuerstellung von Fachunterrichtsräumen sind 
vorgesehen. Hierbei sind auch brandschutzrelevante Aspekte, Aspekte von NGRS-Systemen 
und weiter Alarmierungsanlagen mitzubetrachten. Eine barrierefreie Erschließung wird durch 
die Verbindung zum Neubau Haus 2 vorausgesetzt. Im 2. Teilabschnitt sollen 
gleichentsprechende Maßnahmen am Bestandsgebäude Haus 3 durchgeführt werden. 
Zusätzlich sind die Erstellung eines 2. Rettungsweges, die barrierefreie Erschließung (Aufzug) 
sowie barrierefreie WCs, ausreichende Bewegungsflächen und entsprechende Türbreiten mit 
vorzusehen. Die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere die DIN 18040-1, werden hierbei 
Beachtung finden. Im Anschluss an die vorangegangenen Teilabschnitte erfolgen der 
Rückbau des Bestandsgebäudes Haus 2 und die Erstellung der Außensport- und 
Schulgartenanlagen im Umfeld der vorhandenen Zweifeldhalle. Für die geplanten Maßnahmen 
sind folgende Bauzeiten vorgesehen: Sanierung von Haus 1 – 16 Monate, Sanierung von 
Haus 3 – 15 Monate, Abbruch von Haus 2 – 4 Monate. Für die Sanierung und Ergänzung der 
Außensportanlagen an der bestehenden Zweifeldhalle sind 6 Monate eingeplant. Diese 
Arbeiten können unabhängig von den übrigen Maßnahmen bzw. parallel zum Rückbau von 
Haus 2 erfolgen. Somit ergibt sich eine Gesamtbauzeit von 35 Monaten. Baubeginn ist für 
Sommer 2028 geplant. Die vorliegende Kostenschätzung für die Zielplanung Sanierung der 
Schulinfrastruktur weist einen Bruttobetrag in Höhe von rund 6.636.400,00 € aus. Die 
Kostengruppe 600 (Ausstattung) wurde für die Umbauten im Haus 1 und 3 anteilig in die 
Kostenschätzung aufgenommen. Die Kostengruppe 700 (Baunebenkosten) der Sanierung 
Haus 1 und Haus 3 wurde 20% anteilig der KG 200-400 ausgewiesen.
Aitheantóir an nóis imeachta: 3339fc78-06dd-4176-af4e-5bd7f1175e8a
An cineál nóis imeachta: Idirbheartaíocht lena mbaineann foilsiú roimh ré glao ar iomaíocht / 
iomaíocht lena mbaineann idirbheartaíocht
Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1.  Cuspóir
Cineál an chonartha: Seirbhísí
Príomhaicmiú (cpv): 71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
Aicmiú breise (cpv): 71300000 Engineering services, 71320000 Engineering design services
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2.1.2.
 
An áit feidhmíochta
Foroinn tíre (NUTS): Sömmerda (DEG0D)
Tír: An Ghearmáin

2.1.4.  Eolas ginearálta
Bunús dlí: 
Treoir 2014/24/AE
vgv -

2.1.6.  Forais eisiaimh
Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Soláthair

5. Luchtóg

5.1.  Luchtóg: LOT-0001
Teideal: Leistungen in den Leistungsbildern Freiflächenplanung nach §§ 39 ff., Objektplanung 
nach §§ 34 ff., Fachplanung Tragwerksplanung nach §§ 51 ff. und Technische Ausrüstung 
nach §§ 55 ff. der HOAI 2021 für den Bildungscampus Gebesee – Neubau Haus 2 und 
Sanierung der Bestandsgebäude Haus 1 und 3.
Cur síos: Der Landkreis Sömmerda plant den Ausbau des Gymnasial-Schulstandortes in 
Gebesee zu einem Bildungscampus. In einem ersten Schritt mit einer zweizügigen 
Regelschule und einem dreizügigen Gymnasialanteil entsprechend Schulbauempfehlung des 
Landes Thüringen. Der Anschluss und die Integration der zweizügigen Grundschule wird 
zeitversetzt und nach sinkenden Gesamtschülerzahlen realisiert werden. Ziel ist die 
Neustrukturierung und umfassende Modernisierung des Schulstandortes Gebesee. Hierzu 
zählen die erforderliche Sanierung sowie die barrierefreie, energetische und konzeptionelle 
Ertüchtigung der bestehenden Gebäude ebenso wie ein Ersatzneubau für das moralisch 
verschlissene und baulich marode Bestandsgebäude Haus 2. Die gesamte Baumaßnahme 
soll in 2 Bauabschnitten realisiert werden. Der Auftrag umfasst folgende Fachdisziplinen: - 
Objektplanung Gebäude (LPH 2 – LPH 9) - Freianlagenplanung (LPH 1 – LPH 9) - 
Tragwerksplanung (LPH 1 – LPH 9) - Technische Ausrüstung (HLS) (LPH 1 – LPH 9) - 
Technische Ausrüstung (ELT) (LPH 1 – LPH 9) Die Leistungen werden als Gesamtauftrag (ein 
Los) vergeben, da eine hohe Interdependenz der Fachplanungen vorliegt. Eine Vermeidung 
von Schnittstellenproblemen sowie eine einheitliche Planungsverantwortung werden 
angestrebt. Ein Unternehmen darf sich für dieses Vergabeverfahren entweder als Einzelbieter, 
als Mitglied einer Bietergemeinschaft oder als Nachunternehmer (nur für Nebenleistungen) 
beteiligen. Eine Mehrfachbeteiligung eines Unternehmens an mehreren Angeboten ist 
unzulässig, sofern dadurch der Wettbewerb beeinträchtigt werden kann. Der Auftraggeber 
behält sich vor, betroffene Angebote vom Vergabeverfahren auszuschließen. 
Bietergemeinschaften haben ein federführendes Mitglied zu benennen, das gegenüber dem 
Auftraggeber als Ansprechpartner fungiert und die Koordination innerhalb der 
Planungsgemeinschaft übernimmt. Der Einsatz von Nachunternehmen ist grundsätzlich 
zulässig. Die Teilnahme als Generalplaner unter Einsatz von Nachunternehmern zur 
Erbringung wesentlicher Planungsleistungen ist nicht vorgesehen. Die geforderten 
Fachplanungsleistungen sind durch den Bewerber bzw. durch Mitglieder einer 
Bietergemeinschaft zu erbringen. Die tatsächliche Eignung ist für jede der folgenden 
Fachdisziplinen nachzuweisen: - Objektplanung Gebäude - Freianlagenplanung - 
Tragwerksplanung - Technische Ausrüstung (HLS) - Technische Ausrüstung (ELT) Die 
Nachweise können durch Mitglieder einer Bietergemeinschaft gemeinsam erbracht werden. Im 
Teilnahmeantrag sind die vorgesehenen verantwortlichen Fachplaner für die einzelnen 
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Fachdisziplinen zu benennen. Die Mitglieder der Bietergemeinschaft haften gegenüber dem 
Arbeitgeber gesamtschuldnerisch. Der Zulassungsbereich umfasst die Staaten des 
europäischen Wirtschaftsraumes EWR sowie die Staaten der Vertragsparteien des WTO-
Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen GPA.
Aitheantóir inmheánach: LOT-0001 02-2026

5.1.1.  Cuspóir
Cineál an chonartha: Seirbhísí
Príomhaicmiú (cpv): 79710000 Security services

5.1.2.  An áit feidhmíochta
Foroinn tíre (NUTS): Sömmerda (DEG0D)
Tír: An Ghearmáin

5.1.3.  Fad measta
Dáta tosaithe: 13/07/2026
Dáta deiridh an tréimhse: 31/12/2032

5.1.6.  Eolas ginearálta
Rannpháirtíocht fhorchoimeádta: 
Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.
Ní mór ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na mball foirne a thabhairt a shanntar chun an 
conradh a chomhlíonadh: Ceanglas um iarraidh ar pháirt a ghlacadh
Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl
Tá an soláthar sin oiriúnach freisin d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna): tá
Eolas breise: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch geeignet für:
startup#, #Besonders auch geeignet für:other-sme#, #Besonders auch geeignet für:selbst#

5.1.7.  Soláthar straitéiseach
Aidhm an tsoláthair straitéisigh: Níl soláthar straitéiseach i gceist

5.1.9.  Critéir roghnúcháin
Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair
Eolas faoin dara céim de nós imeachta dhá chéim: 
An líon íosta iarrthóirí a dtabharfar cuireadh dóibh chuig an dara céim den nós imeachta: 3
An líon uasta iarrthóirí a dtabharfar cuireadh dóibh chuig an dara céim den nós imeachta: 5
Beidh an nós imeachta ar siúl i gcéimeanna comhleanúnacha. I ngach céim, d’fhéadfaí roinnt 
rannpháirtithe a dhíchur
Forchoimeádann an ceannaitheoir an ceart an conradh a dhámhachtain ar bhonn na 
dtairiscintí tosaigh gan aon chaibidlíocht eile

5.1.10.  Critéir dhámhachtana
Critéar: 
Cineál: Praghas
Cur síos: Den Zuschlag erhält das wirtschaftlichste Angebot in Bezug auf die Kriterien Preis 
und Qualität. Die Beschreibung der Zuschlagskriterien, sowie die Gewichtung werden mit den 
Ausschreibungsunterlagen nach Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zur Verfügung 
gestellt.
Critéar: 
Cineál: Cáilíocht
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Cur síos: Den Zuschlag erhält das wirtschaftlichste Angebot in Bezug auf die Kriterien Preis 
und Qualität. Die Beschreibung der Zuschlagskriterien, sowie die Gewichtung werden mit den 
Ausschreibungsunterlagen nach Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zur Verfügung 
gestellt.

5.1.11.  Doiciméid soláthair
Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Gearmáinis
Seoladh na ndoiciméad soláthair: https://www.subreport.de/E34999562

5.1.12.  Téarmaí soláthair
Téarmaí an nóis imeachta: 
An dáta a mheastar a sheolfar na cuirí chun tairiscintí a chur isteach: 20/05/2026
Téarmaí na haighneachta: 
Cur isteach leictreonach: Éigeantach
Seoladh an chur isteach: https://www.subreport.de/E34999562
Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Gearmáinis
Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach
Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach
Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach
Spriocdháta chun iarrataí ar rannpháirtíocht a fháil: 14/04/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Am 
Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa
Eolas is féidir a fhorlíonadh tar éis an spriocdháta chun iarratas a dhéanamh: 
Faoi rogha an cheannaitheora, féadfar gach doiciméad ar iarraidh a bhaineann leis an 
tairgeoir a chur isteach níos déanaí.
Eolas breise: Der Auftraggeber behält sich vor, die Bieter aufzufordern, fehlende, 
unvollständige oder fehlerhafte Unterlagen innerhalb einer angemessenen Frist 
nachzureichen, zu vervollständigen oder zu korrigieren (Nachforderung). Auf eine derartige 
Nachforderung dürfen die Bieter nicht vertrauen.
Téarmaí an chonartha: 
Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea
Sonrascú leictreonach: Ceadmhach
Úsáidfear ordú leictreonach: tá
Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá

5.1.15.  Teicnící
Creat-chomhaontú: 
Níl feidhm ag creat-chomhaontú
Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil: 
Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16.  Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú
Eagraíocht athbhreithniúcháin: Vergabekammer Weimar
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Landkreis Sömmerda
Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: 
Vergabekammer Weimar
Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Landkreis Sömmerda
Eagraíocht a phróiseálann tairiscintí: Landkreis Sömmerda

8. Eagraíochtaí

8.1.  ORG-0001

https://www.subreport.de/E34999562
https://www.subreport.de/E34999562
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Ainm oifigiúil: Landkreis Sömmerda
Uimhir chlárúcháin: Berichtseinheit-ID 00000728
Seoladh poist: Bahnhofstr. 9
Baile: Sömmerda
Cód poist: 99610
Foroinn tíre (NUTS): Sömmerda (DEG0D)
Tír: An Ghearmáin
R-phost: vergabe@lra-soemmerda.de
Teil.: +49 36 34 3 54 0
Seoladh idirlín: http://www.landkreis-soemmerda.de
Róil na heagraíochta seo: 
Ceannaitheoir
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair
Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht
Eagraíocht a phróiseálann tairiscintí

8.1.  ORG-0002
Ainm oifigiúil: Vergabekammer Weimar
Uimhir chlárúcháin: 16900334-0001-29
Baile: Weimar
Cód poist: 99624
Foroinn tíre (NUTS): Weimar, Kreisfreie Stadt (DEG05)
Tír: An Ghearmáin
R-phost: vergabekammer@tlvwa.thueringen.de
Teil.: 0361 57332 1254
Róil na heagraíochta seo: 
Eagraíocht athbhreithniúcháin
Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe

8.1.  ORG-0003
Ainm oifigiúil: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Uimhir chlárúcháin: 0204:994-DOEVD-83
Baile: Bonn
Cód poist: 53119
Foroinn tíre (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Tír: An Ghearmáin
R-phost: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Teil.: +49228996100
Róil na heagraíochta seo: 
TED eSender

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: c188b0b5-5e69-489c-91aa-a62f94773f51  -  01
Cineál na foirme: Iomaíocht
Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras
Fochineál an fhógra: 16
Dáta seolta an fhógra: 13/03/2026 12:30:35 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh 
Iarthar na hEorpa

mailto:vergabe@lra-soemmerda.de
http://www.landkreis-soemmerda.de
mailto:vergabekammer@tlvwa.thueringen.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Gearmáinis
Uimhir foilseacháin an fhógra: 180606-2026
Uimhir eagráin IO S: 52/2026
Dáta foilsithe: 16/03/2026
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