

202543-2026 - Iomaíocht

An Ghearmáin – Architectural, engineering and planning services – CPV 71240000-2

Dienstleistung von Architekten und Ingenieurbüros Leistungen für Gebäude und Innenräume

OJ S 58/2026 24/03/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras - Fógra maidir le hathrú

Seirbhísí

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

R-phost: zentralevergabestelle@ba-fk.berlin.de

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Údarás áitiúil

Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Seirbhísí poiblí ginearálta

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: CPV 71240000-2 Dienstleistung von Architekten und Ingenieurbüros Leistungen für Gebäude und Innenräume

Cur síos: CPV 71240000-2 Dienstleistung von Architekten und Ingenieurbüros Leistungen für Gebäude und Innenräume

Aitheantóir an nós imeachta: cc8282d1-0e0d-48bd-a089-26f352e02d46

Aitheantóir inmheánach: H 12216 TNW 2026 VgV

An cineál nós imeachta: Idirbheartaíocht lena mbaineann foilsiú roimh ré glao ar iomaíocht / iomaíocht lena mbaineann idirbheartaíocht

Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 71240000 Architectural, engineering and planning services

2.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Berlin Kreuzberg

Cód poist: 10965

Foroinn tíre (NUTS): Berlin (DE300)

Tír: An Ghearmáin

Eolas breise: Informationen zum Projekt: Die Charlotte-Salomon-Grundschule ist eine inklusive Schwerpunktschule in Berlin, an der Kinder mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf gemeinsam unterrichtet werden. Die Schule ist barrierefrei und verfügt in vielen Bereichen über eine behindertengerechte Ausstattung. Das dreizügige Hauptgebäude, errichtet Mitte der 1970er Jahre, soll modernisiert und erweitert werden. In den letzten vier Jahren wurden bereits einzelne Innenbereiche wie WC-Anlagen, Umkleieräume und der Brandschutz erneuert. Gegenstand der Gesamtmaßnahme sind die Sanierung des Hauptgebäudes [HA], die Integration einer Mensa, eines neuen Mehrzweckbereichs und einer Leselounge im Erdgeschoss, sowie das Überführen in ein zeitgemäßes Raumprogramm, in Anlehnung an das Compartment-System, welches im Zuge der umfangreichen Schadstoffsanierung der Innenräume angepasst wird. Ebenfalls zur Maßnahme gehört die Sanierung und Erweiterung des Pavillons [PA] und die Anpassung des Raumprogramms

analog zum HA gem. Musterraumprogramm und Nutzer: innenwünschen. Um einen möglichst störungsfreien Bauablauf und Schulbetrieb gewährleisten zu können, ist die Sanierung des Hauptgebäudes im freigezogenen Zustand geplant. Als Ausweichstandort für das Hauptgebäude der Charlotte-Salomon-Grundschule ist die Errichtung einer temporären Containeranlage, mit allen erforderlichen Unterrichts-, Fachräumen und Lehrer: innenräumen auf dem eigenen Schulhof, vorgesehen. Die Baumaßnahme im Pavillon beginnt im Anschluss an die Baumaßnahme im Hauptgebäude. Für den Pavillon ist kein Ersatzgebäude vorgesehen. Die Nutzungen werden interimsmäßig im dann bereits fertiggestellten Hauptgebäude unterzubringen sein. Folgende Maßnahmen sind u. a. vorgesehen: energetische Sanierung der maroden Gebäudehülle des Hauptgebäudes / Schadstoffsanierung des Hauptgebäudes sowie des Pavillons / Unterbringung des Musterraumprogrammes / Erweiterung des Pavillons / Umbau der Mensa im Pavillon in Klassenraum / Unterbringung einer Mensa in der ehemaligen Parkgarage / Modernisierung der Sporthallen im Gebäude / Ertüchtigung des Brandschutzes / Barrierefreie Erschließung aller Bereiche / Ergänzen und Erneuern der Ausstattung Mensa, MZR, PA / Befestigung einer Kletterwand / Andienung des UG über Treppenlift / Förderband für Waren / Beschilderung / Mechatronische Schließanlage / Schaffung zusätzlicher Raumkapazitäten / Erneuerung Bodenbeläge / Erneuerung Ausstattung Turnhallen und festgelegter Bereiche des Raumprogramms / Verlegung der Bibliothek vom 1. OG ins EG / Unterbringung einer Leselounge / Anpassung der Außenanlagen / Ökologische Verbesserungen (PV-Anlage, Gründächer, Regenwasserversickerung). Das Bauen im laufenden Betrieb mit der Auslagerung von Nutzungen in der Containeranlagen ist zu koordinieren und eine kontinuierliche Einbeziehung und Kommunikation mit dem Schulamt und Nutzern während der Baudurchführung zu gewährleisten. Das ökologische Gesamtkonzept ist fortzuführen. Es liegt bereits eine geprüfte Erweiterte Vorplanungsunterlage (EVU) vor. Die Leistungsphase 4 ist abgeschlossen, eine Baugenehmigung wird erteilt. Es ist beabsichtigt, die Planung fortzuführen und die Leistungen der Objektplanung, Gebäude und Innenräume gem. HOAI §§ 34 mit Anlage 10 ab der Leistungsphase 5 zu beauftragen. Die Kostenobergrenze für die Baumaßnahme nach geprüfter EVU beträgt 27.738.142,33 € brutto. Die genannten Kosten umfassen die Kostengruppen 200 bis 600 nach DIN 276: 2018-12. Grundlage der Beauftragung ist das beiliegende Vertragsmuster der ABau mit der Anlage zu § 5: Spezifische Leistungspflichten. Weitere Vertragsbestandteile sind u. a. die Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB). Die Verfahrensabläufe gemäß ABau sind zu beachten. Alle aufgeführten Grundleistungen werden nach Leistungsphasen schriftlich einzeln abgerufen und beauftragt, zunächst mit Beendigung der Leistungsstufe 2, Leistungsphase 5. Der Auftraggeber behält sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsphasen oder auf einzelne Abschnitte zu beschränken. Folgende Leistungen sollen beauftragt werden: Fortführung der Objektplanung Gebäude und Innenräume ab Leistungsphase 5 sowie optional stufenweise bis Leistungsphase 9; optionale Besondere Leistungen gemäß der spezifischen Leistungspflichten und der Angebots- und Vertragsunterlagen: 1) Projekteinarbeitung, Einarbeitung in die Unterlagen der EVU und Genehmigungsplanung, Objektbegehung – pauschal; 2) Einlesen und ggf. digitale Anpassung der vorliegenden dwg-Pläne in bürointerne Software zur Weiterbearbeitung – pauschal; 3) Überprüfung, Anpassung und Ergänzung der übergebenen DWG-Pläne / Bestandsaufnahme mit allen planungs- und baurelevanten Informationen. Nur nach Bedarf, da in der LP1 bereits erfolgt.

2.1.4. Eolas ginearálta

Eolas breise: Sanierung und Umbau Charlotte-Salomon-Grundschule Großbeerenstraße 40 in 10965 Berlin Leistungen der Objektplanung Gebäude- und Innenräume

Bunús dlí:

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Fógra

Sárú oibleagáidí arna socrú faoi fhorais eisiaimh náisiúnta amháin: Es bestehen gesonderte Anforderungen nach dem Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz (BerlAVG), insbesondere im Hinblick auf die Abgabe von Erklärungen. Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von 30.000 € für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, eine Abfrage beim Wettbewerbsregister (Bundeskartellamt) durchführen. Hinweise zur Einhaltung restriktiver Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine. Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung (Deckungssumme von mindestens 3.000.000,- Euro für Personenschäden und mindestens 3.000.000,- Euro sonstige Schäden (Sach- und Vermögensschäden) je Schadensereignis).

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0000

Teideal: CPV 71240000-2 Dienstleistung von Architekten und Ingenieurbüros Leistungen für Gebäude und Innenräume

Cur síos: CPV 71240000-2 Dienstleistung von Architekten und Ingenieurbüros Leistungen für Gebäude und Innenräume

Aitheantóir inmheánach: 0

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 71240000 Architectural, engineering and planning services

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Berlin Kreuzberg

Cód poist: 10965

Foroinn tíre (NUTS): Berlin (DE300)

Tír: An Ghearmáin

Eolas breise: Fortschreibung bis LP8 – pauschal; Fortschreibung der Ausstattungsplanung der EVU und Abstimmung mit der Schule für den Bereich Mensa inklusive Koordination der Lieferung in der LP 8 - LP 6 bis 8 – pauschal, 5) Fortschreibung der Ausstattungsplanung der EVU und Abstimmung mit der Schule für den Bereich Pavillon inklusive Koordination der Lieferung in der LP 8 - LP 6 bis 8 – pauschal; 6) Fortschreibung der losen Ausstattung durch Sammelbestellverfahren Land Berlin (die Planung ist erfolgt) für den Rest der Möbel ab LP 5. Diese ist bis zur Koordination der Lieferung und Aufstellung der Möbel in LP 8 fortzuschreiben – pauschal, 7) Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen Erweiterung über die Grundleistungen nach HOAI hinaus gemäß § 7 LHO und Anhang 2 der ABau („Leitfaden für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei der Vorbereitung, Planung und Durchführung von Baumaßnahmen“) u. a. für folgende Themen: Innen-Brandschutztüren, ggf. Prüfung des Verbleibs der BS-Türen gemäß Punkt 14 der EVU / Zustand und Weiterverwendung bestehender Kellertüren / Nachtauskühlung im Erdgeschoss / Weiteres je nach Planungsbedarf - Pauschal je Stück; 8) Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen Erweiterung über die Grundleistungen nach HOAI hinaus gemäß § 7 LHO und Anhang 2 der ABau für folgendes Thema: Fassadensysteme aus Holz versus geplante Lösung aus Beton – pauschal; 9) Fortschreiben des Raumbuches ab LPH 5 bis 8 – pauschal; 10) Fortschreibung des ökologischen Gesamtkonzepts zum ökologischen Bauen in Kooperation mit den

Projektpartnern ab LP 5. Folgende Termine sind geplant: Baubeginn: I. Quartal 2028; Fertigstellung: II. Quartal 2031; Beginn Inbetriebnahme: II. Quartal 2031. Anpassungen des Terminplanes erfolgen je nach Planungsstand Regelung für den Fall des Ausfalls des Auftragnehmers infolge der Kündigung aus wichtigem Grund, einvernehmlicher Vertragsaufhebung oder Insolvenz durch den Auftraggeber entsprechend § 132 Abs. 2 Nr. 4 a) i. V. m. § 132 Abs. 2 Nummer 1 GWB Für den Fall, dass der Auftragnehmer vor vollständiger Leistungserbringung wegen Kündigung aus wichtigem Grund, einvernehmlicher Vertragsaufhebung oder Insolvenz ausfällt, ist der Auftraggeber entsprechend § 132 Abs. 2 Nr. 4 a) GWB berechtigt, die verbleibende Leistung den übrigen geeigneten Bietern in der Reihenfolge des Ergebnisses der Bewertung der Angebote in diesem Vergabeverfahren, beginnend mit dem Zweitplatzierten, anzutragen.

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 01/06/2026

Dáta deiridh an tréimhse: 15/07/2031

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

Tá an soláthar sin oiriúnach freisin d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna): tá

Eolas breise: #Besonders auch geeignet für:selbst#

5.1.7. Soláthar straitéiseach

Aidhm an tsoláthair straitéisigh: Níl soláthar straitéiseach i gceist

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Fógra

Critéar: Riachtanais eacnamaíochta nó airgeadais eile

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: 1. Finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - Einhaltung der Mindestanforderungen Zur Beurteilung der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit werden die Angaben gemäß VI 124EU F Eigenerklärung zur Eignung Teilnahmewettbewerb herangezogen. Sofern Bewerber - /Bietergemeinschaft gebildet oder Unterauftragsverhältnisse oder Eignungsleihen vorgesehen sind, ist das Formular VI 124EU F mehrfach auszufüllen. 1) Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung (Deckungssumme von mindestens 3.000.000,- Euro für Personenschäden und mindestens 3.000.000,- Euro sonstige Schäden (Sach- und Vermögensschäden) je Schadensereignis). 2) Der spezifische Jahresumsatz der letzten 3 Jahre (2023/2024/2025) beträgt mindestens 300.000,- Euro brutto pro Jahr. 3) Die Anzahl der Angestellten mit einem Abschluss im Bereich Architektur oder Bauingenieurwesen liegt in den letzten 3 Jahren (2023/2024/2025) bei mind. 4 Beschäftigten pro Jahr (Inhaber und festangestellte Mitarbeitende). 4) Alle Mitglieder des Projektteams (Projektleitung, stellvertretende Projektleitung und Projektmitarbeitende) verfügen über Hochschulabschluss, mind. Bachelor (B.A., B.Sc. oder B.Eng.) in Architektur oder Bauingenieurwesen oder eine vergleichbare Berufsqualifikation. 5) Mind. ein/eine Büroinhaber*in ist nach den Gesetzen der Länder berechtigt, die Berufsbezeichnung Architekt*in zu tragen bzw. er/sie ist berechtigt, in der Bundesrepublik Deutschland als Architekt*in tätig zu werden und ist bauvorlageberechtigt.

Úsáidfear na critéir chun na hiarrthóirí a roghnú a dtabharfar cuireadh dóibh chuig an dara céim den nós imeachta

Critéar: Tagairtí ar sheirbhísí sonraithe

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: 2. Zwei unterschiedliche Referenzen (A und B) Bei der Einreichung von mehr als einer Referenz je Kategorie A bzw. B wird jeweils die Referenz mit der höchsten Punktzahl berücksichtigt. Es sind mind. zwei unterschiedliche Referenzen (A und B) mit den folgenden zwingenden Bedingungen nachzuweisen: Zwingende Bedingungen a) bis e) für die Bewertung der Referenzen A und B a) Die Referenz wurde vom sich bewerbenden Büro oder dessen Rechtsvorgänger selbst bearbeitet. Die Leistungen sind dem Bewerbenden eindeutig zuzuordnen, d. h. eigenverantwortlich erbracht. b) Bei der Referenz handelt es sich um einen Umbau bzw. eine Sanierung. c) Es wurden mindestens die Leistungsphasen 5 - 8 gemäß HOAI § 34 beauftragt. d) Die Bauwerkskosten (brutto) nach DIN 276 KG 300+400 betragen mind. 7,0 Mio € e) Die Leistungen an dem Referenzprojekt in der LPH 8 sind abgeschlossen, die Übergabe des Objektes an den Bauherren liegt vor dem Tag der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung maximal 5 Jahre zurück. 2.1 Bewertung der Referenz A - die Kriterien sind mit einer Referenz zu erfüllen - max. können für die Referenz 85 Punkte erreicht werden 1) Referenzprojekt mit Bauwerkskosten (brutto) nach DIN 276 KG 300+400 von mindestens 10,0 Mio. € 15 Pkt. 2) Referenzprojekt wurde in mehreren Bauphasen umgesetzt 10 Pkt. 3) Referenzprojekt ist eine Grundschule 10 Pkt. 4) Referenzprojekt war ein Umbau im laufenden Betrieb 15 Pkt. 5) Referenzprojekt mit Schadstoffsanierung 15 Pkt. 6) Referenzprojekt für einen öffentlichen Auftraggeber gemäß § 99 GWB 15 Pkt. 7) Das Referenzprojekt wurde nach den technischen und formellen Anforderungen der ABau oder einem vergleichbaren Regelwerk für öffentliches Bauen geplant und umgesetzt. 5 Pkt. Maximale Punktzahl für die Referenz A 85 Pkt. 2.2 Bewertung der Referenz B - die Kriterien sind mit einer Referenz zu erfüllen - max. können für die Referenz 85 Punkte erreicht werden 1) Referenzprojekt mit Bauwerkskosten (brutto) nach DIN 276 KG 300+400 von mindestens 10,0 Mio. € 15 Pkt. 2) Referenzprojekt wurde in mehreren Bauphasen umgesetzt 10 Pkt. 3) Referenzprojekt ist eine Grundschule 10 Pkt. 4) Referenzprojekt war ein Umbau im laufenden Betrieb 15 Pkt. 5) Referenzprojekt mit energetischer Fassadensanierung 15 Pkt. 6) Referenzprojekt für einen öffentlichen Auftraggeber gemäß § 99 GWB 15 Pkt. 7) Das Referenzprojekt wurde nach den technischen und formellen Anforderungen der ABau oder einem vergleichbaren Regelwerk für öffentliches Bauen geplant und umgesetzt. 5 Pkt. Maximale Punktzahl für die Referenz B 85 Pkt. Úsáidfear na critéir chun na hiarrthóirí a roghnú a dtabharfar cuireadh dóibh chuig an dara céim den nós imeachta

Critéar: Cáilíochtaí oideachasúla agus gairmiúla ábhartha

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: 3. Bewertung Eignung / Qualifikation der Projektmitarbeitenden - Bewertung max. 100 Pkt. 1) Projektleitung*: Hoch- oder Fachhochschulabschluss, verfügt über mind. 7 Jahre Berufserfahrung in der Projektleitung 15 Pkt. 2) Projektleitung verfügt über mind. 5 Jahre Berufserfahrung in der Bauleitung 10 Pkt. 3) Projektleitung mit Nennung einer Referenz: Sanierung Grundschule im laufenden Betrieb, mind. 7,0 Mio € Bauwerkskosten brutto als mind. stellvertr. Projektleitung 15 Pkt. 4) Stellvertr. Projektleitung*: Hoch- oder Fachhochschulabschluss, verfügt über mind. 5 Jahre Berufserfahrung in mind. der stellvertr. Projektleitung 10 Pkt. 5) Stellvertr. Projektleitung verfügt über mind. 3 Jahre Berufserfahrung in der Bauleitung 10 Pkt. 6) Stellvertr. Projektleitung mit Nennung einer Referenz: Sanierung Grundschule im laufenden Betrieb, mind. 7,0 Mio € Bauwerkskosten brutto als mind. stellvertr. Projektleitung 15 Pkt. 7) Bauleitung*: Hoch- oder Fachhochschulabschluss, verfügt über mind. 5 Jahre Berufserfahrung in der Bauleitung 5 Pkt. 8) Bauleitung mit Nennung einer Referenz: Sanierung Grundschule im laufenden Betrieb, mind. 7,0 Mio € Bauwerkskosten brutto, mind. erbrachte Leistung: Bauüberwachung 15 Pkt. 9) Stellvertretende Bauleitung*: Hoch- oder

Fachhochschulabschluss, verfügt über mind. 3 Jahre Berufserfahrung in mind. stellvertretender Funktion der Bauleitung 5 Pkt. * Die Projektleitung bzw. stellvertretend PL kann bei entsprechender Eignung auch in Personalunion mit der Bauleitung bzw. stellvertr. Bauleitung ausgeführt werden. Maximale Punktzahl für die Eignung / Qualifikation der Projektmitarbeitenden 100 Pkt. Maximale Gesamtpunktzahl für die Referenzen und Eignung / Qualifikation der Projekt-MA 270 Pkt.

Úsáidfear na critéir chun na hiarrthóirí a roghnú a dtabharfar cuireadh dóibh chuig an dara céim den nós imeachta

Eolas faoin dara céim de nós imeachta dhá chéim:

An líon íosta iarrthóirí a dtabharfar cuireadh dóibh chuig an dara céim den nós imeachta: 3

An líon uasta iarrthóirí a dtabharfar cuireadh dóibh chuig an dara céim den nós imeachta: 5

Beidh an nós imeachta ar siúl i gcéimeanna comhleanúnacha. I ngach céim, d'fhéadfaí roinnt rannpháirtithe a dhíchur

Forchoimeádann an ceannaitheoir an ceart an Conradh a dhámhachtain ar bhonn na dtairiscintí tosaigh gan aon chaibidlíocht eile

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Costas

Cur síos: 10% Projektteam, Personalkonzept, Personaleinsatzplan 30% Herangehensweise zur Berücksichtigung der besonderen Anforderungen anhand von vglb. Bauvorhaben und Darstellung konkreter Beispiele 30% Ausführungsfristen, Planungs- und Kostenkontrolle zur Einhaltung von Kosten, Terminen, Qualitäten anhand konkreter Beispiele 30% Honorare

5.1.11. Doiciméid soláthair

Tá srian ar rochtain ar dhoiciméid soláthair áirithe

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Gearmáinis

Sprioc-am chun eolas breise a iarraidh: 08/04/2026

Tá eolas faoi dhoiciméid shrianta le fáil ag: <https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/2/tenderId/203595>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: <https://www.meinauftrag.rib.de>

URL: <https://www.meinauftrag.rib.de>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.meinauftrag.rib.de>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Gearmáinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun iarrataí ar rannpháirtíocht a fháil: 13/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Eolas is féidir a fhorlónadh tar éis an spriocdháta chun iarratas a dhéanamh:

Faoi rogha an cheannaitheora, féadfar gach doiciméad ar iarraidh a bhaineann leis an tairgeoir a chur isteach níos déanaí.

Eolas breise: Nachforderung Erklärungen und Nachweis

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: tá

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá

An fhoirm dhlíthiúil nach mór do ghrúpa tairgeoirí ar a mbronntar conradh a ghlacadh:
gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Vergabekammer des Landes Berlin

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Im Übrigen sind Verstöße gegen Vergabevorschriften innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen nach Kenntnis gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Ein Nachprüfungsantrag ist innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der zuständigen Vergabekammer zu stellen (§ 160 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)). Die o.a. Fristen gelten nicht, wenn der Auftraggeber gemäß § 135 Absatz 1 Nr. 2 GWB den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist. Setzt sich ein Auftraggeber über die Unwirksamkeit eines geschlossenen Vertrages hinweg, indem er die Informations- und Wartepflicht missachtet (§ 134 GWB) oder ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, kann die Unwirksamkeit nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union (§ 135 GWB).

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

Eagraíocht a sholáthraíonn rochtain as líne ar na doiciméid soláthair: Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

Uimhir chlárúcháin: +49 03902984621

Roinn: Diverse Abteilungen BA Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

Seoladh poist: Frankfurter Allee 35-37

Baile: Berlin

Cód poist: 10247

Foroinn tíre (NUTS): Berlin (DE300)

Tír: An Ghearmáin

Pointe teagmhála: Zentrale Vergabestelle
R-phost: zentralevergabestelle@ba-fk.berlin.de
Teil.: +49 03902984621
Facs: +49 0390298714621
Seoladh idirlín: <https://www.berlin.de/vergabepattform>

Róil na heagraíochta seo:

Ceannaitheoir

Soláthraí seirbhísí an tsoláthair

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair

Eagraíocht a sholáthraíonn rochtain as líne ar na doiciméid soláthair

8.1. ORG-0002

Ainm oifigiúil: Vergabekammer des Landes Berlin

Uimhir chlárúcháin: 11-1300000V00-74

Roinn: Vergabekammer des Landes Berlin

Seoladh poist: Martin Luther Straße 105

Baile: Berlin

Cód poist: 10825

Foroinn tíre (NUTS): Berlin (DE300)

Tír: An Ghearmáin

R-phost: vergabekammer@senweb.berlin.de

Teil.: +49 0390138316

Facs: +49 0390137613

Seoladh idirlín: <http://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaft/wirtschaftsrecht/vergabekammer/>

Róil na heagraíochta seo:

Eagraíocht athbhreithniúcháin

8.1. ORG-0003

Ainm oifigiúil: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Uimhir chlárúcháin: 0204:994-DOEVD-83

Baile: Bonn

Cód poist: 53119

Foroinn tíre (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Tír: An Ghearmáin

R-phost: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Teil.: +49228996100

Róil na heagraíochta seo:

TED eSender

10. Athraigh

Leagan den fhógra roimhe seo atá le hathrú

:

c7d1f340-1aba-412d-869a-6fe5beb06b50-02

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: cff842b7-28dd-41c5-ba5b-1b732762f44a - 01

Cineál na foirme: lomaíocht

Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Fochineál an fhógra: 16

Dáta seolta an fhógra: 23/03/2026 08:45:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Gearmáinis

Uimhir foilseacháin an fhógra: 202543-2026

Uimhir eagráin IO S: 58/2026

Dáta foilsithe: 24/03/2026