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An Pholainn — Construction work — Przebudowa pawilonéw J, K i B w zakresie niskiego i
wysokiego parteru wraz z pracami instalacyjnymi w ,,Repty" Gérnoslaskie Centrum Rehabilitacji
im. gen. Jerzego Zietka w Tarnowskich Gérach realizowana w formule ,,ZAPROJEKTUJ |
WYBUDUJ”

OJ S 99/2026 26/05/2026

Fégra maidir le conradh né lamhaltas — an gnathchoéras

Oibreacha

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir
Ainm oifigiuil: REPTY Gornoslgskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Zietka
R-phost: zamowieniapubliczne@repty.pl
Cineal dlithiuil an cheannaitheora: Comhlacht dli phoibli
Gniomhaiocht an udarais chonarthaigh: Slainte

2. Nos imeachta

2.1. Nos imeachta
Teideal: Przebudowa pawilonéw J, Ki B w zakresie niskiego i wysokiego parteru wraz z
pracami instalacyjnymi w ,Repty" Gérnoslgskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Zietka
w Tarnowskich Goérach realizowana w formule ,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ”
Cur sios: 1. Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa pawilonéw J i K oraz pawilonu B w
zakresie niskiego i wysokiego parteru wraz z pracami instalacyjnymi, zaprojektowanie i
wykonanie zmian projektowych w pawilonach J, K i B zgodnie z zakresem opisanym w
zatgczonych programach funkcjonalno-uzytkowych w "Repty" Gornoslgskie Centrum
Rehabilitacji im. gen. Jerzego Zietka w Tarnowskich Gérach w ramach zadania
inwestycyjnego finansowanego ze $rodkéw budzetu Wojewddztwa Slgskiego pn.:
"Kompleksowa modernizacja i dostosowanie obiektow "Repty" Gornoslgskie Centrum
Rehabilitacji im gen. Jerzego Zietka w Tarnowskich Gérach do wymagan, jakim powinny
odpowiadac¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg wraz z
modernizacjg instalacji przeciwpozarowej, wodne i kanalizacyjnej, elektrycznej wraz z
montazem energooszczednego systemu oswietlenia oraz wymiang stolarki okiennej i
drzwiowej — etap li Il . 2. Przedmiot zamowienia nalezy realizowa¢ w oparciu o: - w zakresie
modernizacji 2.1. dokumentacje projektowg opracowang przez biuro projektowe Atelier 7 Sp. z
0. 0. obejmujgcyg przebudowe budynkéw "Repty" Gérnoslagskiego Centrum Rehabilitacji im
gen. Jerzego Zietka w Tarnowskich Gorach w ramach zadania pn.: ,Kompleksowa
modernizacja i dostosowanie obiektéw "Repty" Gornoslgskie Centrum Rehabilitacji im gen.
Jerzego Zietka w Tarnowskich Gorach do wymagan, jakim powinny odpowiadac¢
pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢ leczniczg wraz z
modernizacjg instalacji przeciwpozarowej, wodnej i kanalizacyjnej, elektrycznej wraz z
montazem energooszczednego systemu oswietlenia oraz wymiang stolarki okiennej i
drzwiowej”, stanowigcg Zatgcznik nr 14 do SWZ - dotyczy Pawilonu J, K'i B (niski i wysoki
parter) oraz E i F w zakresie instalacji wodnej i hydrantowej; - w zakresie zaprojektowania i
modernizacji 2.2. program funkcjonalno — uzytkowy, stanowigcy Zatgcznik nr 15 do SWZ —
dotyczy zmian w Pawilonie J i K; 2.3. program funkcjonalno — uzytkowy, stanowigcy Zatgcznik
nr 16 do SWZ - dotyczy zmian w Pawilonie B oraz w elementach instalacji wodnej i
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hydrantowej wraz z wpieciem w sie¢ wodociggowg w pomieszczeniu wymiennikow; - w
zakresie dostawy urzgdzen i wyposazenia 2.4. opis parametrow urzgdzen i wyposazenia -
stanowigcy Zatgcznik nr 17 do SWZ - dotyczy Pawilonu J, K'i B. Wykonawca na co najmniej 6
tygodni przed przystgpieniem do realizacji dostawy urzgdzen, wyposazenia zobowigzany jest:
- wskazac¢ producenta, nazwe, model, typ, rok produkcji, - przedstawi¢ materiaty informacyjne
producenta, dystrybutora, katalogi, foldery, zdjecia umozliwiajgce zapoznanie sie z wyglgdem
przedmiotu zamowienia oraz - przedtozy¢ dokumenty, certyfikaty, specyfikacje techniczne,
karty katalogowe lub inne dokumenty zawierajgce doktadny opis przedmiotu zamowienia,
oferowanych parametréw i funkcjonalnosci w jezyku polskim, potwierdzajgcy spetnianie
wszystkich wymagan opisanych przez Zamawiajgcego w Zatgczniku nr 17 do SWZ, celem
uzyskania akceptacji przez przedstawicieli Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega 14 dniowy
termin na akceptacje oferowanych urzgdzen, wyposazenia lub zgtoszenie zastrzezen bgdz
sprzeciwu. W przypadku gdy przedtozone dokumenty nie odpowiadajg wymaganiom
stawianym przez Zamawiajgcego w Zatgczniku nr 17 do SWZ, Zamawiajgcy wyznaczy
dodatkowy termin na przedtozenie dokumentdéw spetniajgcych parametry Zamawiajgcego.
Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca moze realizowac dostawy po uzyskaniu ostatecznej
zgody Zamawiajgcego. 3. Zadanie polega¢ bedzie na opracowaniu kompletnej wielobranzowe;j
dokumentaciji projektowej zamiennej dla przebudowy pomieszczen wskazanych w PFU dla
pawilonéw J, Ki B oraz wykonaniu robét budowlanych, instalacyjnych,
termomodernizacyjnych wraz z dostawg urzgdzen i wyposazenia w zakresie Pawilonu J, K'i B.
Podczas projektowania nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ zasad opisanych w Standardach
dostepnosci budynkéw dla osob niepetnosprawnych uwzgledniajgcych koncepcje
uniwersalnego projektowania, standardy dostepnosci dla ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej oraz standardy dostepnosci szpitali. 4. Zakres rzeczowy realizowanej
inwestycji obejmuje w szczegdlnosci nastepujgce zadania: 4.1. przebudowe pomieszczen
pawilonéw J, K i B wraz z wykonaniem instalacji: a) wodno-kanalizacyjnej; b) hydrantowej; c)
elektrycznej; d) instalacji niskoprgdowe;j: - LAN, - SAP (nalezy zwrdci¢ uwage na podwojne
czujki ze wzgledu na sufit podwieszany na catej powierzchni oraz rozbudowe centrali
sygnalizacji pozaru dla tego obszaru, ktéra umiejscowiona jest w pomieszczeniu portierni w
Pawilonie A/B (strefa wejscia gtéwnego), - DSO (nalezy zwréci¢ uwage na koniecznosé
zaprojektowania nowego systemu DSO dla catego obiektu ,REPTY” GCR w zakresie dostawy
i montazu kontroleréw, urzgdzen zasilajgcych, mikrofonu strazaka i innych oraz wpiecia
istniejgcych linii kablowych co zostato opisane w PFU oraz wykonania nowej linii kablowej
wraz z dostawg i montazem gtosnikow w pawilonach J i K), - system kontroli dostepu, - system
monitoringu wizualnego, - BMS — rozbudowa istniejgcego systemu o kolejne urzgdzenia
zamontowane w toku realizacji inwestycji; €) wykonanie instalacji wentylacji mechaniczne;j
oraz klimatyzacji zgodnie z udostepniong dokumentacjg projektowg oraz rozwigzaniami
przyjetymi w toku wykonania projektu zamiennego dla pawilonéw J, K'i B; f) wykonanie
niezbednych prac instalacyjnych w pawilonach przylegtych E, F, W (wymienniki) w zakresie
wymiany instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz budowy instalacji hydrantowej niezbednym dla
prawidtowego dziatania instalacji w pawilonach J, K'i B oraz wpiecia instalacji wykonanej w
ramach modernizacji pawilonéw L, M, N, O, P, R realizowanych w niezaleznym etapie
modernizacji; c.d. patrz pkt 2.1.4. Informacje dodatkowe

Aitheantdir an ndis imeachta: aebd7e54-324f-427b-a6de-ef4ed4af8625

Aitheantdir inmheanach: GCR/15/ZP/2026

An cineal nois imeachta: Oscailte

Ta an nos imeachta & bhrostu: ta

An bonn cirt leis an nés imeachta brostaithe: Zamawiajgcy, dziatajgc na podstawie art. 138
ust. 2 pkt 2 uPzp, podjat decyzje o skréceniu terminu sktadania ofert do 17 dni. Decyzja ta jest
w pefni uzasadniona, wynikajgca z nastepujacych okolicznosci faktycznych i prawnych. Na
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realizacje nin. zadania inwestycyjnego uzyskano dofinansowanie ze srodkow budzetu
Samorzadu Woj. Slaskiego. Z uwagi na odrebne zrédta finansowania inwestygji i
uwarunkowania wynikajgce z umowy dofinansowania zadania inwestycyjnego, Zamawiajgcy
zmuszony jest skréci¢ termin sktadania ofert, bowiem tylko takie dziatanie pozwoli na
realizacje umowy dofinansowania i zapewnienie wydatkowania srodkéw pozyskanych na
realizacje inwestycji w latach 2026-2027. Brak zrealizowanego zamdwienia, w tym opoznienie
W jego realizacji w stosunku do planowanych terminéw i harmonograméw, doprowadzi do
utraty sSrodkow publicznych i spowoduje istotng szkode finansowg. Zamawiajgcy zobowigzany
jest do osiggniecia korncowego efektu rzeczowego w terminie do dnia 30.10.2027r.
Jednoczesnie w zwigzku z czasem niezbednym do wykonania nin. przedmiotu zamodwienia,
Zamawiajgcy nie ma mozliwosci, aby wskaza¢ Wykonawcy krotszy termin wykonania
zamowienia w formule "zaprojektuj i wybuduj", ktére obejmuje wykonanie dokumentaciji
projektowej oraz pdzniejsze roboty budowlane, bez wptywu na nastepujgce po sobie procesy
technologiczne. Zamawiajgcy przed podjeciem decyzji o wyznaczeniu terminu skfadania ofert
w niniejszym postepowaniu, dokonat wszechstronnej i doktadnej oceny ryzyka
przeprowadzenia postepowania przetargowego. Analizujgc Zamawiajgcy miat na uwadze
zapewnienie Wykonawcom niedyskryminujgcego dostepu do procedury, ztozonosci
zamowienia oraz czasu niezbednego na przygotowanie oferty z uwzglednieniem terminu
gwarantujgcego potencjalnemu Wykonawcy mozliwosc¢ realizacji niniejszego przedmiotu
zamowienia. Ponadto Zamawiajgcy wskazuje, iz postepowanie dotyczgce realizacji
przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostato juz dwukrotnie wszczete w trybie przetargu
nieograniczonego z zachowaniem ustawowych terminéw sktadnia ofert tj. 40-45 dni oraz 31
dni, i tak pierwsze 13.02.2026r., a drugie 17.04.2026r. PowyZzsze okolicznosci, a takze fakt, ze
pierwotne warunki zamowienia nie zostaty w istotny sposéb zmienione w stosunku do
poprzednich postepowan, przemawiajg za uznaniem, ze w skroconym terminie Wykonawcy
beda dysponowali realng mozliwoscig sporzgdzenia i ztozenia konkurencyjnych ofert.
Potencjalni Wykonawcy dziatajgcy w branzy budowlanej zapoznali sie i doskonale znajg
specyfikacje niniejszego zamdwienia, gdyz analizowali juz dokumentacje dwukrotnie,
uczestniczyli w wizjach lokalnych i posiadajg gotowe kalkulacje cenowe. W zwigzku z tym
skrocenie terminu sktadania ofert w Zzaden sposéb nie narusza zasad uczciwej konkurencji i
réwnego traktowania Wykonawcow, a podmioty sektora budowlanego miaty juz optymalng
ilo§¢ czasu na zapoznanie sie z wymaganiami Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wskazuje, ze
zastosowanie petnych terminow okreslonych w art. 138 ust. 1 uPzp w sposob znaczgcy
wydtuzy czas procedowania co uniemozliwi udzielenie zaméwienia publicznego i
zrealizowanie nin. zadania inwestycyjnego umozliwiajgcego kompleksowg modernizacje i
dostosowanie obiektow "Repty" GCR do wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia
i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg, z uwagi na brak innych srodkéw
niz te pochodzgce z dofinansowania. Dlatego tez koniecznosc¢ skrécenia terminu sktadania
ofert wynika z misji dziatania ,Repty” GCR, jakg jest udzielanie wysokospecjalistycznych
Swiadczen zdrowotnych, do ktorych jest zobowigzany z mocy obowigzujgcego prawa oraz
obowigzku ochrony interesu Zamawiajgcego, ktdry moze doznac uszczerbku w przypadku
utraty dofinansowania. Tym samym nalezy uznac, iz przyczyny uzasadniajgce koniecznos¢
pilnego udzielenia zamowienia, a w konsekwencji skrocenie terminu skfadnia ofert, majg
charakter obiektywny, zas Zamawiajgcy w zadnej mierze nie wykreowat ich swoim celowym,
Swiadomym dziataniem.

2.1.1. Cuspéir
Cineal an chonartha: Oibreacha
Priomhaicmiu (cpv): 45000000 Construction work
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Aicmiu breise (cpv): 45111300 Dismantling works, 45262100 Scaffolding work, 45111220
Scrub-removal work, 45443000 Facade work, 45420000 Joinery and carpentry installation
work, 45262500 Masonry and bricklaying work, 45400000 Building completion work, 45440000
Painting and glazing work, 45442000 Application work of protective coatings, 45441000
Glazing work, 45430000 Floor and wall covering work, 45432000 Floor-laying and covering,
wall-covering and wall-papering work, 45431000 Tiling work, 45422000 Carpentry installation
work, 45421000 Joinery work, 45410000 Plastering work, 45300000 Building installation work,
45350000 Mechanical installations, 45351000 Mechanical engineering installation works,
45330000 Plumbing and sanitary works, 45333000 Gas-fitting installation work, 45332000
Plumbing and drain-laying work, 45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation
work, 45320000 Insulation work, 45324000 Plasterboard works, 45321000 Thermal insulation
work, 45310000 Electrical installation work, 45317000 Other electrical installation work,
45316000 Installation work of illumination and signalling systems, 45314000 Installation of
telecommunications equipment, 45311000 Electrical wiring and fitting work, 45260000 Roof
works and other special trade construction works, 45262000 Special trade construction works
other than roof works, 45261000 Erection and related works of roof frames and coverings,
45220000 Engineering works and construction works, 45223000 Structures construction work,
45210000 Building construction work, 45215000 Construction work for buildings relating to
health and social services, for crematoriums and public conveniences, 45100000 Site
preparation work, 71247000 Supervision of building work, 39100000 Furniture, 33100000
Medical equipments, 30200000 Computer equipment and supplies, 31500000 Lighting
equipment and electric lamps, 71000000 Architectural, construction, engineering and
inspection services, 71351000 Geological, geophysical and other scientific prospecting
services, 71320000 Engineering design services, 71200000 Architectural and related services,
71248000 Supervision of project and documentation, 71247000 Supervision of building work,
71245000 Approval plans, working drawings and specifications, 71244000 Calculation of
costs, monitoring of costs, 71220000 Architectural design services, 71223000 Architectural
services for building extensions

2.1.2. An it feidhmiochta
Seoladh poist: Jana Sniadeckiego 1
Baile: Tarnowskie Goéry
Caod poist: 42-600
Foroinn tire (NUTS): Bytomski (PL228)
Tir: An Pholainn
Eolas breise: ,REPTY” Gérnoslgskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Zietka adres: ul.
Jana Sniadeckiego 1, 42 — 600 Tarnowskie Gory

2.1.4. Eolas ginearalta
Eolas breise: 1. c.d. pkt. 2.1. Opis: 4.2. wykonczenie pomieszczen pawilonéw J, Ki B, E, F
zgodnie z zatozeniami projektowymi obejmujgcymi, w szczegdlnosci: a) wykonczenie
posadzek wyktadzinami homogenicznymi; pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
porzgdkowych, magazynowych, ciggow komunikacyjnych ptytkami gresowymi, wykonanie
nowych podkfadéw betonowych (wylewek) pod posadzki na catej przebudowywane;j
powierzchni, b) uzupetnienie tynkéw, wykonanie gtadzi gipsowych oraz malowanie farbami
zmywalnymi, ¢) montaz sufitbw podwieszanych na catej powierzchni pawilonéw, d) montaz
odbojoporeczy oraz okfadzin sciennych zabezpieczajgcych sciany przed uszkodzeniem, e)
montaz stolarki i Slusarki drzwiowej wewnetrznej, f) usuniecie azbestu ze starych kanatéw
wentylacji grawitacyjnych oraz obuddow i kanatdéw wentylacji mechanicznej, ktére bedg zbedne
dla budowy nowych instalacji. W kanatach grawitacyjnych wykorzystywanych do wentylacji
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zastosowac nowe przewody, a dla wentylacji mechanicznej budowa nowej instalacji zgodnie z
dokumentacjg projektowa, g) w pomieszczeniach okreslonych w projekcie do odswiezania i
poza zakresem nalezy wykonac peten zakres robét budowlanych jak wskazano powyzej,
oznaczenie tego typu obejmuje brak zmiany funkcji pomieszczenia lub przypisanie funkcji jak
wskazano w programie funkcjonalno-uzytkowym; 4.3. dostawe wyposazenia meblowego,
sprzetowego, armatury, przyborow, itp. - szczegdtowo opisanych w Zatgczniku nr 17 do SWZ;
4.4. wykonanie termoizolacji elewaciji z ptyt styropianowych i/lub ptyt z wetny skalnej
(obligatoryjna wymiana catej grubosci ocieplenia na wetne skalng w miejscach granic stref
pozarowych); 4.5. wykonanie termoizolacji i hydroizolacji czesci podziemnych budynku z
uzyciem styropianu XPS w obrebie pawilonéw J (strona pétnocna) i K; 4.6. wykonanie
termoizolacji stropu nad ostatnig kondygnacjg ogrzewang w przestrzeni poddasza
wentylowanego z wykorzystaniem wetny celulozowej wdmuchiwanej w przestrzen w
pawilonach J i K; 4.7. wymiane stolarki okiennej i drzwiowej w obrebie Pawilonow J i K.
Wymianie stolarki okiennej podlegajg wszystkie okna zgodnie z dokumentacjg projektowg i
zapisami PFU z wytgczeniem okien w pomieszczeniach 1.25, 1.27 i 5 szt. w pomieszczeniu
opisanym jako rezonans magnetyczny; 4.8. wykonanie opasek i utwardzenia terenu z kostki
brukowej wokét pawilonéw poddanych termomodernizacji. Catkowitej wymianie podlega
nawierzchnia utwardzona w obrebie placu przed pawilonami B, J i K jako strefy manewrowej
dla karetek pogotowia; 4.9. wykonanie wszelkich uzupetnien projektowych, wykonawczo-
warsztatowych niezbednych do realizacji rob6t budowlanych bedgcych przedmiotem
zamowienia; 4.10. postepowanie zgodnie z zapisami Decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Katowicach wydanej na podstawie wniosku ,REPTY” GCR w oparciu o
sporzgdzong ekspertyze ornitologiczng oraz chiropterologiczng kompleksu budynkéw
,REPTY” GCR mieszczacych sie w Tarnowskich Gérach przy ul. Jana Sniadeckiego 1.
Dokumenty zostaty udostepnione wraz z dokumentacjg projektowg stanowigcg Zatgcznik nr 14
do SWZ. UWAGA! Zamawiajgcy informuje, ze realizacja robét budowlanych w ramach
niniejszego zadania odbywata sie bedzie w czynnym obiekcie szpitalnym. Na biezgco
przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy bedg dokonywac¢ uzgodnien co do wytgczenia z
uzytkowania, odbioru i ponownego uruchomienia okreslonych stref i czesci zadania. W
zwigzku z powyzszym Wykonawca bedzie zobowigzany do precyzyjnego okreslania czasu
niezbednego dla wykonania przebudowy danego fragmentu budynku, koordynowania robét
branzowych oraz organizacji odpowiedniej ilosci materiatdéw budowlanych i instalacyjnych oraz
zasobow kadrowych. 2. Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy najpierw dokona
badania i oceny ofert, a nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktérego oferta
zostata najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu (tzw. procedura odwrécona — odwrécona kolejnosé oceny). 3.
Zamawiajgcy przewiduje wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia, o ktérych mowa w art.
95 ustawy Pzp, w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 277 z p6zn. zm.).
Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamowienia, ktorych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnos$ci w trakcie realizacji
zamowienia: a) czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robé6t budowlanych
(wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie wynikajgce z przedmiaru robét) — tzw. pracownicy
fizyczni — nie obejmuje to zatem takich czynnosci jak prace projektowe, kierowanie budowg
lub robotami, obstuga geodezyjna, dostawy materiatdw — pracownicy fizyczni. 4.
INFORMACJA O WARUNKACH UDZIALU W POSTEPOWANIU 4.1. Warunki udziatu w
postepowaniu, okreslone przez Zamawiajgcego sposrod warunkow, o ktérych mowa w art.
112 ust. 2 ustawy Pzp: 4.1.1. Zdolno$¢ do wystepowania w obrocie gospodarczym
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Zamawiajgcy nie okredla szczegbétowego warunku w tym zakresie. 4.1.2. Uprawnienia do
prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej Zamawiajgcy nie okresla
szczegotowego warunku w tym zakresie. 4.1.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiajgcy nie okresla szczegotowego warunku w tym zakresie. 4.1.4. Zdolnos¢ techniczna
lub zawodowa 4.1.4.1. warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w
okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, zrealizowat nalezycie, minimum 2 (stownie: dwa)
zamowienia obejmujgce swoim zakresem roboty budowlane o wartosci minimum 10 000 000
zt brutto kazda. 4.1.4.2. warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze
dysponuje, co najmniej osobami zatrudnionymi przy bezposredniej realizacji zamowienia, o
minimalnych ponizszych kwalifikacjach i doswiadczeniu niezbednym do wykonania zadania:
4.1.4.2.1. Projektant w branzy architektonicznej posiadajgcy tacznie nastepujgce kwalifikacje i
doswiadczenie: a) wazne uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez
ograniczen zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.
418 z pdzn. zm.) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisdw; b) aktualny wpis na liste cztonkow wtasciwe;j
izby samorzgdu zawodowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.
1783); c) osoba posiadajgca co najmniej 5-letnie doswiadczenie, liczac od daty uzyskania
powyzszych uprawnien. Zamawiajgcy zastrzega, iz na potrzeby przedmiotowego
postepowania, pod pojeciem: - ,okres doswiadczenia zawodowego” Zamawiajgcy rozumie
okres czasu nastepujgcy po sobie kolejno liczgc od daty uzyskania stosownych uprawnien
budowlanych, ktérych fgczna dtugosc¢ (w miesigcach) wynosi nie mniej niz 60 miesiecy.
Zamawiajgcy, okreslajgc wymogi w zakresie posiadania uprawnien budowlanych (w tym
przynaleznosci do okreslonego samorzgdu zawodowego, o ktérych mowa w art. 20a ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa ,$wiadczenie ustug transgranicznych”) na podstawie (art. 12a) ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z p6zn. zm.) dopuszcza
odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowigzujgcych
przepiséw prawa lub odpowiednich przepiséw prawa panstw cztonkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ktérzy nabyli prawo
do wykonywania okreslonych zawoddéw regulowanych lub okreslonych dziatalno$ci, jezeli te
kwalifikacje zostaty uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 334 z p6zn. zm.). 4.2. Ocena spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziatu SWZ zostanie dokonana wg
formuly spetnia — nie spetnia, na podstawie analizy przedtozonych przez Wykonawce
oswiadczenh i dokumentéw, o ktérych mowa w Rozdziale X SWZ.

Bunus dli:

Treoir 2014/24/AE

2.1.6. Forais eisiaimh
Foinse na gcuiseanna eisiuna: Doiciméad Solathair

5. Luchtég

5.1. Luchtég: LOT-0001
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Teideal: Przebudowa pawilonéw J, K i B w zakresie niskiego i wysokiego parteru wraz z
pracami instalacyjnymi w ,Repty" Gérnoslgskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Zietka
w Tarnowskich Goérach realizowana w formule ,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ”

Cur sios: 1. Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa pawilonéw J i K oraz pawilonu B w
zakresie niskiego i wysokiego parteru wraz z pracami instalacyjnymi, zaprojektowanie i
wykonanie zmian projektowych w pawilonach J, Ki B zgodnie z zakresem opisanym w
zatgczonych programach funkcjonalno-uzytkowych w "Repty" Gornoslgskie Centrum
Rehabilitacji im. gen. Jerzego Zietka w Tarnowskich Gérach w ramach zadania
inwestycyjnego finansowanego ze $rodkéw budzetu Wojewddztwa Slgskiego pn.:
"Kompleksowa modernizacja i dostosowanie obiektow "Repty" Gornoslgskie Centrum
Rehabilitacji im gen. Jerzego Zietka w Tarnowskich Gérach do wymagan, jakim powinny
odpowiadac¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg wraz z
modernizacjg instalacji przeciwpozarowej, wodne i kanalizacyjnej, elektrycznej wraz z
montazem energooszczednego systemu oswietlenia oraz wymiang stolarki okiennej i
drzwiowej — etap i Il . 2. Przedmiot zamowienia nalezy realizowaé w oparciu o: - w zakresie
modernizacji 2.1. dokumentacje projektowg opracowang przez biuro projektowe Atelier 7 Sp. z
0. 0. obejmujgcyg przebudowe budynkow "Repty" Gérnoslgskiego Centrum Rehabilitacji im
gen. Jerzego Zietka w Tarnowskich Gérach w ramach zadania pn.: ,Kompleksowa
modernizacja i dostosowanie obiektéw "Repty" Gornoslgskie Centrum Rehabilitacji im gen.
Jerzego Zietka w Tarnowskich Gérach do wymagan, jakim powinny odpowiadaé¢
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg wraz z
modernizacjg instalacji przeciwpozarowej, wodnej i kanalizacyjnej, elektrycznej wraz z
montazem energooszczednego systemu oswietlenia oraz wymiang stolarki okiennej i
drzwiowej”, stanowigcg Zatgcznik nr 14 do SWZ - dotyczy Pawilonu J, K'i B (niski i wysoki
parter) oraz E i F w zakresie instalacji wodnej i hydrantowej; - w zakresie zaprojektowania i
modernizacji 2.2. program funkcjonalno — uzytkowy, stanowigcy Zatgcznik nr 15 do SWZ —
dotyczy zmian w Pawilonie J i K; 2.3. program funkcjonalno — uzytkowy, stanowigcy Zatgcznik
nr 16 do SWZ — dotyczy zmian w Pawilonie B oraz w elementach instalacji wodne;j i
hydrantowej wraz z wpieciem w sie¢ wodociggowg w pomieszczeniu wymiennikow; - w
zakresie dostawy urzgdzen i wyposazenia 2.4. opis parametrow urzgdzen i wyposazenia -
stanowigcy Zatgcznik nr 17 do SWZ - dotyczy Pawilonu J, K'i B. Wykonawca na co najmniej 6
tygodni przed przystgpieniem do realizacji dostawy urzgdzen, wyposazenia zobowigzany jest:
- wskazac¢ producenta, nazwe, model, typ, rok produkcji, - przedstawi¢ materiaty informacyjne
producenta, dystrybutora, katalogi, foldery, zdjecia umozliwiajgce zapoznanie sie z wyglgdem
przedmiotu zamowienia oraz - przedtozy¢ dokumenty, certyfikaty, specyfikacje techniczne,
karty katalogowe lub inne dokumenty zawierajgce doktadny opis przedmiotu zamowienia,
oferowanych parametréw i funkcjonalnosci w jezyku polskim, potwierdzajgcy spetnianie
wszystkich wymagan opisanych przez Zamawiajgcego w Zatgczniku nr 17 do SWZ, celem
uzyskania akceptacji przez przedstawicieli Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega 14 dniowy
termin na akceptacje oferowanych urzgdzen, wyposazenia lub zgtoszenie zastrzezen bgdz
sprzeciwu. W przypadku gdy przedtozone dokumenty nie odpowiadajg wymaganiom
stawianym przez Zamawiajgcego w Zatgczniku nr 17 do SWZ, Zamawiajgcy wyznaczy
dodatkowy termin na przedtozenie dokumentdéw spetniajgcych parametry Zamawiajgcego.
Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca moze realizowa¢ dostawy po uzyskaniu ostatecznej
zgody Zamawiajgcego. 3. Zadanie polega¢ bedzie na opracowaniu kompletnej wielobranzowe;j
dokumentaciji projektowej zamiennej dla przebudowy pomieszczen wskazanych w PFU dla
pawilonéw J, Ki B oraz wykonaniu robét budowlanych, instalacyjnych,
termomodernizacyjnych wraz z dostawg urzgdzen i wyposazenia w zakresie Pawilonu J, K'i B.
Podczas projektowania nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ zasad opisanych w Standardach
dostepnosci budynkéw dla osob niepetnosprawnych uwzgledniajgcych koncepcje
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uniwersalnego projektowania, standardy dostepnosci dla ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej oraz standardy dostepnosci szpitali. 4. Zakres rzeczowy realizowanej
inwestycji obejmuje w szczegdlnosci nastepujgce zadania: 4.1. przebudowe pomieszczen
pawilonéw J, K i B wraz z wykonaniem instalacji: a) wodno-kanalizacyjnej; b) hydrantowej; c)
elektrycznej; d) instalacji niskoprgdowe;j: - LAN, - SAP (nalezy zwrdci¢ uwage na podwojne
czujki ze wzgledu na sufit podwieszany na catej powierzchni oraz rozbudowe centrali
sygnalizacji pozaru dla tego obszaru, ktéra umiejscowiona jest w pomieszczeniu portierni w
Pawilonie A/B (strefa wejscia gtdwnego), - DSO (nalezy zwréci¢ uwage na koniecznosé
zaprojektowania nowego systemu DSO dla catego obiektu ,REPTY” GCR w zakresie dostawy
i montazu kontroleréw, urzgdzen zasilajgcych, mikrofonu strazaka i innych oraz wpiecia
istniejgcych linii kablowych co zostato opisane w PFU oraz wykonania nowej linii kablowej
wraz z dostawg i montazem gtosnikow w pawilonach J i K), - system kontroli dostepu, - system
monitoringu wizualnego, - BMS - rozbudowa istniejgcego systemu o kolejne urzgdzenia
zamontowane w toku realizacji inwestycji; €) wykonanie instalacji wentylacji mechaniczne;j
oraz klimatyzacji zgodnie z udostepniong dokumentacjg projektowg oraz rozwigzaniami
przyjetymi w toku wykonania projektu zamiennego dla pawilonéw J, K'i B; f) wykonanie
niezbednych prac instalacyjnych w pawilonach przylegtych E, F, W (wymienniki) w zakresie
wymiany instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz budowy instalacji hydrantowej niezbednym dla
prawidtowego dziatania instalacji w pawilonach J, K'i B oraz wpiecia instalacji wykonanej w
ramach modernizacji pawilonéw L, M, N, O, P, R realizowanych w niezaleznym etapie
modernizacji; c.d. patrz pkt 5.1.6. Informacje dodatkowe

Aitheantéir inmheanach: GCR/15/ZP/2026

5.1.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Oibreacha
Priomhaicmiu (cpv): 45000000 Construction work
Aicmiu breise (cpv): 45111300 Dismantling works, 45262100 Scaffolding work, 45111220
Scrub-removal work, 45443000 Facade work, 45420000 Joinery and carpentry installation
work, 45262500 Masonry and bricklaying work, 45400000 Building completion work, 45440000
Painting and glazing work, 45442000 Application work of protective coatings, 45441000
Glazing work, 45430000 Floor and wall covering work, 45432000 Floor-laying and covering,
wall-covering and wall-papering work, 45431000 Tiling work, 45422000 Carpentry installation
work, 45421000 Joinery work, 45410000 Plastering work, 45300000 Building installation work,
45350000 Mechanical installations, 45351000 Mechanical engineering installation works,
45330000 Plumbing and sanitary works, 45333000 Gas-fitting installation work, 45332000
Plumbing and drain-laying work, 45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation
work, 45320000 Insulation work, 45324000 Plasterboard works, 45321000 Thermal insulation
work, 45310000 Electrical installation work, 45317000 Other electrical installation work,
45316000 Installation work of illumination and signalling systems, 45314000 Installation of
telecommunications equipment, 45311000 Electrical wiring and fitting work, 45260000 Roof
works and other special trade construction works, 45262000 Special trade construction works
other than roof works, 45261000 Erection and related works of roof frames and coverings,
45223000 Structures construction work, 45210000 Building construction work, 45215000
Construction work for buildings relating to health and social services, for crematoriums and
public conveniences, 45100000 Site preparation work, 71247000 Supervision of building work,
39100000 Furniture, 33100000 Medical equipments, 30200000 Computer equipment and
supplies, 31500000 Lighting equipment and electric lamps, 71000000 Architectural,
construction, engineering and inspection services, 71351000 Geological, geophysical and
other scientific prospecting services, 71320000 Engineering design services, 71200000
Architectural and related services, 71248000 Supervision of project and documentation,
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71247000 Supervision of building work, 71245000 Approval plans, working drawings and
specifications, 71244000 Calculation of costs, monitoring of costs, 71220000 Architectural
design services, 71223000 Architectural services for building extensions, 45220000
Engineering works and construction works

Roghanna:

Cur sios ar na roghanna: 1. W ramach prawa opcji Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
wykonania prac termomodernizacyjnych elewacji pawilonéw A, E, F, G wraz z robotami
towarzyszgcymi na warunkach okreslonych w PFU stanowigcym Zatgcznik nr 18 do SWZ oraz
Projektowanych postanowieniach umowy stanowigcych Zatgcznik nr 12 do SWZ, w okresie nie
dtuzszym niz termin wykonania zamowienia gwarantowanego. Skorzystanie z prawa opcji
bedzie uzaleznione od potrzeb i mozliwosci finansowych Zamawiajgcego. 2. Maksymalng
wartos¢ zamowienia w ramach realizacji prawa opcji, dotyczgcg poszczegolnych pawilonow,
wyznaczy cena ofertowa podana przez Wykonawce na formularzu oferty stanowigcym
Zatgcznik nr 1 do SWZ, w zakresie zamdwienia opcjonalnego. 3. Zamawiajacy zastrzega, iz
cze$¢ zamowienia okreslona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowigzaniem
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze nie skorzysta¢ z prawa opcji, skorzysta¢ z niego w
mniejszym zakresie, anizeli okre$lony powyzej, a Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu
zadne roszczenia, co akceptuje poprzez podpisanie umowy. 4. Warunkiem skorzystania z
prawa opcji jest ztozenie oswiadczenia woli przez Zamawiajgcego o potrzebie i mozliwosci
realizacji zamowienia w ramach prawa opcji w terminie nie dtuzszym niz 3 miesigce od dnia
zawarcia umowy. Po uptywie tego terminu prawo opcji wygasa. Skorzystanie z opcji nie
wymaga zmiany zawartej umowy. Zapisy projektowanych postanowien umowy odnoszgce sie
do prawa opcji nie modyfikujg ogolnego charakteru umowy. 5. W przypadku skorzystania
przez Zamawiajgcego z prawa opcji Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zamdwienia
opcjonalnego, na warunkach okreslonych w SWZ i zawartej umowie. 6. Bez wzgledu na to, w
jakim zakresie zostang Wykonawcy udzielone zaméwienia w ramach skorzystania przez
Zamawiajgcego z prawa opcji, Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie wytgcznie z
tytutu zrealizowanej czesci zamowienia. 7. Nieskorzystanie przez Zamawiajgcego z prawa
opcji nie wymaga podania przyczyny i nie stanowi podstawy do dochodzenia wzgledem niego
odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania umowy.

5.1.2. An ait feidhmiochta
Baile: Tarnowskie Goéry
Cdd poist: 42-600
Foroinn tire (NUTS): Bytomski (PL228)
Tir: An Pholainn

5.1.3. Fad measta
Data deiridh an tréimhse: 30/10/2027
Fad ama eile: Anaithnid

5.1.6. Eolas ginearalta
Rannphairtiocht fhorchoimeadta:
Ni fhorchoimeadtar an rannphairtiocht.
Tionscadal solathair nach maoinitear le cisti an Aontais
Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontu maidir le Solathar Rialtais (GPA): nil
Eolas breise: 1. c.d. pkt. 5.1. Opis: 4.2. wykonczenie pomieszczen pawilonéw J, KiB, E, F
zgodnie z zatozeniami projektowymi obejmujgcymi, w szczegdlnosci: a) wykohczenie
posadzek wyktadzinami homogenicznymi; pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
porzagdkowych, magazynowych, ciggdw komunikacyjnych ptytkami gresowymi, wykonanie
nowych podkfadéw betonowych (wylewek) pod posadzki na catej przebudowywane;j
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powierzchni, b) uzupetnienie tynkow, wykonanie gtadzi gipsowych oraz malowanie farbami
zmywalnymi, ¢) montaz sufitbw podwieszanych na catej powierzchni pawilonéw, d) montaz
odbojoporeczy oraz okfadzin sciennych zabezpieczajgcych $ciany przed uszkodzeniem, e)
montaz stolarki i Slusarki drzwiowej wewnetrznej, f) usuniecie azbestu ze starych kanatow
wentylacji grawitacyjnych oraz obudow i kanatéw wentylacji mechanicznej, ktére bedg zbedne
dla budowy nowych instalacji. W kanatach grawitacyjnych wykorzystywanych do wentylac;ji
zastosowac nowe przewody, a dla wentylacji mechanicznej budowa nowej instalacji zgodnie z
dokumentacjg projektowa, g) w pomieszczeniach okreslonych w projekcie do odswiezania i
poza zakresem nalezy wykonac peten zakres robét budowlanych jak wskazano powyzej,
oznaczenie tego typu obejmuje brak zmiany funkcji pomieszczenia lub przypisanie funkcji jak
wskazano w programie funkcjonalno-uzytkowym; 4.3. dostawe wyposazenia meblowego,
sprzetowego, armatury, przyborow, itp. - szczegdtowo opisanych w Zatgczniku nr 17 do SWZ;
4.4. wykonanie termoizolacji elewaciji z ptyt styropianowych i/lub ptyt z wetny skalnej
(obligatoryjna wymiana catej grubosci ocieplenia na wetne skalng w miejscach granic stref
pozarowych); 4.5. wykonanie termoizolacji i hydroizolacji czesci podziemnych budynku z
uzyciem styropianu XPS w obrebie pawilonéw J (strona pétnocna) i K; 4.6. wykonanie
termoizolacji stropu nad ostatnig kondygnacjg ogrzewang w przestrzeni poddasza
wentylowanego z wykorzystaniem wetny celulozowej wdmuchiwanej w przestrzen w
pawilonach J i K; 4.7. wymiane stolarki okiennej i drzwiowej w obrebie Pawilonow J i K.
Wymianie stolarki okiennej podlegajg wszystkie okna zgodnie z dokumentacjg projektowg i
zapisami PFU z wytgczeniem okien w pomieszczeniach 1.25, 1.27 i 5 szt. w pomieszczeniu
opisanym jako rezonans magnetyczny; 4.8. wykonanie opasek i utwardzenia terenu z kostki
brukowej wokét pawilonéw poddanych termomodernizacji. Catkowitej wymianie podlega
nawierzchnia utwardzona w obrebie placu przed pawilonami B, J i K jako strefy manewrowej
dla karetek pogotowia; 4.9. wykonanie wszelkich uzupetnien projektowych, wykonawczo-
warsztatowych niezbednych do realizacji rob6t budowlanych bedgcych przedmiotem
zamowienia; 4.10. postepowanie zgodnie z zapisami Decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Katowicach wydanej na podstawie wniosku ,REPTY” GCR w oparciu o
sporzgdzong ekspertyze ornitologiczng oraz chiropterologiczng kompleksu budynkéw
,REPTY” GCR mieszczacych sie w Tarnowskich Gérach przy ul. Jana Sniadeckiego 1.
Dokumenty zostaty udostepnione wraz z dokumentacjg projektowg stanowigcg Zatgcznik nr 14
do SWZ. UWAGA! Zamawiajgcy informuje, ze realizacja robét budowlanych w ramach
niniejszego zadania odbywata sie bedzie w czynnym obiekcie szpitalnym. Na biezgco
przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy bedg dokonywac¢ uzgodnien co do wytgczenia z
uzytkowania, odbioru i ponownego uruchomienia okreslonych stref i czesci zadania. W
zwigzku z powyzszym Wykonawca bedzie zobowigzany do precyzyjnego okreslania czasu
niezbednego dla wykonania przebudowy danego fragmentu budynku, koordynowania robét
branzowych oraz organizacji odpowiedniej ilosci materiatdéw budowlanych i instalacyjnych oraz
zasobow kadrowych. 2. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA 2.1. Termin rozpoczecia
realizacji zamowienia ustala sie na dzien zawarcia umowy. 2.2. Przekazanie placu budowy
nastgpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Plac budowy bedzie
przekazywany Wykonawcy sukcesywnie w miare postepu realizacji robot budowlanych. W
pierwszej kolejnosci zostang udostepnione czesciowo pawilony B, J, kolejne w terminach
uzgodnionych w trakcie narad budowy. 2.3. Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamowienia
gwarantowanego oraz zamowienia opcjonalnego zostat zrealizowany w terminie nie dtuzszym
niz do dnia 30.10.2027 r. 2.4. Terminy realizacji przedmiotu zamowienia dla poszczegolnych
poziomdw zaawansowania ksztattujg sie nastepujgco: a) wykonanie projektu budowlano-
architektonicznego oraz projektéw branzowych w ramach zamdéwienia gwarantowanego - w
terminie 60 dni od dnia podpisania umowy; b) wykonanie projektu budowlano-
architektonicznego oraz projektéw branzowych w ramach zamdéwienia opcjonalnego - w
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terminie 60 dni od dnia ztozenia przez Zamawiajgcego oswiadczenia o realizowaniu prawa
opcji; ¢) w terminie do dnia 20.11.2026 r. nalezy wykonac roboty budowlane obejmujgce 100%
wartosci robét budowlanych wykonanych zgodnie z technologig wykonywania robét
budowlanych oraz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotem odbioru czesciowego,
obejmujgcych przebudowe Pawilonoéw B; d) w terminie do dnia 20.11.2026 r. nalezy wykonac
roboty budowlane obejmujgce nie mniej niz 50% wartosci rob6t budowlanych wykonanych
zgodnie z technologig wykonywania robo6t budowlanych oraz zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego protokotem odbioru czesciowego, obejmujgcych przebudowe Pawilonéw J
wraz z instalacjami wodnymi i kanalizacyjnymi od pawilonu wymiennikow do pawilonéw J i K
zgodnie z zapisami PFU; e) w terminie do dnia 30.06.2027 r. nalezy wykonac roboty
budowlane obejmujgce pozostate 50% wartosci robot budowlanych wykonanych zgodnie z
technologig wykonywania robét budowlanych oraz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
protokotem odbioru czesciowego, obejmujgcych przebudowe Pawilonow J; f) w terminie do
30.10.2027 r. nalezy wykonac roboty budowlane obejmujgce 100 % wartosci robot
budowlanych wykonanych zgodnie z technologig wykonywania robo6t budowlanych oraz
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotem odbioru czesciowego, obejmujgcych
przebudowe Pawilonu K; g) dostarczy¢ urzgdzenia i wyposazenie bedgce przedmiotem
umowy, do wczesniej przebudowanych i wykonczonych pomieszczen bezposrednio po
wykonaniu danej czesci zadania celem umozliwienia korzystania z przebudowanej czesci
obiektu. Odbior urzgdzen i wyposazenia nastgpi wraz z odbiorem poszczegdlnych pawilonow,
pomieszczen lub jego czesci; h) w terminie do 30.10.2027 r. nalezy wykonac¢ roboty
budowlane obejmujgce zamowienie opcjonalne wykonane zgodnie z technologig wykonywania
robét budowlanych. 2.5. Zamawiajgcy okresla doktadny termin realizacji przedmiotu
zamowienia ze wzgledu na konieczno$¢ rozliczenia dofinansowania jakie uzyskat
Zamawiajgcy na realizacje zadania inwestycyjnego stanowigcego niniejszy przedmiot
zamowienia, co wynika z tresci zawartych przez niego uméw. 3. adres strony internetowej, na
ktorej udostepnione bedg Zatgczniki nr 14 — 18 do SWZ: https://drive.google.com/drive/folders
/1GsibtmBjUNXHB6T _Xc12LtQpNLW8WS5SyA?usp=sharing

5.1.9. Critéir roghnuchain
Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Solathair

5.1.10. Critéir dhamhachtana
Critéar:
Cineal: Praghas
Ainm: Cena oferty w ztotych brutto ( C ) - 60 pkt
Cur sios: 2.1. Cena oferty w ztotych brutto ( C ) Wartos¢ punktowa w kryterium zostanie
obliczona na podstawie wzoru: C = C min / Cb x waga kryterium C - ilo§¢ punktéw oferty
ocenianej w kryterium cena oferty w ztotych brutto Cmin - najnizsza zaoferowana cena w
ztotych brutto Cb - cena w ztotych brutto oferty ocenianej
Catagoir an critéir dhamhachtana meachain: Ualu (pointi, beacht)
Uimhir an chritéir ddmhachtana: 60
Critéar:
Cineal: Cailiocht
Ainm: Okres gwarancji i rekojmi za wady ( G ) - 40 pkt
Cur sios: W ramach niniejszego kryterium Zamawiajgcy wymaga udzielenia przez Wykonawce
gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiaty i urzgdzenia
inne niz wskazane w zatgczniku nr 17 do SWZ. 2.2.2. Zamawiajgcy bedzie przyznawat punkty
za okres gwarancji i rekojmi za wady wedtug nastepujgcych kryteriow: 60 miesiecy — 0 pkt 72
miesiecy — 20 pkt 84 miesiecy i wiecej — 40 pkt 2.2.3. W przypadku, gdy Wykonawca w
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formularzu oferty nie poda okresu gwaranciji i rekojmi za wady lub poda inny termin niz
wymagany, Zamawiajgcy przyjmie 60 miesieczny termin gwaranc;ji i rekojmi za wady i przyzna
Wykonawcy 0 pkt do oceny oferty. W przypadku podania terminu krotszego niz 60 miesiecy
oferta zostanie odrzucona. Jezeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rekojmi za wady
dtuzszy niz 84 miesigce, wéwczas Zamawiajgcy do celdw obliczeniowych przyjmie okres
gwarancji i rekojmi za wady wynoszgcy 84 miesigce, jednakze do umowy zostanie wpisany
zadeklarowany okres przez Wykonawce w ofercie. 2.2.4. W przypadku podania okresu
gwarancji pomiedzy 60 a 71 miesigcami wigcznie, Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt do
obliczen, do umowy zostanie wpisany okres zgodny z ofertg Wykonawcy. W przypadku
podania okresu pomiedzy 72 a 83 miesigcami wigcznie, Wykonawcy zostanie przyznane 10
pkt, do umowy zostanie wpisany okres zgodny z ofertg Wykonawcy. 2.2.5. Dziatajgc na mocy
art. 558 Kodeksu cywilnego strony rozszerzg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi
za wady przedmiotu zamowienia na czas trwania gwarancji. Termin rekojmi skonczy sie z
uptywem terminu udzielonej gwaranciji.

Catagoir an critéir dhamhachtana meachain: Ualu (pointi, beacht)

Uimhir an chritéir damhachtana: 40

5.1.11. Doiciméid solathair
Na teangacha ina bhfuil na doiciméid solathair ar fail go hoifigiuil: Polainnis
Seoladh na ndoiciméad solathair: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-
148610-3a3f460a-436¢-4cbf-b294-cd9d11c04704

5.1.12. Téarmai solathair
Téarmai na haighneachta:
Cur isteach leictreonach: Eigeantach
Seoladh an chur isteach: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-
3a3f460a-436¢c-4cbf-b294-cd9d11c04704
Na teangacha inar féidir tairiscinti n6 iarratai ar rannphairtiocht a chur isteach: Polainnis
Cataldg leictreonach: Ni ceadmhach
Cur sios ar an rathaiocht airgeadais: 1.1. Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w
wysokosci: 350.000,00 ztotych. 1.2. Wadium nalezy wnies$¢ przed uptywem terminu sktadania
ofert i utrzymywac nieprzerwanie do dnia uptywu terminu zwigzania ofertg, z wyjatkiem
przypadkow, o ktérych mowa w niniejszym rozdziale SWZ. 1.3. Wadium moze by¢ wniesione
wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nastepujgcych formach: 1) pienigdzu; 2)
gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poreczeniach udzielanych
przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci. 1.4. Wadium wnoszone w pienigdzu
nalezy wptacac¢ przelewem na nastepujgcy rachunek bankowy Zamawiajgcego w ING Bank
Slagski nr konta 92 1050 1386 1000 0002 0085 6649 z dopiskiem ,Wadium GCR/15/ZP/2026”.
Wadium w tej formie uwaza sie za wniesione w sposéb prawidtowy, gdy srodki pieniezne
wptyng na konto Zamawiajgcego przed uptywem ostatecznego terminu sktadnia ofert oraz
zostang wpftacone z rachunku bankowego nalezgcego do Wykonawcy. 1.5. Wadium
wnoszone w postaci niepienieznej nalezy ztozy¢ wraz z ofertg w wydzielonym, odrebnym
pliku. Nalezy przekazac oryginat gwaranciji lub poreczenia w postaci elektronicznej. Wiecej
informaciji - patrz SWZ. 2. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, zobowigzany jest przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia
publicznego, do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci w
wysokos$ci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie. 2.1. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. 2.2. Zabezpieczenie moze byc¢
wnoszone, wedtug wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku nastepujgcych formach: 2.2.1.
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pienigdzu; 2.2.2. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym Zze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pienieznym; 2.2.3. gwarancjach bankowych; 2.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.2.5.
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci. Wiecej
informacji - patrz SWZ.

Spriocdhata chun tairiscinti a fhail: 08/06/2026 08:00:00 (UTC+02:00) Am Qirthear na hEorpa,
Am Samhraidh Lar na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith baili: 90 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoibli:

Data oscailte: 08/06/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lar
na hEorpa

Ait: Wykonawca sktada oferte za pomocg Platformy e-Zaméwienia dostepnej pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3a3f460a-436c¢c-4cbf-b294-
cd9d11c04704

Téarmai an chonartha:

Ni mér an conradh a chur i gcrich faoi chuimsiu clar fostaiochta dideanai: Ni hea

Sonrascu leictreonach: Ceadmhach

Usaidfear ordu leictreonach: nil

Usaidfear iocaiocht leictreonach: ta

5.1.15. Teicnici
Creat-chomhaontu:
Nil feidhm ag creat-chomhaontu
Eolas faoin gcéras ceannaigh dinimiciuil:
Nil feidhm ag céras ceannaigh dinimiciuil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabhail agus athbhreithniu
Eagraiocht athbhreithnitichain: Krajowa Izba Odwotawcza
Eolas faoi spriocdhatai athbhreithnithe: 1. Zasady, terminy oraz sposob korzystania ze
$rodkdw ochrony prawnej szczegdétowo regulujg przepisy Dziatu IX ustawy Pzp — Srodki
ochrony prawnej (art. 505 — 590 ustawy Pzp). 2. Srodki ochrony prawnej przystuguja
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamowienia oraz
ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisow
ustawy.

8. Eagraiochtai

8.1. ORG-0001
Ainm oifigiuil: REPTY Goérnoslgskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Zietka
Uimhir chlaruchain: NIP 6450009346
Seoladh poist: Sniadeckiego 1
Baile: Tarnowskie Géry
Caod poist: 42-600
Foroinn tire (NUTS): Bytomski (PL228)
Tir: An Pholainn
Pointe teagmhala: Samodzielna Sekcja Zamdwien Publicznych
R-phost: zamowieniapubliczne@repty.pl
Teil.: +48323901206
Seoladh idirlin: https://www.repty.pl/gcr-repty
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Criochphointe malartaithe faisnéise (URL): https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Ré6il na heagraiochta seo:
Ceannaitheoir

8.1. ORG-0002
Ainm oifigiuil: Krajowa lzba Odwotawcza
Uimhir chlaruchain: NIP 5262239325
Seoladh poist: Postepu 17a
Baile: Warszawa
Cdd poist: 02-676
Foroinn tire (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Tir: An Pholainn
R-phost: odwolania@uzp.gov.pl
Teil.: +48224587801
Seoladh idirlin: https://www.gov.pl/web/uzp/kontakt2
Criochphointe malartaithe faisnéise (URL): https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta
/katalog-spraw/opis-uslugi/odwolanie-do-krajowej-izby-odwolawczej/UZP
Ré6il na heagraiochta seo:
Eagraiocht athbhreithniuchain

8.1. ORG-0000
Ainm oifigiuil: Publications Office of the European Union
Uimhir chlaruchain: PUBL
Baile: Luxembourg
Caod poist: 2417
Foroinn tire (NUTS): Luxembourg (LUOOO)
Tir: Lucsamburg
R-phost: ted@publications.europa.eu
Teil.: +352 29291
Seoladh idirlin: https://op.europa.eu
Réil na heagraiochta seo:
TED eSender

Eolas faoin bhfégra

Aitheantéir/leagan an fhégra: 21e946b5-d15d-4d77-992a-6b112f836b41 - 01

Cineal na foirme: lomaiocht

Cineal an fhogra: Fégra maidir le conradh n6 lamhaltas — an gnathchoras

Fochineal an fhégra: 16

Data seolta an fhogra: 22/05/2026 12:11:39 (UTC+00:00) Am larthar na hEorpa, GMT
Na teangacha ina bhfuil an fégra seo ar fail go hoifigiuil: Polainnis

Uimhir foilseachain an fhogra: 353734-2026

Uimhir eagrain 10 S: 99/2026

Data foilsithe: 26/05/2026
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