

489094-2026 - Iomaíocht

An Chróit – Railway construction works – Obnova dionice Sibirj-Slavonski Brod, dk i lk (2x7,3km), Andrijevci-Garčin lk (7,8km) i Strizivojna Vrpolje-Andrijevci dk (8,9km) i Strizivojna Vrpolje-Ivankovo dk i lk (2x21,3km) na pruzi M104 Novska-Tovarnik-DG

OJ S 134/2026 15/07/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras - Fógra maidir le hathrú Oibreacha

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

R-phost: Ines.Stefanov@hzinfra.hr

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Gnóthas poiblí

Gníomhaíocht an eintitis chonarthaigh: Seirbhísí iarnróid

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: Obnova dionice Sibirj-Slavonski Brod, dk i lk (2x7,3km), Andrijevci-Garčin lk (7,8km) i Strizivojna Vrpolje-Andrijevci dk (8,9km) i Strizivojna Vrpolje-Ivankovo dk i lk (2x21,3km) na pruzi M104 Novska-Tovarnik-DG

Cur síos: Obnova dionice Sibirj - Slavonski Brod, dk i lk (2x7,3 km), Andrijevci-Garčin lk (7,8 km) i Strizivojna Vrpolje-Andrijevci dk (8,9 km) i Strizivojna Vrpolje-Ivankovo dk i lk (2x 21,3 km) na pruzi M104 Novska- Tovarnik-DG

Aitheantóir an nós imeachta: 4f6e2550-d2c6-4c4a-89c8-8789f9801154

Aitheantóir inmheánach: 507V/26/AR

An cineál nós imeachta: Oscailte

Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

Príomhghnéithe an nós imeachta: Otvoreni postupak

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45234100 Railway construction works

2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Brodsko-posavska županija (HR024)

Tír: An Chróit

Eolas breise: pruga M104 Novska- Tovarnik-DG

2.1.3. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 20 000 000,00 EUR

2.1.4. Eolas ginearálta

Bunús dlí:

Treoir 2014/25/AE

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Soláthair, Fógra

Rannpháirtíocht in eagraíocht choiriúil: Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji

Éilliú: Korupcija

Calaois: Prijevara

Cionta sceimhlitheoireachta nó cionta a bhaineann le gníomhaíochtaí sceimhlitheoireachta:

Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima

Sciúradh airgid nó maoiniú na sceimhlitheoireachta: Pranje novca ili financiranje terorizma

Fostú páistí agus cineálacha eile gáinneála ar dhaoine: Rad djece i drugi oblici trgovanja ljudima

Sárú oibleagáide a bhaineann le cánacha a íoc: Plácanje poreza

Sárú oibleagáide a bhaineann le ranníocaíochtaí slándála sóisialta a íoc: Plácanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Sárú oibleagáidí i réimsí an dlí comhshaoil: Kršenje obveza u području zakonodavstva o zaštiti okoliša

Sárú oibleagáidí i réimsí an dlí shóisialta: Kršenje obveza u području socijalnog prava

Sárú oibleagáidí i réimsí an dlí saothair: Kršenje obveza u području radnog prava

Féimheacht: Stečaj

Dócmhainneacht: Nesolventnost

Sócmhainní atá á riaradh ag leachtaitheoir: Imovinom subjekta upravlja stečajni upravitelj

Socrú le creidiúnaithe: Nagodba s vjerovnicima

Cuirtear ar fionraí gníomhaíochtaí gnó: Suspendirane poslovne aktivnosti

Cás cosúil le féimheacht faoin dlí náisiúnta: Situacije istovrsne stečaju prema nacionalnim zakonima

Mí#iompar gairmiúil tromchúiseach: Teški profesionalni propust

Comhaontuithe le hoibreoír eacnamaíocha eile arb é is aidhm dóibh an iomaíocht a shaobhadh: Sporazumi s drugim gospodarskim subjektima u cilju narušavanja tržišnog natjecanja

Coinbhleacht leasa mar gheall ar a rannpháirtíocht sa nós imeachta soláthair: Sukob interesa koji proizlazi iz sudjelovanja u postupku nabave

Rannpháirtíocht dhíreach nó indíreach in ullmhú an nós imeachta soláthair seo: Narušavanje tržišnog natjecanja zbog izravnog ili neizravnog sudjelovanja u pripremi ovog postupka nabave

Foirceannadh luath, damáistí nó smachtbhannaí inchomparáide eile: Prijevremeni raskid, naknada štete ili druge usporedive sankcije

Mífhaisnéis, faisnéis a coinníodh siar, gan bheith in ann doiciméid riachtanacha a sholáthar nó faisnéis rúnda a fuarthas maidir leis an nós imeachta seo: Lažno prikazivanje, prikrivanje informacija, nemogućnost podnošenja traženih dokumenata i prikupljanje povjerljivih informacija o ovom postupku

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0000

Teideal: Obnova dionice Sibirj-Slavonski Brod, dk i lk (2x7,3km), Andrijevci-Garčin lk (7,8km) i Strizivojna Vrpolje-Andrijevci dk (8,9km) i Strizivojna Vrpolje-Ivankovo dk i lk (2x21,3km) na pruzi M104 Novska-Tovarnik-DG

Cur síos: Obnova dionice Sibirj - Slavonski Brod, dk i lk (2x7,3 km), Andrijevci-Garčin lk (7,8 km) i Strizivojna Vrpolje-Andrijevci dk (8,9 km) i Strizivojna Vrpolje-Ivankovo dk i lk (2x 21,3 km) na pruzi M104 Novska- Tovarnik-DG

Aitheantóir inmheánach: 507V/26/AR

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45234100 Railway construction works

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Brodsko-posavska županija (HR024)

Tír: An Chróit

Eolas breise: pruga M104 Novska- Tovarnik-DG

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 01/10/2026

Fad ama: 24 Míonna

5.1.4. Athnuachan

Athnuachaintí uasta: 0

5.1.5. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 20 000 000,00 EUR

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Ní mór ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na mball foirne a thabhairt a shanntar chun an conradh a chomhlíonadh: Ní theastaítear

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Tá an soláthar sin oiriúnach freisin d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna): tá

Eolas breise: Naručitelj je propisao minimalni jamstveni rok od 2 (dvije) godine od uspješno okončanog tehničkog pregleda i primopredaje radova, u kojem Izvođač mora otkloniti sve nedostatke ili štete o svom trošku. Rok izvođenja radova produljit će se u slučajevima u kojima je Izvođač zbog promijenjenih okolnosti, više sile ili neispunjenja obveza Naručitelja bio spriječen izvoditi radove. Promijenjenim okolnostima smatraju se okolnosti koje nastupe nakon sklapanja ugovora, a čije nastupanje Izvođač u trenutku sklapanja Ugovora nije mogao predvidjeti, a takve su prirode daje Izvođač zbog njih bio spriječen izvoditi radove prema planu. Razlogom produljenja roka završetka radova mogu biti samo one promijenjene okolnosti koje Izvođač nije sam uzrokovao. Rok izvođenja radova Ugovora produljit će se za broj dana za koji zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radova u skladu s planom izvođenja radova (na način i u obliku kako to traži predstavnik Naručitelja). Nepovoljne vremenske prilike utvrđuju se evidencijom meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova, koje nadzorni inženjer ovjeri u građevinskom dnevniku. Produljenje roka za izvođenje radova te roka za uklanjanje nedostataka, moguće je, zbog okolnosti nastalih poslije sklapanja Ugovora ili zahtjeva za otklanjanje nedostataka koje izvođač nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, a osobito: -elementarnih nepogoda, proglašanih od državnih ili drugih tijela -ukoliko se početak i tijek radova odvija u izuzetno nepovoljnim vremenskim uvjetima koji onemogućavaju normalno odvijanje radova (niske temperature i olujno nevrijeme, jaka kiša i si.) -radnje samog Naručitelja ili trećih osoba koje sprečavaju, otežavaju ili na bilo koji način onemogućavaju izvođača u normalnom obavljanju radova -druge okolnosti koje sukladno važećim propisima i uzancama imaju obilježja „više sile”. Zahtjev za produženje ugovorenog vremenskog roka za dovršenje radova izvođač radova je dužan podnijeti pisanim putem Naručitelju u roku od 3 (tri) dana od kada je saznao za smetnju koja je prouzročila zakašnjenje radova te se isto upisuje u građevinski dnevnik. U protivnom, nema pravo na produženje roka. Ugovoreni rok završetka gradnje produžuje se samo za ono vremensko razdoblje za koje izvođač dokaže daje posljedica prethodno navedenih okolnosti U smislu ovih odredbi radi procjene pojave iznimno nepovoljnih temperatura, oborina i vjetrova, normalni uvjeti u pogledu temperature, oborina i vjetrova definiraju se kao desetogodišnji

mjesečni prosjek tih parametara, izmjereno u meteorološkoj stanici najbližoj lokaciji gradilišta za koju su ti podaci raspoloživi. U svrhu evidencije pojave nepovoljnih klimatskih uvjeta za jedan od navedenih parametara Izvođač je obavezan tražiti podatke o temperaturi, oborinama ili vjetru od najbliže meteorološke stanice. U svojoj procjeni nadzorni inženjer uzeti će u obzir iznimni i uobičajeni karakter nepovoljnih klimatskih uvjeta i njihovog mogućeg negativnog učinka na kritični put radova i rok izvođenja/završetka radova, osobito a ne isključivo u sljedećim slučajevima: ako Naručitelj izda Izvođaču pisani nalog o obustavi radova, donošenja odluka ili akata državnih ili drugih tijela, proglašenih elementarnih nepogoda. U slučaju produljenja roka iz stavaka od 2. do 5., Izvođač će u roku 7 (sedam) dana od naloga nadzornog inženjera koji je upisan u građevinski dnevnik, dostaviti revidirani plan iz kojeg će biti vidljiv novi rok završetka radova. U slučaju zastoja radova ili produžetka rokova za koje je odgovoran Naručitelj, Izvođač nema pravo na naknadu troškova koji se odnose na troškove uprave, izgublenu korist ili neimovinsku štetu. Radi izbjegavanja svake dvojbe, Naručitelj je odgovoran samo za zastoj radova do kojeg je došlo zbog namjere ili krajnje nepažnje Naručitelja. Zahtjev za produženje roka izvođenja radova, Izvođač dužan je podnijeti pisanim putem preporučenom pošiljkom i nadzornom inženjeru u roku od 3 (tri) dana od dana od kojeg je saznao za smetnju koja je prouzročila zakašnjenje radova i to u obliku dopisa s detaljnim obrazloženjem i prijedlogom novog roka izvođenja radova, a što mora biti upisano u građevinskom dnevniku. U protivnom, nema pravo na produženje roka. Ugovoreni rok završetka gradnje produžuje se samo za ono vremensko razdoblje za koje izvođač dokaže da je posljedica prethodno navedenih okolnosti.

5.1.8. Critéir inrochtaineachta

Níl critéir inrochtaineachta do dhaoine faoi mhíchumas ar áireamh mar níl an soláthar beartaithe lena úsáid ag daoine nádúrtha

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Fógra, Doiciméad Soláthair

Critéar: Clárú i glár trádála

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Critéar: Ioncam bliantúil ginearálta

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Critéar: Riachtanais eacnamaíochta nó airgeadais eile

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Critéar: Tagairtí ar shaothair sonraithe

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Critéar: Teicneoirí nó comhlachtaí teicniúla chun an obair a dhéanamh

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Critéar: Uirlisí, plandaí nó trealamh teicniúil

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

Ainm: Cijena ponude

Cur síos: Cijena ponude

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 90

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Ainm: Jamstveni rok

Cur síos: Detaljno opisano u KRITERIJU ZA ODABIR PONUDE

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 10

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://eojn.hr/tender-eo/79482>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: <https://eojn.hr/>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://eojn.hr/tender-eo/79482>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Cróitis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Cur síos ar an ráthaíocht airgeadais: Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 600.000,00 EUR i to u jednom od važećih oblika osiguranja plaćanja: 1. bankarska garancija na poziv koje mora biti neopoziva, bezuvjetna, plativa na „prvi poziv“ i „bez prigovora“. Na bankarskoj garanciji na poziv mora biti naznačena svrha izdavanja te rok valjanosti koji ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude ili 2. obična ili bjanko zadužnica potvrđena/solemnizirana kod javnog bilježnika u skladu s odredbama Ovršnog zakona ili 3. novčani polog. Ukoliko Ponuditelj dostavlja bankarsku garanciju na poziv, dostavlja se u izvorniku sukladno Obrascu 12 - Jamstvo za ozbiljnost ponude ove Dokumentacije o nabavi ili u nekom drugom obliku koji je prihvatljiv za Naručitelja, odnosno koji sadržajno odgovara navedenom obrascu, i to odvojeno od elektroničke ponude, na način kako je propisano u točki 2.1. ovih Uputa ponuditeljima. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasniti na Naručitelja HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Mihanovićeva ulica 12, 10000 Zagreb, OIB 39901919995, a dostavlja se u iznosu: 600.000,00 EUR. Ponuditelj navedeno jamstvo treba dati kao dio svoje ponude u slučaju odustajanja od iste u roku njene valjanosti, neprihvaćanja ispravka računске greške, odbijanja potpisivanja ugovora, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi, nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Trajanje dostavljenog jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude. Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj će prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva. U tu svrhu ponuditelju će se dati primjereni rok ne kraći od 5 dana. Naručitelj će jamstvo za ozbiljnost ponude vratiti ponuditelju sukladno 217. Zakona o javnoj nabavi. Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se odvojeno od elektroničke dostave ponude, u papirnatom obliku, na način kako je određeno ovom Dokumentacijom o nabavi. U slučaju zajednice gospodarskih subjekata jamstvo za ozbiljnost ponude može se dostaviti kumulativno.

Spricodhata chun tairiscintí a fháil: 31/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 31/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Áit: HŽ INFRASTRUKUTRA d.o.o., Sarajevska cesta 43, Sektor nabave, soba broj 5.

Eolas breise: Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici Ponuditelja i druge osobe.

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: Za uspješnu provedbu ugovora od svih stručnjaka traži se dobro poznavanje hrvatskog jezika. Ukoliko neki od stručnjaka ne udovoljava ovom uvjetu, Izvođač mora o svom trošku osigurati stručno prevođenje na hrvatski jezik. Opći uvjeti ugovora temelje se na Zakonu o obveznim odnosima i ostalim pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Priopćavanje odabira najpovoljnije ponude izvršit će se na način utvrđen u članku 302. Zakona o javnoj nabavi. Naručitelj će nakon izvršnosti odluke o odabiru, prijedlog ugovora uputiti ponuditelju čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija. Ponuditelj je obavezan potpisati prijedlog ugovora u roku od deset dana od dana primitka ugovora i vratiti ga naručitelju te dostaviti traženo jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Ako odabrani ponuditelj to ne učini biti će pisanim putem obavješten od strane naručitelja. Ukoliko u roku od pet dana po primitku pisane obavijesti odabrani ponuditelj ne dostavi naruči...

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

An fhoirm dhlíthiúil nach mór do ghrúpa tairgeoirí ar a mbronntar conradh a ghlacadh: Ako u postupku nabave bude odabrana ponuda zajednice gospodarskih subjekata, nakon odabira, zajednica je dužna dostaviti dokument o određenom pravnom obliku zajedničkog ustrojstva, u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje Ugovora (npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili slično). Navedenim aktom moraju biti definirani međusobni odnosi članova zajednice vezani uz izvršavanje ugovora o javnoj nabavi i moraju ga potpisati svi gospodarski subjekti koji čine zajednicu.

Socrú airgeadais: Detaljno opisano u ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

5.1.15. Teicnící**Creat-chomhaontú:**

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: HŽ

INFRASTRUKTURA d.o.o.

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: HŽ

INFRASTRUKTURA d.o.o.

8. Eagraíochtaí**8.1. ORG-0001**

Ainm oifigiúil: HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

Uimhir chlárúcháin: 39901919995

Seoladh poist: Mihanovićeve ulica 12

Baile: Zagreb

Cód poist: 10 000

Foroinn tíre (NUTS): Grad Zagreb (HR050)

Tír: An Chróit

Pointe teagmhála: Ines Stefanov

R-phost: Ines.Stefanov@hzinfra.hr

Teil.: +385 14534650

Seoladh idirlín: <https://hzinfra.hr>

Róil na heagraíochta seo:

Ceannaitheoir

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe

8.1. **ORG-0002**

Ainm oifigiúil: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Uimhir chlárúcháin: 95857869241

Seoladh poist: Ulica grada Vukovara 23/V

Baile: Zagreb

Cód poist: 10000

Foroinn tíre (NUTS): Grad Zagreb (HR050)

Tír: An Chróit

Pointe teagmhála: Kontakt

R-phost: dkom@dkom.hr

Teil.: +385 14559 930

Seoladh idirlín: <https://www.dkom.hr/>

Róil na heagraíochta seo:

Eagraíocht athbhreithniúcháin

8.1. **ORG-0003**

Ainm oifigiúil: Narodne novine d.d.

Uimhir chlárúcháin: TED94

Uimhir chlárúcháin: HR64546066176

Seoladh poist: Savski gaj XIII. 6

Baile: Zagreb

Cód poist: 10020

Foroinn tíre (NUTS): Grad Zagreb (HR050)

Tír: An Chróit

Pointe teagmhála: EOJN Helpdesk

R-phost: eojn@nn.hr

Teil.: +385 16652889

Seoladh idirlín: <https://www.nn.hr/>

Róil na heagraíochta seo:

TED eSender

10. Athraigh

Leagan den fhógra roimhe seo atá le hathrú

:

d87f715c-8bee-41be-8c53-406b2aa4e8dc-01

An phríomhchúis leis an athrú

:

Ceartúchán - ceannaitheoir

Cur síos

:

Na temelju upita zainteresiranih gospodarskih subjekata, Naručitelj mijenja Predmjer radova i Analizu cijena te produljuje rok za dostavu ponuda do 31.07.2026. godine do 13:00 sati. Nakon dodatnog uvida, Naručitelj je izmijenio mjerne jedinice, gdje je omaškom navedeno: m ispravljeno je u m', m2 ispravljeno u m2, m3 ispravljeno u m3, kompl/komplet ispravljeno u kpl Formulacija „cca“ zamijenjena je izrazima „približno“ i „predvidivo“ kako bi se smanjila mogućnost različitog tumačenja dokumentacije. Dionica 1 (Sibinj – Slavonski Brod) PREDMJER RADOVA: I.11 . Izmijenjen opis stavke predmjera radova u svrhu što jasnijeg definiranja potrebne aktivnosti. Izmjene naziva poglavlja i rekapitulacije: - UKUPNO I. OTVORENA PRUGA I PROLAZNI KOLOSIJEK - UKUPNO I. OTVORENA PRUGA - II. RADOVI NA ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIM PRIJELAZIMA - II. ŽELJEZNIČKO-CESTOVNI PRIJELAZI - UKUPNO VI. USKLAĐENJE SS i TK UREĐAJA NA REMONTU... Elektrotehnički dio -UKUPNO VI. USKLAĐENJE SS i TK UREĐAJA - VII. RADOVI KM-a NA REMONTU ŽELJEZNIČKE PRUGE - VII. USKLAĐENJE KM-a - u rekapitulaciji je uklonjeno I SKRETNICA iz IV. BRUŠENJE TRČNICA I SKRETNICA, pa je sada IV. BRUŠENJE TRČNICA Dionica 2 (Strizivojna-Andrijevci-Garčin) PREDMJER RADOVA: I.10 . Izmijenjen opis stavke predmjera radova u svrhu što jasnijeg definiranja potrebne aktivnosti. Ujednačeni su nazivi poglavlja: - naslov dionice korigiran je s km 206+300 na km 206+265 - dodano je „DIONICA:“ ispred obje dionice - UKUPNO I. OTVORENA PRUGA I PROLAZNI KOLOSIJEK - UKUPNO I. OTVORENA PRUGA - II. ŽELJEZNIČKO CESTOVNI PRIJELAZI - II. ŽELJEZNIČKO-CESTOVNI PRIJELAZI - u rekapitulaciji je IV. BRUŠENJE TRČNICA I SKRETNICA promijenjeno u IV. BRUŠENJE TRČNICA - UKUPNO VI. USKLAĐENJE SS i TK UREĐAJA - UKUPNO VI. USKLAĐENJE SS i TK - UREĐAJA - UKUPNO VII. Radovi na usklađenju KM - UKUPNO VII. USKLAĐENJE KM-a Izmijenjen opis, količina i jedinica mjere u poglavlju II. ŽELJEZNIČKO-CESTOVNI PRIJELAZI: - Radi osiguranja jednoznačnosti i preglednosti izvršeno je ujednačavanje oznaka mjernih jedinica na jedinstvenu oznaku MN/m² - Red 72 i 77: Izmijenjen opis stavke radova u svrhu što jasnijeg definiranja potrebne količine - Red 82: „Izrada nove kolosiječne rešetke na ŽCP-u od tračnica tip 60E1, prag betonski PB 85 na osnovu razmaku 60 cm i SKL-14 kolosiječnog pribora od prethodno dobavljenog materijala. Obračun po m' gotove kolosiječne rešetke.“ (prethodna količina 72, nova količina 88) - Red 83: „AT zavarivanje kolosiječne rešetke u prugu s predizanjem uključujući sve potrebne prethodne radove. Obračun po komadu završenog gotovog AT zavora.“ (prethodna količina 8, nova količina 16) - Red 86: izmijenjena jedinica mjere/obračuna (prethodno „dan“, nova jedinica mjere je „kom“) - promijenjene su opisne duljine za pojedine prijelaze: ŽCP Topolje: L = 6,0 m - L = 7,2 m ŽCP Garčin: L = 6,0 m - L = 7,2 m kod Elaborata privremene regulacije za Garčin: 6,0 m - 7,2 m Dionica 3 (Strizivojna/Vrpolje – Ivankovo) Ujednačeni su nazivi poglavlja: - I. RADOVI NA OTVORENOJ PRUGI - I. OTVORENA PRUGA” - dionica je razdvojena na: - DIONICA: STRIZIVOJNA/VRPOLJE – IVANKOVO LK od km 175+883 – 167+206 DIONICA: STRIZIVOJNA/VRPOLJE – IVANKOVO DK od km 175+827 – 167+250 - III. RADOVI NA ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIM PRIJELAZIMA - III. ŽELJEZNIČKO-CESTOVNI PRIJELAZI - V. USKLAĐENJE SS i TK UREĐAJA NA REMONTU - V. USKLAĐENJE SS i TK UREĐAJA - VI. RADOVI KM-a NA REMONTU - VI. USKLAĐENJE KM-a - u rekapitulaciji je ispravljen opis dionice, umjesto starog opisa Ivankovo – Stari Mikanovci, sada je navedeno Strizivojna/Vrpolje – Ivankovo Izmijenjena je numeracija zadnje stavke u poglavlju „III.ŽELJEZNIČKO-CESTOVNI PRIJELAZI“, sa 16. na 15. – slijednost numeracije Izmijenjen naziv „sheeta“ iz Ivankovo-S. Mikanovci u Strizivojna/Vrpolje-Ivankovo

10.1. Athraigh

Aitheantóir rannáin: LOT-0000

Cur síos ar na hathruithe: Rok za dostavu - Na temelju upita zainteresiranih gospodarskih subjekata, Naručitelj mijenja Predmjer radova i Analizu cijena te produljuje rok za dostavu ponuda do 31.07.2026. godine do 13:00 sati.

Athraíodh na doiciméid soláthair an: 16/07/2026

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: be4c5431-643e-4051-839d-5e2733577016 - 01

Cineál na foirme: lomaíocht

Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Fochineál an fhógra: 17

Dáta seolta an fhógra: 14/07/2026 18:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am

Samhraidh Lár na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Cróitis

Uimhir foilseacháin an fhógra: 489094-2026

Uimhir eagráin IO S: 134/2026

Dáta foilsithe: 15/07/2026