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533438-2026 - lomaiocht

An Fhionlainn — Construction work — Espoon kulttuurikeskuksen teatteri
OJ S 146/2026 31/07/2026

Fégra maidir le conradh né lamhaltas — an gnathchoéras

Oibreacha

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir
Ainm oifigiuil: Espoon kaupunki
R-phost: markus.salin@espoo.fi
Cineal dlithitil an cheannaitheora: Udaras réigitinach
Gniomhaiocht an udarais chonarthaigh: Seirbhisi poibli ginearalta

2. N6s imeachta

2.1. Nos imeachta
Teideal: Espoon kulttuurikeskuksen teatteri
Cur sios: Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos (myohemmin Tilaaja) pyytaa tarjouksia
hankinnan kohteena olevan Espoon kulttuurikeskuksen teatterin toteuttamiseen
yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana (YPJU) tavoitehinnalla Tapiolassa. Urakka
jakautuu Kehitysvaiheeseen ja Toteutusvaiheeseen. Projektinjohtourakoitsija toimii
hankkeessa paaurakoitsijana ja vastaa kokonaisvaltaisesti hankkeen toteutuksen
johtamisesta, hankintojen kilpailuttamisesta, tydmaan johtamisesta seka eri osapuolten
yhteensovittamisesta sopimusasiakirjojen, sekd hankkeen aikataulun mukaisesti seka
osallistuu kehitysvaiheessa suunnitelmien tarkastukseen ja optimointiin yhdessa Tilaajan ja
suunnittelijoiden kanssa. Urakka jakautuu Kehitysvaiheeseen ja Toteutusvaiheeseen.
Kehitysvaiheen (alustavasti tammi—huhtikuu 2027, kesto noin 3—4 kk) aikana
projektinjohtourakoitsija sitoutetaan hankkeeseen, suunnitelmat tarkastetaan ja optimoidaan
yhdessa Tilaajan ja suunnittelijoiden kanssa, hankkeen riskit kartoitetaan ja Toteutusvaiheen
Tavoitehinta vahvistetaan. Toteutusvaiheessa (alustavasti huhtikuu 2027 alkaen, urakka-aika
30 kk) toteutetaan hankkeeseen liittyvat tyot Kehitysvaiheessa tehtyjen paatosten ja
suunnitteluratkaisujen pohjalta. Kulttuurikeskuksen teatterin vastaanotto on alustavasti
tarkoitus tapahtua 11/2029. Tilaajalla on oikeus olla tekematta Toteutusvaiheen Tilausta
Kehitysvaiheen paatteeksi. Tilaajan ja PJU:n yhteisena tavoitteena on edeta Toteutusvaiheen
Tilaukseen. Toteutusvaiheen tilaamatta jattaminen ("exit”) on viimesijainen vaihtoehto. Urakka
kasittaa uuden teatterin rakentamisen, siihen liittyvat muutostyot nykyisessa
kulttuurikeskuksessa seka Kulttuuriaukion alueelle kohdistuvat rakennustyot. Toteutus
tapahtuu osittain toiminnassa olevan kulttuurikeskuksen yhteydessa, mika edellyttaa erityista
huomiota tydmaan vaiheistukseen, turvallisuuteen seka kayttajatoiminnan hairiéttomaan
jatkumiseen. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa Espoon kaupunginteatterin toiminnan
keskittaminen Espoon kulttuurikeskuksen yhteyteen ja korvata nykyinen Revontulihalli.
Samalla kehitetdan kulttuurikeskuksen toiminnallisuutta ja parannetaan Tapiolan
kulttuuriympariston vetovoimaa. Hanke sisaltada muun muassa: ¢ noin 500—-700-paikkaisen
muuntojoustavan teatterisalin, joka mahdollistaa erilaisten esitysmuotojen toteuttamisen
nayttdamo-, harjoitus- ja tuotantotilat, jotka tukevat teatterin operatiivista toimintaa ¢ yleisatilat ja
palvelut, kuten aulat, ravintolatilat ja muut asiakaspalvelutoiminnot ¢ logistiikka- ja huoltotilat,
mukaan lukien lastaus- ja kuljetusjarjestelyt « vaativat esitys- ja talotekniset jarjestelmat, joiden
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toteutus, yhteensovitus, testaus ja kayttdonotto ovat keskeinen osa hanketta
Projektinjohtourakkaan sisaltyvat lisaksi kaikki hankkeen toteuttamisen edellyttamat johtamis-,
ohjaus-, koordinointi- ja tydbmaatehtavat, rakennus- ja talotekniset tyot seka hankintojen
toteutus siten, etta lopputulos tayttaa asetetut laatu-, toiminnallisuus-, kustannus- ja
aikataulutavoitteet. Hankinnan tarkempi sisalté on kuvattu tdman tarjouspyynnon liitteissa
olevassa hankinnan tarjouspyynndssa seka, sen muissa liitteissa (kts. ilmoituksen kohta liitteet
ja linkit) TUTUSTUMISKAYNTI: Tilaaja edellyttdé Tarjoajan osallistuvan tilaajan jarjestamalle
pakolliselle tutustumiskaynnille ennen tarjoamista. Pakollinen tutustumiskaynti jarjestetdan 1.9.
klo 10. Kohde on osoitteessa Kulttuurinaukio 2 Espoo. Tilaaja hylkaa tarjouksen, mikali
tarjoaja ei ole tutustunut kohteeseen Tilaajan jarjestamalla tutustumiskaynnilla.
Tutustumiskaynnille tulee ilmoittautua etukateen 31.8. klo 14 mennessa. lImoittautuminen
tehdaan sahkopostitse Jani Kerviselle (jani.kervinen@boostbrothers.fi) ja Markus Salinille
(markus.salin@espoo.fi). lImoittautuneille toimitetaan tarkemmat saapumisohjeet
sahkopostitse. Kohdekaynnin kesto on noin yksi (1) tunti. Tilaisuudessa ei anneta lisatietoja
hankintaan liittyen. Mahdolliset kysymykset tulee esittda tarjouspyynndssa maaritellyn
kysymysten jattdajan puitteissa.

Aitheantdir an noéis imeachta: 61ceca55-dbf0-4cc5-90d9-a7b684578214

Aitheantoir inmheanach: 614397

An cineal nois imeachta: Oscailte

Ta an nos imeachta a bhrostu: nil

Priomhghnéithe an nois imeachta: Kyseessa on EU-kynnysarvon ylittdva hankinta.
Hankinnasta on julkaistu ilmoitus sahkdisessa tietokannassa www. hankintailmoitukset.fi seka
Tarjouspalvelu.fi - toimittajaportaalin kautta. Hankinnassa kaytetaan avointa menettelya.
Rinnakkaisten tarjousten tekeminen on kielletty. Mikali tarjoaja jattaa rinnakkaisia tarjouksia,
hyvaksytaan niista vain viimeisin tarjouspyynndén mukainen tarjous.

2.1.1. Cuspéir
Cineal an chonartha: Oibreacha
Priomhaicmiu (cpv): 45000000 Construction work

2.1.2. An ait feidhmiochta
Seoladh poist: Kulttuuriaukio 2
Baile: Espoo
Caéd poist: 02100
Foroinn tire (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Tir: An Fhionlainn

2.1.4. Eolas ginearalta
Eolas breise: Kehitysvaihe noin 3-4 kk (alustavasti 1/2027—4/2027), Toteutusvaiheen urakka-
aika noin 32 kk (alustavasti 5/2027-01/2030) seka viiden (5) vuoden takuuaika.
Bunus dli:
Treoir 2014/24/AE

2.1.6. Forais eisiaimh
Foinse na gcuiseanna eisiuna: Doiciméad Aonair Eorpach maidir le Solathar (ESPD)

5. Luchtég

5.1. Luchtég: LOT-0000
Teideal: Espoon kulttuurikeskuksen teatteri
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Cur sios: Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos (myohemmin Tilaaja) pyytaa tarjouksia
hankinnan kohteena olevan Espoon kulttuurikeskuksen teatterin toteuttamiseen
yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana (YPJU) tavoitehinnalla Tapiolassa. Urakka
jakautuu Kehitysvaiheeseen ja Toteutusvaiheeseen. Projektinjohtourakoitsija toimii
hankkeessa paaurakoitsijana ja vastaa kokonaisvaltaisesti hankkeen toteutuksen
johtamisesta, hankintojen kilpailuttamisesta, tydmaan johtamisesta seka eri osapuolten
yhteensovittamisesta sopimusasiakirjojen, seka hankkeen aikataulun mukaisesti seka
osallistuu kehitysvaiheessa suunnitelmien tarkastukseen ja optimointiin yhdessa Tilaajan ja
suunnittelijoiden kanssa. Urakka jakautuu Kehitysvaiheeseen ja Toteutusvaiheeseen.
Kehitysvaiheen (alustavasti tammi—huhtikuu 2027, kesto noin 3—4 kk) aikana
projektinjohtourakoitsija sitoutetaan hankkeeseen, suunnitelmat tarkastetaan ja optimoidaan
yhdessa Tilaajan ja suunnittelijoiden kanssa, hankkeen riskit kartoitetaan ja Toteutusvaiheen
Tavoitehinta vahvistetaan. Toteutusvaiheessa (alustavasti huhtikuu 2027 alkaen, urakka-aika
30 kk) toteutetaan hankkeeseen liittyvat tyot Kehitysvaiheessa tehtyjen paatosten ja
suunnitteluratkaisujen pohjalta. Kulttuurikeskuksen teatterin vastaanotto on alustavasti
tarkoitus tapahtua 11/2029. Tilaajalla on oikeus olla tekematta Toteutusvaiheen Tilausta
Kehitysvaiheen paatteeksi. Tilaajan ja PJU:n yhteisena tavoitteena on edeta Toteutusvaiheen
Tilaukseen. Toteutusvaiheen tilaamatta jattaminen ("exit”) on viimesijainen vaihtoehto. Urakka
kasittda uuden teatterin rakentamisen, siihen liittyvat muutostyot nykyisessa
kulttuurikeskuksessa seka Kulttuuriaukion alueelle kohdistuvat rakennustyét. Toteutus
tapahtuu osittain toiminnassa olevan kulttuurikeskuksen yhteydessa, mika edellyttaa erityista
huomiota tydmaan vaiheistukseen, turvallisuuteen seka kayttajatoiminnan hairiéttomaan
jatkumiseen. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa Espoon kaupunginteatterin toiminnan
keskittdminen Espoon kulttuurikeskuksen yhteyteen ja korvata nykyinen Revontulihalli.
Samalla kehitetaan kulttuurikeskuksen toiminnallisuutta ja parannetaan Tapiolan
kulttuuriymparistdén vetovoimaa. Hanke sisaltdéda muun muassa: ¢ noin 500—700-paikkaisen
muuntojoustavan teatterisalin, joka mahdollistaa erilaisten esitysmuotojen toteuttamisen
nayttamo-, harjoitus- ja tuotantotilat, jotka tukevat teatterin operatiivista toimintaa ¢ yleisétilat ja
palvelut, kuten aulat, ravintolatilat ja muut asiakaspalvelutoiminnot ¢ logistiikka- ja huoltotilat,
mukaan lukien lastaus- ja kuljetusjarjestelyt « vaativat esitys- ja talotekniset jarjestelmat, joiden
toteutus, yhteensovitus, testaus ja kayttdonotto ovat keskeinen osa hanketta
Projektinjohtourakkaan sisaltyvat lisaksi kaikki hankkeen toteuttamisen edellyttamat johtamis-,
ohjaus-, koordinointi- ja tydbmaatehtavat, rakennus- ja talotekniset tyot seka hankintojen
toteutus siten, etta lopputulos tayttaa asetetut laatu-, toiminnallisuus-, kustannus- ja
aikataulutavoitteet. Hankinnan tarkempi sisalté on kuvattu tdman tarjouspyynnon liitteissa
olevassa hankinnan tarjouspyynndssa seka, sen muissa liitteissa (kts. ilmoituksen kohta liitteet
ja linkit) TUTUSTUMISKAYNTI: Tilaaja edellyttdé Tarjoajan osallistuvan tilaajan jarjestamalle
pakolliselle tutustumiskaynnille ennen tarjoamista. Pakollinen tutustumiskaynti jarjestetdan 1.9.
klo 10. Kohde on osoitteessa Kulttuurinaukio 2 Espoo. Tilaaja hylkaa tarjouksen, mikali
tarjoaja ei ole tutustunut kohteeseen Tilaajan jarjestamalla tutustumiskaynnilla.
Tutustumiskaynnille tulee ilmoittautua etukateen 31.8. klo 14 mennessa. limoittautuminen
tehdaan sahkopostitse Jani Kerviselle (jani.kervinen@boostbrothers.fi) ja Markus Salinille
(markus.salin@espoo.fi). lImoittautuneille toimitetaan tarkemmat saapumisohjeet
sahkopostitse. Kohdekaynnin kesto on noin yksi (1) tunti. Tilaisuudessa ei anneta lisatietoja
hankintaan liittyen. Mahdolliset kysymykset tulee esittda tarjouspyynndssa maaritellyn
kysymysten jattdajan puitteissa.

Aitheantdir inmheanach: 614397

5.1.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Oibreacha
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Priomhaicmiu (cpv): 45000000 Construction work

5.1.2. An ait feidhmiochta
Seoladh poist: Kulttuuriaukio 2
Baile: Espoo
Cdd poist: 02100
Foroinn tire (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Tir: An Fhionlainn

5.1.3. Fad measta
Data tosaithe: 30/01/2027
Data deiridh an tréimhse: 31/01/2030

5.1.6. Eolas ginearalta
Rannphairtiocht fhorchoimeadta:
Ni fhorchoimeadtar an rannphairtiocht.
Tionscadal solathair nach maoinitear le cisti an Aontais
Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontu maidir le Solathar Rialtais (GPA): ta
Ta an solathar sin oiriunach freisin d’fthiontair bheaga agus mheanmhéide (FBManna): nil
Eolas breise: Kehitysvaihe noin 3-4 kk (alustavasti 1/2027—-4/2027), Toteutusvaiheen urakka-
aika noin 32 kk (alustavasti 5/2027-01/2030) seka viiden (5) vuoden takuuaika.

5.1.9. Critéir roghnuchain
Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Aonair Eorpach maidir le Solathar (ESPD)

5.1.10. Critéir dhamhachtana
Critéar:
Cineal: Praghas
Ainm: Hinta
Cur sios: Vertailuperusteet on esitetty hankinta-asiakirjoissa.
Critéar:
Cineal: Cailiocht
Ainm: Laatu
Cur sios: Vertailuperusteet on esitetty hankinta-asiakirjoissa.
Cur sios ar an modh ata le husaid mura féidir an t-ualu a léiriu le critéir: Vertailuperusteet on
esitetty hankinta-asiakirjoissa.

5.1.11. Doiciméid solathair
Sprioc-am chun eolas breise a iarraidh: 03/09/2026 09:00:00 (UTC+00:00) Am larthar na
hEorpa, GMT
Seoladh na ndoiciméad solathair: https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=614397 &tpk=bd4b92cd-
1290-428b-b23b-d6510ada4bc4

5.1.12. Téarmai solathair
Téarmai na haighneachta:
Cur isteach leictreonach: Eigeantach
Seoladh an chur isteach: https://tarjouspalvelu.fi/lespoo?id=614397&tpk=bd4b92cd-1a90-428b-
b23b-d6510ada4bc4
Na teangacha inar féidir tairiscinti no iarratai ar rannphairtiocht a chur isteach: Fionlainnis
Cataldg leictreonach: Ni ceadmhach
Féadfaidh tairgeoiri nios mé na tairiscint amhain a chur isteach: Ni ceadmhach
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Spriocdhata chun tairiscinti a fhail: 08/10/2026 09:00:00 (UTC+00:00) Am larthar na hEorpa,
GMT

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith baili: 8 Mionna

Eolas faoi oscailt phoibli:

Data oscailte: 08/10/2026 10:00:00 (UTC+00:00) Am larthar na hEorpa, GMT
Téarmai an chonartha:

Ni mér an conradh a chur i gcrich faoi chuimsiu clar fostaiochta dideanai: Ni hea
Ta ga le comhaontu neamhnochta: nil

Sonrascu leictreonach: Ceadmhach

Usaidfear ordu leictreonach: ta

Usaidfear iocaiocht leictreonach: ta

5.1.15. Teicnici
Creat-chomhaontu:
Nil feidhm ag creat-chomhaontu
Eolas faoin gcéras ceannaigh dinimiciuil:
Nil feidhm ag céras ceannaigh dinimiciuil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabhail agus athbhreithniu
Eagraiocht athbhreithniuchain: Markkinaoikeus
Eolas faoi spriocdhatai athbhreithnithe: Maaraajat on esitetty hankintailmoituksessa.
Eagraiocht a sholathraionn faisnéis bhreise faoin nés imeachta solathair: Espoon kaupunki
Eagraiocht a sholathraionn rochtain as line ar na doiciméid solathair: Espoon kaupunki
Eagraiocht a sholathraionn tuilleadh faisnéise faoi na nésanna imeachta athbhreithnithe:
Markkinaoikeus

8. Eagraiochtai

8.1. ORG-0001
Ainm oifigiuil: Markkinaoikeus
Uimhir chlaruchain: 3006157-6
Seoladh poist: Radanrakentajantie 5
Baile: Helsinki
Caod poist: 00520
Foroinn tire (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Tir: An Fhionlainn
R-phost: markkinaoikeus@oikeus.fi
Teil.: +358 295643300
Seoladh idirlin: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Réil na heagraiochta seo:
Eagraiocht athbhreithniuchain
Eagraiocht a sholathraionn tuilleadh faisnéise faoi na nésanna imeachta athbhreithnithe

8.1. ORG-0002
Ainm oifigiuil: Espoon kaupunki
Uimhir chlarachain: 0101263-6
Seoladh poist: PL 6200
Baile: ESPOON KAUPUNKI
Cdd poist: 02070
Foroinn tire (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Tir: An Fhionlainn
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8.1.

Pointe teagmhala: Espoon kaupunki Tilapalvelut-liikelaitos / Markus Salin
R-phost: markus.salin@espoo.fi

Teil.: +358 405527718

Seoladh idirlin: http://www.espoo.fi/hankinnat

Réil na heagraiochta seo:

Ceannaitheoir

Eagraiocht a sholathraionn faisnéis bhreise faoin nés imeachta solathair
Eagraiocht a sholathraionn rochtain as line ar na doicimeéid solathair

ORG-0003

Ainm oifigiuil: Hansel Oy (Hilma)

Uimhir chlaruchain: FI09880841

Seoladh poist: Mannerheiminaukio 1a
Baile: Helsinki

Caod poist: 00100

Foroinn tire (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Tir: An Fhionlainn

Pointe teagmhala: eSender

R-phost: tekninen@hankintailmoitukset.fi
Teil.: 029 55 636 30

Seoladh idirlin: http://hankintailmoitukset.fi
Ré6il na heagraiochta seo:

TED eSender

Eolas faoin bhfégra

533438-2026

Aitheantdir/leagan an fhégra: 4b536467-cfc9-4e6b-8b49-0aceabcbae63 - 01

Cineal na foirme: lomaiocht

Cineal an fhogra: Fégra maidir le conradh n6 lamhaltas — an gnathchoras

Fochineal an fhogra: 16

Data seolta an fhégra: 30/07/2026 07:16:30 (UTC+00:00) Am larthar na hEorpa, GMT

Data seolta an fhégra (eSender): 30/07/2026 07:16:31 (UTC+00:00) Am larthar na hEorpa,

GMT

Na teangacha ina bhfuil an fogra seo ar fail go hoifigiuil: Fionlainnis
Uimhir foilseachain an fhogra: 533438-2026

Uimhir eagrain 1O S: 146/2026

Data foilsithe: 31/07/2026
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