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See the notice on TED website

593676-2026 - Iomaíocht
An Pholainn – Construction and ancillary works for telephone and communication lines – 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz 
wybudowanie, na jej podstawie, przyłącza światłowodowego do budynku optycznej stacji 
satelitarnej oraz naziemnej komunikacji kwantowej w Kąkolewie w formule „zaprojektuj i 
wybuduj”.
OJ S 166/2026 28/08/2026
Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras
Oibreacha

1. Ceannaitheoir

1.1.  Ceannaitheoir
Ainm oifigiúil: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe
R-phost: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Comhlacht dlí phoiblí
Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Seirbhísí poiblí ginearálta

2. Nós imeachta

2.1.  Nós imeachta
Teideal: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej 
oraz wybudowanie, na jej podstawie, przyłącza światłowodowego do budynku optycznej stacji 
satelitarnej oraz naziemnej komunikacji kwantowej w Kąkolewie w formule „zaprojektuj i 
wybuduj”.
Cur síos: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji 
projektowej oraz wybudowanie, na jej podstawie, przyłącza światłowodowego do budynku 
optycznej stacji satelitarnej oraz naziemnej komunikacji kwantowej w Kąkolewie w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”. 2. Celem budowy przyłącza światłowodowego jest połączenie obiektu 
stacji, planowanego do budowy na terenie lotniska w Kąkolewie (działka ewidencyjna o 
numerze 391/33, obręb: Kąkolewo, gmina Grodzisk Wlkp.) z Budynkiem Sal Technicznych 
Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego w Poznaniu (ul. Jana Pawła II 10). 
Podstawową infrastrukturę techniczną przyłącza światłowodowego stanowić będzie doziemny 
rurociąg kablowy typu HDPE40/3,7 wraz z umieszczonym w nim kablem światłowodowym 
typu A-DQ2Y (odpowiednik Z-XOTKtsd) z suchym uszczelnieniem ośrodka, zawierającym 
włókna światłowodowe, szczegółowo opisanym w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU). 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) opracowanie koncepcji technicznej zadania; 2) 
opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU); 3) dostawę wszelkich 
niezbędnych materiałów i urządzeń do realizacji przedmiotu zamówienia (poza kablem 
światłowodowym i wielowłóknowymi łącznikami światłowodowymi oraz pigtajlami i adapterami 
światłowodowymi, które dostarczy wykonawcy zamawiający nie później niż do 30.09.2028 r.); 
4) budowę, na podstawie odebranej przez zamawiającego dokumentacji, ziemnych odcinków 
rurociągu kablowego; 5) ułożenie kabla lokalizacyjnego oraz taśmy ostrzegawczej wzdłuż 
infrastruktury budowanej bezpośrednio w ziemi; 6) posadowienie zasobników kablowych wraz 
ze słupkami oznaczeniowo-pomiarowymi na trasie przebiegu ww. rurociągu kablowego; 7) 
nabudowanie studni kablowej na istniejącym rurociągu kablowym; 8) układanie kabla 
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światłowodowego: a. w nowym rurociągu kablowym, b. w istniejącym (w tym częściowo 
zajętym) rurociągu kablowym, c. w istniejącej kanalizacji kablowej (w dodatkowej rurze 
HDPE32/2,9); 9) pozostawienie zapasów technologicznych kabla światłowodowego w 
studniach i zasobnikach kablowych oraz w budynkach; 10) wykonanie złącz światłowodowych 
przelotowych; 11) wprowadzenie i zakończenie kabla światłowodowego w budynkach; 12) 
ułożenie wielowłóknowych łączników światłowodowych w budynku CBPIO w Poznaniu; 13) 
wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarami światłowodowymi 
(reflektometrycznymi i transmisyjnymi). 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu i 
w zakresie oraz zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w programie funkcjonalno-
użytkowym (PFU), zawartym w Części IV SWZ. Przedstawione w PFU założenia i wytyczne 
stanowią podstawę sporządzenia przez wykonawcę szczegółowej dokumentacji projektowej 
wchodzącej w skład przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia 
zmian w odniesieniu do wskazanego w PFU orientacyjnego przebiegu trasowego przyłącza, 
które wynikać będą z dokonanej, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, analizy 
technicznej i formalno-prawnej możliwości realizacji robót budowlanych. W przypadku 
rozbieżności powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia względem 
przedstawionych w PFU założeń, wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 
wynagrodzenia. Zamawiający zaznacza, że przedstawione w PFU parametry są wielkościami 
szacunkowymi a ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez 
wykonawcę dokumentacji projektowej. 4. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu 
zamówienia oraz obowiązki wykonawcy wskazano we wzorze umowy, stanowiącym Część III 
SWZ. 5. Okres gwarancji będzie liczony od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia 
zaleca, aby przed złożeniem oferty wykonawca przeprowadził wizję lokalną w terenie 
przewidzianym przez zamawiającego do budowy przyłącza oraz jego otoczeniu, w celu 
zapoznania się ze specyfiką miejsca i warunkami realizacji przedmiotu zamówienia, które są 
przydatne do przygotowania oferty oraz realizacji przedmiotu umowy. Wizję lokalną 
wykonawca wykonana na swój koszt. Odbycie wizji lokalnej nie stanowi warunku udziału w 
postępowaniu. Sposób oraz termin dokonania wizji lokalnej, w zakresie obiektów i terenu 
należących do Zamawiającego, należy uzgodnić z przedstawicielem zamawiającego p. 
Krzysztofem Kołatem tel. +48 61 858 20 29, e-mail:  lub p. Piotrem kolat@man.poznan.pl
Turowiczem tel. +48 61 858 20 23, e-mail:  Zamawiający informuje, piotrek@man.poznan.pl.
że wizja lokalna, będzie mogła się odbywać w godzinach pracy zamawiającego tj. od 
poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Wykonawca, który będzie chciał dokonać wizji lokalnej zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów porządkowych obowiązujących na terenie i w obiektach zamawiającego. Ponieważ 
odbycie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe nie ma zastosowania treść art. 226 ust. 1 pkt 18 
ustawy Pzp.
Aitheantóir an nóis imeachta: 48a7506e-79e4-41a2-96a7-4ee28acbcd7c
Aitheantóir inmheánach: PN 09/08/2026 zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza 
światłowodowego Poznań-Kąkolewo
An cineál nóis imeachta: Oscailte
Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1.  Cuspóir
Cineál an chonartha: Oibreacha
Príomhaicmiú (cpv): 45232300 Construction and ancillary works for telephone and 
communication lines
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Aicmiú breise (cpv): 71320000 Engineering design services, 32562000 Optical-fibre cables, 
45314310 Installation of cable laying, 38621000 Fibre-optic apparatus, 45231112 Installation 
of pipe system, 45232000 Ancillary works for pipelines and cables

2.1.2.  An áit feidhmíochta
Baile: Poznań
Foroinn tíre (NUTS): Miasto Poznań (PL415)
Tír: An Pholainn
Eolas breise: Przedmiot zamówienia realizowany będzie na obszarze pięciu powiatów 
(grodziskiego, nowotomyskiego, szamotulskiego oraz poznańskiego i Miasta Poznań) oraz 
dziesięciu gmin (Grodzisk Wielkopolski, Nowy Tomyśl, Opalenica, Kuślin, Duszniki, Buk, 
Dopiewo, Komorniki, Luboń, Poznań).

2.1.4.  Eolas ginearálta
Eolas breise: Przedmiot zamówienia należy zrealizować w całości w terminie do dnia 
15.12.2028 r. 1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia obowiązują następujące terminy 
pośrednie: 1) dokumentacja projektowa: a) przekazanie zamawiającemu kompletnej 
dokumentacji projektowej do odbioru – nie później niż do dnia 24.04.2028 r.; b) zakończenie 
odbioru dokumentacji projektowej, potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru dokumentacji 
projektowej musi nastąpić nie później niż do dnia 28.04.2028 r.; 2) rurociągi kablowe: a) 
wybudowanie nowych odcinków rurociągów kablowych, sprawdzenie i w razie potrzeby 
udrożnienie istniejących odcinków rurociągu kablowego przewidzianego do ułożenia kabla 
światłowodowego w Poznaniu oraz zgłoszenie wykonanych prac do odbioru – w terminie od 
dnia 01.09.2028 r. do dnia 23.09.2028 r.; b) zakończenie odbioru rurociągów kablowych, 
potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru rurociągów kablowych musi nastąpić nie później 
niż do dnia 30.09.2028 r.; 3) ułożenie kabla światłowodowego i wykonanie pozostałych prac: 
a) ułożenie kabla światłowodowego, montaż linii światłowodowej oraz wykonanie wszystkich 
pozostałych prac budowlano-instalacyjnych objętych przedmiotem zamówienia; b) zgłoszenie 
całego przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego musi nastąpić pomiędzy dniem 
15.11.2028 r. a dniem 07.12.2028 r.; c) zakończenie odbioru końcowego całego przedmiotu 
zamówienia, potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru końcowego musi nastąpić do dnia 
15.12.2028 r. 2. Za dzień wykonania dokumentacji projektowej uznaje się dzień podpisania 
przez Strony protokołu odbioru dokumentacji projektowej. Za dzień wykonania 
poszczególnych zakresów robót i prac podlegających odrębnemu odbiorowi uznaje się dzień 
podpisania właściwego protokołu odbioru. 3. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu 
zamówienia, w tym śródterminy wykonania poszczególnych zakresów robót i prac, określa 
wzór umowy stanowiący część III SWZ. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych robót i 
prac zostaną określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 4. Wykonawca zobowiązany 
jest do bieżącej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, stosownie do postępu 
prac oraz zaistniałych potrzeb. Każda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga 
akceptacji zamawiającego, z zastrzeżeniem przypadków określonych w umowie. 5. Za termin 
zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia uznaje się dzień podpisania przez Strony 
protokołu odbioru końcowego (całego przedmiotu zamówienia), nie później jednak niż w 
terminie wskazanym w pkt 4.1. ppkt 1. 3) lit. c) SWZ, tj. do dnia 15.12.2028 r. Materiały 
dostarczane przez zamawiającego: 1. Zamawiający dostarczy wykonawcy kabel 
światłowodowy, wielowłóknowe łączniki światłowodowe, pigtajle oraz adaptery światłowodowe 
w zakresie określonym w PFU nie później niż do dnia 30.09.2028 r. 2. W celu umożliwienia 
zamawiającemu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na 
dostawę materiałów, o których mowa w pkt 4.2. ppkt 1 SWZ, wykonawca zobowiązany jest 
przekazać zamawiającemu kompletne zestawienie odcinków instalacyjnych kabla 
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światłowodowego oraz wymaganej liczby wielowłóknowych łączników światłowodowych, 
pigtajli i adapterów światłowodowych nie później niż do dnia 31.12.2027 r. 3. Zestawienie, o 
którym mowa w pkt 4.2. ppkt 2. SWZ, stanowić będzie podstawę do przygotowania i 
przeprowadzenia przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę 
kabla światłowodowego, wielowłóknowych łączników światłowodowych, pigtajli oraz 
adapterów światłowodowych. Termin rozliczenia projektu i faktura końcowa: 1. Zamawiający 
wskazuje, że realizacja przedmiotu zamówienia jest związana z realizacją projektu, który ze 
względu na zasady jego finansowania musi zostać rozliczony do dnia 31.12.2028 r. 2. W 
związku z powyższym prawidłowo wystawiona faktura końcowa dotycząca realizacji 
przedmiotu zamówienia musi zostać doręczona zamawiającemu nie później niż do dnia 
20.12.2028 r. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania realizacji prac oraz 
zgłoszenia przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego w sposób zapewniający 
przeprowadzenie odbioru końcowego i sporządzenie protokołu odbioru w terminie 
umożliwiającym wystawienie i doręczenie zamawiającemu prawidłowej faktury końcowej do 
dnia 20.12.2028 r. 4. Niedochowanie przez wykonawcę terminów, o których mowa w pkt 4.3. 
ppkt 2 i 3 SWZ, skutkujące utratą przez zamawiającego możliwości sfinansowania 
zamówienia, może stanowić podstawę do odstąpienia przez zamawiającego od umowy z 
przyczyn leżących po stronie wykonawcy, na zasadach określonych w umowie. Koordynacja z 
realizacją budynku stacji w Kąkolewie: 1. Zamawiający wskazuje, że realizacja przedmiotu 
zamówienia wymaga skoordynowania budowy przyłącza światłowodowego z realizacją 
budynku stacji satelitarnej i naziemnej komunikacji kwantowej, przewidzianego do realizacji na 
terenie działki nr 391/33 w Kąkolewie, wykonywanego w ramach odrębnego zadania. 2. W 
związku z możliwością wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, związanych z 
terminem realizacji budynku, o którym mowa w pkt. 4.4. ppkt 1 SWZ, zamawiający dopuszcza 
możliwość dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego budowy przyłącza 
światłowodowego w zakresie niezbędnym do skoordynowania prac oraz umożliwienia 
wprowadzenia i zakończenia kabla światłowodowego w tym budynku, na zasadach 
określonych w umowie. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 4.4. 
ppkt 2 SWZ, zamawiający dopuszcza częściowe rozliczenie wynagrodzenia w wysokości do 
97% wynagrodzenia umownego, po podpisaniu protokołu odbioru częściowego 
potwierdzającego doprowadzenie kabla światłowodowego z Poznania (budynek BST) do 
istniejącej studni kablowej zlokalizowanej bezpośrednio przed działką nr 391/33 w Kąkolewie. 
4. Pozostałe wynagrodzenie wykonawcy (maksymalnie 3% wynagrodzenia umownego) 
zostanie rozliczone po wprowadzeniu i zakończeniu kabla światłowodowego w budynku stacji 
oraz podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, na zasadach 
określonych w umowie. Podstawy wykluczenia wykonawców wskazane zostały w 
dokumentach zamówienia znajdujących się pod adresem: https://platformazakupowa.pl

 - Dokument: Specyfikacja warunków zamówienia, pkt 6. Podstawy /transakcja/1364583
wykluczenia z postępowania. Dokument w pliku pn.: SWZ_przylacze Poznan-Kakolewo.pdf. 
Warunki udziału w postępowaniu wskazane zostały w dokumentach zamówienia znajdujących 
się pod adresem:  - Dokument: Specyfikacja https://platformazakupowa.pl/transakcja/1364583
warunków zamówienia, pkt 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania 
oceny spełnienia tych warunków. Dokument ten zamieszczony został w pliku pn.: 
SWZ_przylacze Poznan-Kakolewo.pdf.
Bunús dlí: 
Treoir 2014/24/AE
art. 132 ustawy Pzp

2.1.6.  Forais eisiaimh
Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Soláthair
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5. Luchtóg

5.1.  Luchtóg: LOT-0001
Teideal: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej 
oraz wybudowanie, na jej podstawie, przyłącza światłowodowego do budynku optycznej stacji 
satelitarnej oraz naziemnej komunikacji kwantowej w Kąkolewie w formule „zaprojektuj i 
wybuduj”
Cur síos: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji 
projektowej oraz wybudowanie, na jej podstawie, przyłącza światłowodowego do budynku 
optycznej stacji satelitarnej oraz naziemnej komunikacji kwantowej w Kąkolewie w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”. 2. Celem budowy przyłącza światłowodowego jest połączenie obiektu 
stacji, planowanego do budowy na terenie lotniska w Kąkolewie (działka ewidencyjna o 
numerze 391/33, obręb: Kąkolewo, gmina Grodzisk Wlkp.) z Budynkiem Sal Technicznych 
Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego w Poznaniu (ul. Jana Pawła II 10). 
Podstawową infrastrukturę techniczną przyłącza światłowodowego stanowić będzie doziemny 
rurociąg kablowy typu HDPE40/3,7 wraz z umieszczonym w nim kablem światłowodowym 
typu A-DQ2Y (odpowiednik Z-XOTKtsd) z suchym uszczelnieniem ośrodka, zawierającym 
włókna światłowodowe, szczegółowo opisanym w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU). 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) opracowanie koncepcji technicznej zadania; 2) 
opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU); 3) dostawę wszelkich 
niezbędnych materiałów i urządzeń do realizacji przedmiotu zamówienia (poza kablem 
światłowodowym i wielowłóknowymi łącznikami światłowodowymi oraz pigtajlami i adapterami 
światłowodowymi, które dostarczy wykonawcy zamawiający nie później niż do 30.09.2028 r.); 
4) budowę, na podstawie odebranej przez zamawiającego dokumentacji, ziemnych odcinków 
rurociągu kablowego; 5) ułożenie kabla lokalizacyjnego oraz taśmy ostrzegawczej wzdłuż 
infrastruktury budowanej bezpośrednio w ziemi; 6) posadowienie zasobników kablowych wraz 
ze słupkami oznaczeniowo-pomiarowymi na trasie przebiegu ww. rurociągu kablowego; 7) 
nabudowanie studni kablowej na istniejącym rurociągu kablowym; 8) układanie kabla 
światłowodowego: a. w nowym rurociągu kablowym, b. w istniejącym (w tym częściowo 
zajętym) rurociągu kablowym, c. w istniejącej kanalizacji kablowej (w dodatkowej rurze 
HDPE32/2,9); 9) pozostawienie zapasów technologicznych kabla światłowodowego w 
studniach i zasobnikach kablowych oraz w budynkach; 10) wykonanie złącz światłowodowych 
przelotowych; 11) wprowadzenie i zakończenie kabla światłowodowego w budynkach; 12) 
ułożenie wielowłóknowych łączników światłowodowych w budynku CBPIO w Poznaniu; 13) 
wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarami światłowodowymi 
(reflektometrycznymi i transmisyjnymi). 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu i 
w zakresie oraz zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w programie funkcjonalno-
użytkowym (PFU), zawartym w Części IV SWZ. Przedstawione w PFU założenia i wytyczne 
stanowią podstawę sporządzenia przez wykonawcę szczegółowej dokumentacji projektowej 
wchodzącej w skład przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia 
zmian w odniesieniu do wskazanego w PFU orientacyjnego przebiegu trasowego przyłącza, 
które wynikać będą z dokonanej, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, analizy 
technicznej i formalno-prawnej możliwości realizacji robót budowlanych. W przypadku 
rozbieżności powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia względem 
przedstawionych w PFU założeń, wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 
wynagrodzenia. Zamawiający zaznacza, że przedstawione w PFU parametry są wielkościami 
szacunkowymi a ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez 
wykonawcę dokumentacji projektowej. 4. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu 
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zamówienia oraz obowiązki wykonawcy wskazano we wzorze umowy, stanowiącym Część III 
SWZ. 5. Okres gwarancji będzie liczony od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia 
zaleca, aby przed złożeniem oferty wykonawca przeprowadził wizję lokalną w terenie 
przewidzianym przez zamawiającego do budowy przyłącza oraz jego otoczeniu, w celu 
zapoznania się ze specyfiką miejsca i warunkami realizacji przedmiotu zamówienia, które są 
przydatne do przygotowania oferty oraz realizacji przedmiotu umowy. Wizję lokalną 
wykonawca wykonana na swój koszt. Odbycie wizji lokalnej nie stanowi warunku udziału w 
postępowaniu. Sposób oraz termin dokonania wizji lokalnej, w zakresie obiektów i terenu 
należących do Zamawiającego, należy uzgodnić z przedstawicielem zamawiającego p. 
Krzysztofem Kołatem tel. +48 61 858 20 29, e-mail:  lub p. Piotrem kolat@man.poznan.pl
Turowiczem tel. +48 61 858 20 23, e-mail:  Zamawiający informuje, piotrek@man.poznan.pl.
że wizja lokalna, będzie mogła się odbywać w godzinach pracy zamawiającego tj. od 
poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Wykonawca, który będzie chciał dokonać wizji lokalnej zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów porządkowych obowiązujących na terenie i w obiektach zamawiającego. Ponieważ 
odbycie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe nie ma zastosowania treść art. 226 ust. 1 pkt 18 
ustawy Pzp.
Aitheantóir inmheánach: PN 09/08/2026 zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza 
światłowodowego Poznań-Kąkolewo

5.1.1.  Cuspóir
Cineál an chonartha: Oibreacha
Príomhaicmiú (cpv): 45232300 Construction and ancillary works for telephone and 
communication lines
Aicmiú breise (cpv): 71320000 Engineering design services, 32562000 Optical-fibre cables, 
45314310 Installation of cable laying, 38621000 Fibre-optic apparatus, 45231112 Installation 
of pipe system, 45232000 Ancillary works for pipelines and cables

5.1.2.  An áit feidhmíochta
Baile: Poznań
Foroinn tíre (NUTS): Miasto Poznań (PL415)
Tír: An Pholainn
Eolas breise: Przedmiot zamówienia realizowany będzie na obszarze pięciu powiatów 
(grodziskiego, nowotomyskiego, szamotulskiego oraz poznańskiego i Miasta Poznań) oraz 
dziesięciu gmin (Grodzisk Wielkopolski, Nowy Tomyśl, Opalenica, Kuślin, Duszniki, Buk, 
Dopiewo, Komorniki, Luboń, Poznań).

5.1.3.  Fad measta
Dáta tosaithe: 30/11/2026
Dáta deiridh an tréimhse: 15/12/2028

5.1.6.  Eolas ginearálta
Rannpháirtíocht fhorchoimeádta: 
Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.
Tionscadal soláthair a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt le cistí an Aontais
Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh: 
Clár um chistí an Aontais: Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) (2021/2027)
Aitheantóir chistí an Aontais: Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pn. „Polska 
Infrastruktura satelitarnych systemów komunikacji kwantowej - WEDROWNIQ”. Nr projektu 
FENG.02.04-IP.04-0026/24-00 Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021- 

mailto:kolat@man.poznan.pl
mailto:piotrek@man.poznan.pl
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2027. Działanie 2.4 Ścieżka dla projektów dotyczących przedsięwzięć instytucji o charakterze 
sieciowym składających się z organizacji badawczych
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá
Tá an soláthar sin oiriúnach freisin d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna): tá
Eolas breise: Przedmiot zamówienia należy zrealizować w całości w terminie do dnia 
15.12.2028 r. 1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia obowiązują następujące terminy 
pośrednie: 1) dokumentacja projektowa: a) przekazanie zamawiającemu kompletnej 
dokumentacji projektowej do odbioru – nie później niż do dnia 24.04.2028 r.; b) zakończenie 
odbioru dokumentacji projektowej, potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru dokumentacji 
projektowej musi nastąpić nie później niż do dnia 28.04.2028 r.; 2) rurociągi kablowe: a) 
wybudowanie nowych odcinków rurociągów kablowych, sprawdzenie i w razie potrzeby 
udrożnienie istniejących odcinków rurociągu kablowego przewidzianego do ułożenia kabla 
światłowodowego w Poznaniu oraz zgłoszenie wykonanych prac do odbioru – w terminie od 
dnia 01.09.2028 r. do dnia 23.09.2028 r.; b) zakończenie odbioru rurociągów kablowych, 
potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru rurociągów kablowych musi nastąpić nie później 
niż do dnia 30.09.2028 r.; 3) ułożenie kabla światłowodowego i wykonanie pozostałych prac: 
a) ułożenie kabla światłowodowego, montaż linii światłowodowej oraz wykonanie wszystkich 
pozostałych prac budowlano-instalacyjnych objętych przedmiotem zamówienia; b) zgłoszenie 
całego przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego musi nastąpić pomiędzy dniem 
15.11.2028 r. a dniem 07.12.2028 r.; c) zakończenie odbioru końcowego całego przedmiotu 
zamówienia, potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru końcowego musi nastąpić do dnia 
15.12.2028 r. 2. Za dzień wykonania dokumentacji projektowej uznaje się dzień podpisania 
przez Strony protokołu odbioru dokumentacji projektowej. Za dzień wykonania 
poszczególnych zakresów robót i prac podlegających odrębnemu odbiorowi uznaje się dzień 
podpisania właściwego protokołu odbioru. 3. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu 
zamówienia, w tym śródterminy wykonania poszczególnych zakresów robót i prac, określa 
wzór umowy stanowiący część III SWZ. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych robót i 
prac zostaną określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 4. Wykonawca zobowiązany 
jest do bieżącej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, stosownie do postępu 
prac oraz zaistniałych potrzeb. Każda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga 
akceptacji zamawiającego, z zastrzeżeniem przypadków określonych w umowie. 5. Za termin 
zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia uznaje się dzień podpisania przez Strony 
protokołu odbioru końcowego (całego przedmiotu zamówienia), nie później jednak niż w 
terminie wskazanym w pkt 4.1. ppkt 1. 3) lit. c) SWZ, tj. do dnia 15.12.2028 r. Materiały 
dostarczane przez zamawiającego: 1. Zamawiający dostarczy wykonawcy kabel 
światłowodowy, wielowłóknowe łączniki światłowodowe, pigtajle oraz adaptery światłowodowe 
w zakresie określonym w PFU nie później niż do dnia 30.09.2028 r. 2. W celu umożliwienia 
zamawiającemu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na 
dostawę materiałów, o których mowa w pkt 4.2. ppkt 1 SWZ, wykonawca zobowiązany jest 
przekazać zamawiającemu kompletne zestawienie odcinków instalacyjnych kabla 
światłowodowego oraz wymaganej liczby wielowłóknowych łączników światłowodowych, 
pigtajli i adapterów światłowodowych nie później niż do dnia 31.12.2027 r. 3. Zestawienie, o 
którym mowa w pkt 4.2. ppkt 2. SWZ, stanowić będzie podstawę do przygotowania i 
przeprowadzenia przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę 
kabla światłowodowego, wielowłóknowych łączników światłowodowych, pigtajli oraz 
adapterów światłowodowych. Termin rozliczenia projektu i faktura końcowa: 1. Zamawiający 
wskazuje, że realizacja przedmiotu zamówienia jest związana z realizacją projektu, który ze 
względu na zasady jego finansowania musi zostać rozliczony do dnia 31.12.2028 r. 2. W 
związku z powyższym prawidłowo wystawiona faktura końcowa dotycząca realizacji 
przedmiotu zamówienia musi zostać doręczona zamawiającemu nie później niż do dnia 
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20.12.2028 r. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania realizacji prac oraz 
zgłoszenia przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego w sposób zapewniający 
przeprowadzenie odbioru końcowego i sporządzenie protokołu odbioru w terminie 
umożliwiającym wystawienie i doręczenie zamawiającemu prawidłowej faktury końcowej do 
dnia 20.12.2028 r. 4. Niedochowanie przez wykonawcę terminów, o których mowa w pkt 4.3. 
ppkt 2 i 3 SWZ, skutkujące utratą przez zamawiającego możliwości sfinansowania 
zamówienia, może stanowić podstawę do odstąpienia przez zamawiającego od umowy z 
przyczyn leżących po stronie wykonawcy, na zasadach określonych w umowie. Koordynacja z 
realizacją budynku stacji w Kąkolewie: 1. Zamawiający wskazuje, że realizacja przedmiotu 
zamówienia wymaga skoordynowania budowy przyłącza światłowodowego z realizacją 
budynku stacji satelitarnej i naziemnej komunikacji kwantowej, przewidzianego do realizacji na 
terenie działki nr 391/33 w Kąkolewie, wykonywanego w ramach odrębnego zadania. 2. W 
związku z możliwością wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, związanych z 
terminem realizacji budynku, o którym mowa w pkt. 4.4. ppkt 1 SWZ, zamawiający dopuszcza 
możliwość dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego budowy przyłącza 
światłowodowego w zakresie niezbędnym do skoordynowania prac oraz umożliwienia 
wprowadzenia i zakończenia kabla światłowodowego w tym budynku, na zasadach 
określonych w umowie. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 4.4. 
ppkt 2 SWZ, zamawiający dopuszcza częściowe rozliczenie wynagrodzenia w wysokości do 
97% wynagrodzenia umownego, po podpisaniu protokołu odbioru częściowego 
potwierdzającego doprowadzenie kabla światłowodowego z Poznania (budynek BST) do 
istniejącej studni kablowej zlokalizowanej bezpośrednio przed działką nr 391/33 w Kąkolewie. 
4. Pozostałe wynagrodzenie wykonawcy (maksymalnie 3% wynagrodzenia umownego) 
zostanie rozliczone po wprowadzeniu i zakończeniu kabla światłowodowego w budynku stacji 
oraz podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, na zasadach 
określonych w umowie. Podstawy wykluczenia wykonawców wskazane zostały w 
dokumentach zamówienia znajdujących się pod adresem: https://platformazakupowa.pl

 - Dokument: Specyfikacja warunków zamówienia, pkt 6. Podstawy /transakcja/1364583
wykluczenia z postępowania. Dokument w pliku pn.: SWZ_przylacze Poznan-Kakolewo.pdf. 
Warunki udziału w postępowaniu wskazane zostały w dokumentach zamówienia znajdujących 
się pod adresem:  - Dokument: Specyfikacja https://platformazakupowa.pl/transakcja/1364583
warunków zamówienia, pkt 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania 
oceny spełnienia tych warunków. Dokument ten zamieszczony został w pliku pn.: 
SWZ_przylacze Poznan-Kakolewo.pdf.

5.1.9.  Critéir roghnúcháin
Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.10.  Critéir dhámhachtana
Critéar: 
Cineál: Praghas
Cur síos: Cena - waga 60
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 60
Critéar: 
Cineál: Cáilíocht
Cur síos: Okres gwarancji – waga 40
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 40

5.1.11.  Doiciméid soláthair

https://platformazakupowa.pl/transakcja/1364583
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1364583
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1364583
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Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Polainnis
Seoladh na ndoiciméad soláthair: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1364583

5.1.12.  Téarmaí soláthair
Téarmaí na haighneachta: 
Cur isteach leictreonach: Éigeantach
Seoladh an chur isteach: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1364583
Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Polainnis
Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach
Tá gá le ríomhshíniú nó ríomhshéala ardleibhéil nó cáilithe (mar a shainmhínítear i Rialachán 
(AE) Uimh. 910/2014)
Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach
Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 02/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, 
Am Samhraidh Lár na hEorpa
An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 90 Laethanta
Eolas faoi oscailt phoiblí: 
Dáta oscailte: 02/10/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár 
na hEorpa
Eolas breise: Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn

 Zamawiający nie przewiduje jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem /pcss_poznan.
wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do 
przekazu wideo on-line.
Téarmaí an chonartha: 
Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea
Sonrascú leictreonach: Ceadmhach
Úsáidfear ordú leictreonach: níl
Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá

5.1.15.  Teicnící
Creat-chomhaontú: 
Níl feidhm ag creat-chomhaontú
Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil: 
Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16.  Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú
Eagraíocht athbhreithniúcháin: Krajowa Izba Odwoławcza
Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania 
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja 
została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia 
przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1). Pozostałe 
informacje zawarto w dokumentach zamówienia w pkt. I.23. SWZ.
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Instytut Chemii 
Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: 
Krajowa Izba Odwoławcza
Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej 
Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Eagraíocht a phróiseálann tairiscintí: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, 
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

https://platformazakupowa.pl/transakcja/1364583
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1364583
https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan
https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan
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8. Eagraíochtaí

8.1.  ORG-0001
Ainm oifigiúil: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe
Uimhir chlárúcháin: REGON 000849327
Seoladh poist: ul. Jana Pawła II 10
Baile: Poznań
Cód poist: 61-139
Foroinn tíre (NUTS): Miasto Poznań (PL415)
Tír: An Pholainn
R-phost: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Teil.: +48 618582001
Seoladh idirlín: http://www.man.poznan.pl
Críochphointe malartaithe faisnéise (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan
Próifíl an cheannaitheora: https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan
Róil na heagraíochta seo: 
Ceannaitheoir
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair
Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht
Eagraíocht a phróiseálann tairiscintí

8.1.  ORG-0002
Ainm oifigiúil: Krajowa Izba Odwoławcza
Uimhir chlárúcháin: NIP 5262239325
Seoladh poist: ul. Postępu 17A
Baile: Warszawa
Cód poist: 02-676
Foroinn tíre (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Tír: An Pholainn
R-phost: odwolania@uzp.gov.pl
Teil.: +48224587801
Seoladh idirlín: https://www.gov.pl/web/uzp/kontakt2
Críochphointe malartaithe faisnéise (URL): https://www.gov.pl/web/uzp/informacja-prezesa-kio-
z-13-marca-2026---zasady-korespondencji-w-postepowaniu-odwolawczym2
Róil na heagraíochta seo: 
Eagraíocht athbhreithniúcháin
Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe

8.1.  ORG-0000
Ainm oifigiúil: Publications Office of the European Union
Uimhir chlárúcháin: PUBL
Baile: Luxembourg
Cód poist: 2417
Foroinn tíre (NUTS): Luxembourg (LU000)
Tír: Lucsamburg
R-phost: ted@publications.europa.eu
Teil.: +352 29291
Seoladh idirlín: https://op.europa.eu
Róil na heagraíochta seo: 

mailto:przetargi-pcss@man.poznan.pl
http://www.man.poznan.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan
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