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An Pholainn — Construction supervision services — Zarzadzanie i sprawowanie nadzoru nad
realizacja rob6t budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziomu
2 na liniach kolejowych nr 133 i 134 odc. Sosnowiec Jezor — Krakow Gtéwny oraz linii kolejowej
nr 91 odc. Krakéw Giowny — Podteze” w ramach projektu pn.: ,,Zabudowa systemu ERTMS”

OJ S 215/2026 05/11/2026

Foégra maidir le conradh né lamhaltas — an gnathchoéras - Fégra maidir le hathru

Seirbhisi

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir
Ainm oifigiuil: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji
R-phost: Michal.Gawlik@plk-sa.pl
Cineal dlithiuil an cheannaitheora: Gnéthas poibli
Gniomhaiocht an eintitis chonarthaigh: Seirbhisi iarnréid

2. Nos imeachta

2.1. Nos imeachta
Teideal: Zarzgdzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacjg robét budowlanych w ramach
zadania pn.: ,Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziomu 2 na liniach kolejowych nr 133 i 134
odc. Sosnowiec Jezor — Krakow Gtowny oraz linii kolejowej nr 91 odc. Krakow Gtéwny —
Podteze” w ramach projektu pn.: ,Zabudowa systemu ERTMS”
Cur sios: 1. Celem niniejszego zamowienia jest zarzgdzanie i sprawowanie nadzoru nad
realizacjg Zadania inwestycyjnego pn. ,Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziomu 2 na
liniach kolejowych nr 133 i 134 odc. Sosnowiec Jezor — Krakéw Gtéwny oraz linii kolejowej nr
91 odc. Krakdow Gtéwny — Podteze”, w szczegolnosci: a) Petnienie funkcji Inzyniera zgodnie z
Umowag oraz Kontraktami budowlany/mi, w tym z Prawem opcji w zakresie, w ktérym
Zamawiajgcy z nich skorzysta; b) Zarzgdzanie rzeczowo-finansowe, w szczegolnosci
kompleksowa obstuga Kontraktéw budowlanych w zakresie ich rozliczania, monitoringu i
sprawozdawczos$ci rzeczowo-finansowej; ¢) Zarzgdzanie techniczne, w tym wykonywanie
obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego dla Kontraktéw budowlanych wg. Ustawy
Prawo Budowlane; d) Zarzgdzanie w tym koordynacja wszystkich Kontraktéw budowlanych
zawartych w ramach Zadania Inwestycyjnego z Prawem opcji w zakresie, w ktérym
Zamawiajgcy z nich skorzysta; e) Prowadzenie nadzoru srodowiskowego (w zakresie kontroli
oddziatywania procesu budowy m.in. na wody powierzchniowe i podziemne, hatas, powietrze,
powierzchnie ziemi, gospodarke odpadami, gospodarke zielenig), zgodnie z decyzjami
administracyjnymi w zakresie ochrony srodowiska. Ponadto, kontroli etapu budowy pod katem
stosowania sprawnych maszyn i sprzetu oraz ich prawidtowej eksploatacji i konserwacji,
uzytkowania srodkow transportu i maszyn bez ich przecigzania i przetadowania,
odprowadzania maszyn po zakonczonej pracy oraz w przypadku awarii na wyznaczone
miejsce postoju oraz nadzoru przyrodniczego (o ile nadzér przyrodniczy bedzie wymagany),
zgodnie z decyzjami administracyjnymi w zakresie srodowiska (o ile bedg wymagane); f)
Weryfikacje poprawnosci przedtozonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajgcych
zgodnosc¢ podsystemow strukturalnych z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi
interoperacyjnosci na etapie projektu, budowy i koncowych prob podsystemu (tam gdzie
wymagane); g) Wyegzekwowanie od Wykonawcy podpisania umowy z jednostkg
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notyfikowang celem przeprowadzenia oceny zgodnosci podsystemow strukturalnych, objetych
przedmiotem zamdwienia, z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi interoperacyjnosci,
zgodnie z Kontraktem. Sprawdzenie uprawnien ww. jednostki do prowadzenia oceny
zgodnosci wskazanych podsysteméw z odpowiednimi przepisami oraz powiadomienie
Zamawiajgcego i Wykonawcy o stwierdzonych nieprawidtowosciach w tym zakresie. Ponadto
wyegzekwowanie od Wykonawcy obowigzku powiadomienia Prezesa UTK o podpisaniu
umowy z jednostkg notyfikowang, zgodnie z art. 25cb ustawy o transporcie kolejowym (tam,
gdzie wymagane). 2. Zakres Zadania inwestycyjnego, nad ktérym Wykonawca bedzie
Swiadczyt Ustuge Zarzadzania i sprawowania nadzoru obejmuje w szczegdlno$ci: Kontrakty
budowlane (nr 1-5) planowane do realizacji w systemie ,projekt i budowa”, bedg prowadzone
w systemie pracy wielozmianowej, obejmg w szczegdlnosci wykonanie nastepujgcych
elementéw w zakresie podstawowym: a) dokumentacji projektowej, w tym: - geodezyjnej
dokumentacji do celéw projektowych, - dokumentacji wstepnej, - koncepcji projektowej
(koncepcja wyposazenia linii), - zasad przygotowania danych dla systemu ERTMS/ETCS,
scenariuszy operacyjnych dla systemu ERTMS/ETCS, - Przypadkow Testowych dla systemu
ERTMS/ETCS, - dokumentacji stanowigcej materiaty do zgtoszenia rob6t budowlanych, w tym
projektéw budowlanych: - opracowanie projektu wykonawczego, - opracowanie rozwigzan
technicznych z uwzglednieniem procedur TSI, - opracowanie szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, - opracowanie dokumentéw
niezbednych dla postepowania zatwierdzajgcego system ERTMS przez Agencje Kolejowg Unii
Europejskiej (tzw. preautoryzacja), - uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, - geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, - opracowanie operatu kolaudacyjnego wraz z dokumentacjg
powykonawczg, - przeprowadzenie certyfikacji wraz z uzyskaniem dopuszczen do eksploatacji
podsystemow strukturalnych (jezeli bedg wymagane), zgodnie z ustawg z dnia 28 marca 2003
r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. 2025 poz. 1234 z pézn. zm.), - petnienie nadzoru
autorskiego b) realizacji Robét polegajgcych dostosowaniu istniejgcej infrastruktury kolejowe;j
w branzach: - urzgdzenia sterowania ruchem kolejowym (srk), - urzgdzenia i systemy
telekomunikacyjne, - uktad zasilania odbiory nietrakcyjne (w tym linie potrzeb nietrakcyjnych), -
elektroenergetyka do 1 kV, - przejscia i przejazdy, - DSAT, - usuniecie kolizji,
dwupoziomowych z sieciami zewnetrznymi i wewnetrznymi. 3. Zakres zamdwienia obejmuje
takze Prawo Opcji Terminowej, opisane w Tomie || SWZ - WU. 4. Szczegdétowy Opis
Przedmiotu Zaméwienia znajduje sie w Tomie Ill SWZ - OPZ.

Aitheantdir an nois imeachta: 167eb4c3-3ee9-4792-a31f-3f605a92fe59

Aitheantéir inmheanach: 9090/IREZA3/03805/03767/26/P

An cineal nois imeachta: Oscailte

Ta an nos imeachta a bhrostu: nil

21.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Seirbhisi
Priomhaicmiu (cpv): 71520000 Construction supervision services
Aicmiu breise (cpv): 71247000 Supervision of building work, 71521000 Construction-site
supervision services

2.1.2. An it feidhmiochta
Foroinn tire (NUTS): Krakowski (PL214)
Tir: An Pholainn
Eolas breise: Linia kolejowa nr 134 zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa Slgskiego, w
powiatach: Jaworzno i Sosnowiec, na terenach gmin: Jaworzno i Sosnowiec Linia kolejowa nr
133 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa slgskiego, w powiecie Jaworzno, na terenie
gminy Jaworzno oraz na terenie wojewodztwa matopolskiego, w powiatach: Chrzanowskim i
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Krakowskim, na terenach gmin: Chrzanéw, Trzebinia, Krzeszowice, Zabierzéw i miasto
Krakéw. Linia kolejowa nr 91 zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa matopolskiego, w
powiatach: Krakowskim, Wielickim i Tarnowskim, na terenach gmin: miasto Krakow, Wieliczka,
Niepotomice oraz Tarndw. Linia kolejowa nr 118 zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa
matopolskiego, w powiecie Krakowskim, na terenie gminy miasto Krakéw. Linia kolejkowa nr
629 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego, w powiecie Krakowskim, na
terenie gminy miasto Krakéw.

2.1.2. An ait feidhmiochta
Foroinn tire (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Tir: An Pholainn
Eolas breise: Linia kolejowa nr 134 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa Slgskiego, w
powiatach: Jaworzno i Sosnowiec, na terenach gmin: Jaworzno i Sosnowiec Linia kolejowa nr
133 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa $lgskiego, w powiecie Jaworzno, na terenie
gminy Jaworzno oraz na terenie wojewodztwa matopolskiego, w powiatach: Chrzanowskim i
Krakowskim, na terenach gmin: Chrzanéw, Trzebinia, Krzeszowice, Zabierzéw i miasto
Krakow. Linia kolejowa nr 91 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego, w
powiatach: Krakowskim, Wielickim i Tarnowskim, na terenach gmin: miasto Krakoéw, Wieliczka,
Niepotomice oraz Tarndéw. Linia kolejowa nr 118 zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa
matopolskiego, w powiecie Krakowskim, na terenie gminy miasto Krakéw. Linia kolejkowa nr
629 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego, w powiecie Krakowskim, na
terenie gminy miasto Krakéw.

2.1.2. An it feidhmiochta
Foroinn tire (NUTS): Miasto Krakéw (PL213)
Tir: An Pholainn
Eolas breise: Linia kolejowa nr 134 zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa Slgskiego, w
powiatach: Jaworzno i Sosnowiec, na terenach gmin: Jaworzno i Sosnowiec Linia kolejowa nr
133 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa slgskiego, w powiecie Jaworzno, na terenie
gminy Jaworzno oraz na terenie wojewoddztwa matopolskiego, w powiatach: Chrzanowskim i
Krakowskim, na terenach gmin: Chrzanéw, Trzebinia, Krzeszowice, Zabierzéw i miasto
Krakéw. Linia kolejowa nr 91 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego, w
powiatach: Krakowskim, Wielickim i Tarnowskim, na terenach gmin: miasto Krakéw, Wieliczka,
Niepotomice oraz Tarnéw. Linia kolejowa nr 118 zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa
matopolskiego, w powiecie Krakowskim, na terenie gminy miasto Krakoéw. Linia kolejkowa nr
629 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego, w powiecie Krakowskim, na
terenie gminy miasto Krakow.

2.1.2. An it feidhmiochta
Foroinn tire (NUTS): Tarnowski (PL217)
Tir: An Pholainn
Eolas breise: Linia kolejowa nr 134 zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa $lgskiego, w
powiatach: Jaworzno i Sosnowiec, na terenach gmin: Jaworzno i Sosnowiec Linia kolejowa nr
133 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa $lgskiego, w powiecie Jaworzno, na terenie
gminy Jaworzno oraz na terenie wojewddztwa matopolskiego, w powiatach: Chrzanowskim i
Krakowskim, na terenach gmin: Chrzanéw, Trzebinia, Krzeszowice, Zabierzéw i miasto
Krakéw. Linia kolejowa nr 91 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego, w
powiatach: Krakowskim, Wielickim i Tarnowskim, na terenach gmin: miasto Krakow, Wieliczka,
Niepotomice oraz Tarndw. Linia kolejowa nr 118 zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa
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matopolskiego, w powiecie Krakowskim, na terenie gminy miasto Krakéw. Linia kolejkowa nr
629 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego, w powiecie Krakowskim, na
terenie gminy miasto Krakéw.

2.1.2. An ait feidhmiochta
Foroinn tire (NUTS): O$wiecimski (PL21A)
Tir: An Pholainn
Eolas breise: Linia kolejowa nr 134 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa Slgskiego, w
powiatach: Jaworzno i Sosnowiec, na terenach gmin: Jaworzno i Sosnowiec Linia kolejowa nr
133 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa $lgskiego, w powiecie Jaworzno, na terenie
gminy Jaworzno oraz na terenie wojewodztwa matopolskiego, w powiatach: Chrzanowskim i
Krakowskim, na terenach gmin: Chrzanéw, Trzebinia, Krzeszowice, Zabierzéw i miasto
Krakow. Linia kolejowa nr 91 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego, w
powiatach: Krakowskim, Wielickim i Tarnowskim, na terenach gmin: miasto Krakéw, Wieliczka,
Niepotomice oraz Tarndw. Linia kolejowa nr 118 zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa
matopolskiego, w powiecie Krakowskim, na terenie gminy miasto Krakéw. Linia kolejkowa nr
629 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego, w powiecie Krakowskim, na
terenie gminy miasto Krakéw.

2.1.4. Eolas ginearalta
Eolas breise: 1. Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamédwien, o ktorych mowa w art. 388 pkt
2) lit. c) Ustawy Pzp. Zakres zamowien, o ktérych mowa w art. 388 pkt 2) lit. c) Ustawy Pzp
oraz warunki na jakich zostang one udzielone okresla Tom Ill SWZ - OPZ. 2. Zamawiajgcy,
korzystajac z dyspozyciji art. 257 Ustawy Pzp, informuje, ze moze uniewazni¢ Postepowanie o
udzielenie Zamodwienia, jezeli srodki publiczne, ktére Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na
sfinansowanie catosci lub cze$ci Zamowienia, nie zostaty mu przyznane. 3. O udzielenie
Zamobwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, wobec ktorych brak jest podstaw do wykluczenia
z Postepowania w przypadkach okreslonych w pkt 8.7 IDW i spetniajgcy zarazem warunki
udziatu w Postepowaniu okreslone w pkt 8.2 IDW. 4. O udzielenie Zamowienia mogg ubiegac
sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki dotyczgce: a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
b) zdolnosci technicznej lub zawodowej. 5. Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
warunkéw udziatu w Postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego Zamowienia lub jego czesci moze polegac na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nimi stosunkéw prawnych: a)
Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby
musi udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze realizujgc Zamowienie bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotow, przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozyciji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji Zamdwienia lub inny Podmiotowy
Srodek Dowodowy potwierdzajgcy powyzsze okolicznosci. b) Zamawiajgcy bedzie oceniat, czy
udostepniane Wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalajg na wykazanie przez
Wykonawce spetniania warunkow udziatu w Postepowaniu oraz badat, czy nie zachodzg,
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia okreslone w pkt 8.7 IDW. c¢) Jezeli Wykonawca,
wykazuje spetnienie warunkow, o ktorych mowa w punkcie 8.2.1-8.2.2 i 8.6 IDW i powotuje
sie na zasoby podmiotéw udostepniajgcych zasoby w celu wykazania braku wobec niego
podstaw do wykluczenia oraz spetnienia, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby,
warunkéw udziatu w Postepowaniu — zamieszcza informacje o tych podmiotach w Formularzu
Ofertowym, stanowigcym Zatgcznik nr 1 do IDW. d) Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego
zasoby lub inny Podmiotowy Srodek Dowodowy potwierdzaja, ze stosunek taczacy
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Wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych
zasobow oraz okresla w szczegdlnosci: - zakres dostepnych Wykonawcy zasobow podmiotu
udostepniajgcego zasoby; - sposob i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez
niego zasobdéw podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu Zaméwienia; - czy i
w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega
w odniesieniu do warunkéw udziatu w Postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikaciji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotyczg. e) W
odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, Wykonawcy mogg polegac na zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, jesli podmioty te wykonajg ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane. f)
Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywaé sie na zdolnosci lub
sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on w
danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby. 6. W
stosunku do podwykonawcow, na zasobach ktorych Wykonawca nie polega, jesli jest juz
wiadome Wykonawcy ktérym podwykonawcom zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
Zamowienia, Zamawiajgcy zbada, czy wobec tego podmiotu nie zachodzg podstawy
wykluczenia, o ktorych mowa punkcie 8.7 IDW. Jezeli wobec podwykonawcy, na zasobach
ktérego Wykonawca nie polega, zachodzg podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zgada, aby
Wykonawca w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod
rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci Zamoéwienia. 7. Jezeli zdolnosci
techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostepniajgcego
zasoby, nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w Postepowaniu lub
zachodzg, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca
w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazat, Zze samodzielnie spetnia warunki udziatu w Postepowaniu. 8. Dalsze
zapisy dotyczgce warunkow jakie muszg spetnia¢ Wykonawcy aby mogli ubiegac¢ sie o udziat
w postepowaniu zawarte sg w Tomie | SWZ - IDW Rozdziat 8 pkt 8.6-8.11.

Bunus dli:

Treoir 2014/25/AE

Postepowanie jest prowadzone na podstawie Dziatu V ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamdwien publicznych, przepiséw wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia. -

2.1.6. Forais eisiaimh
Foinse na gcuiseanna eisiuna: Doiciméad Solathair

5. Luchtég

5.1. Luchtég: LOT-0001
Teideal: Zarzgdzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacjg robét budowlanych w ramach
zadania pn.: ,Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziomu 2 na liniach kolejowych nr 133 i 134
odc. Sosnowiec Jezor — Krakow Gtéwny oraz linii kolejowej nr 91 odc. Krakow Gtéwny —
Podteze” w ramach projektu pn.: ,Zabudowa systemu ERTMS”
Cur sios: 1. Celem niniejszego zamowienia jest zarzgdzanie i sprawowanie nadzoru nad
realizacjg Zadania inwestycyjnego pn. ,Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziomu 2 na
liniach kolejowych nr 133 i 134 odc. Sosnowiec Jezor — Krakéw Gtéwny oraz linii kolejowej nr
91 odc. Krakéw Gtéwny — Podteze”, w szczegdlnosci: a) Petnienie funkcji Inzyniera zgodnie z
Umowag oraz Kontraktami budowlany/mi, w tym z Prawem opcji w zakresie, w ktorym
Zamawiajacy z nich skorzysta; b) Zarzgdzanie rzeczowo-finansowe, w szczegolnosci
kompleksowa obstuga Kontraktéw budowlanych w zakresie ich rozliczania, monitoringu i
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sprawozdawczo$ci rzeczowo-finansowej; ¢) Zarzgdzanie techniczne, w tym wykonywanie
obowigzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego dla Kontraktow budowlanych wg. Ustawy
Prawo Budowlane; d) Zarzadzanie w tym koordynacja wszystkich Kontraktéw budowlanych
zawartych w ramach Zadania Inwestycyjnego z Prawem opcji w zakresie, w ktorym
Zamawiajgcy z nich skorzysta; e) Prowadzenie nadzoru srodowiskowego (w zakresie kontroli
oddziatywania procesu budowy m.in. na wody powierzchniowe i podziemne, hatas, powietrze,
powierzchnie ziemi, gospodarke odpadami, gospodarke zielenig), zgodnie z decyzjami
administracyjnymi w zakresie ochrony srodowiska. Ponadto, kontroli etapu budowy pod katem
stosowania sprawnych maszyn i sprzetu oraz ich prawidtowej eksploatacji i konserwacji,
uzytkowania srodkéw transportu i maszyn bez ich przecigzania i przetadowania,
odprowadzania maszyn po zakohczonej pracy oraz w przypadku awarii na wyznaczone
miejsce postoju oraz nadzoru przyrodniczego (o ile nadzér przyrodniczy bedzie wymagany),
zgodnie z decyzjami administracyjnymi w zakresie srodowiska (o ile bedg wymagane); f)
Weryfikacje poprawnosci przedtozonych przez Wykonawce dokumentoéw potwierdzajgcych
zgodnos¢ podsystemow strukturalnych z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi
interoperacyjnosci na etapie projektu, budowy i koncowych prob podsystemu (tam gdzie
wymagane); g) Wyegzekwowanie od Wykonawcy podpisania umowy z jednostkg
notyfikowang celem przeprowadzenia oceny zgodnosci podsystemow strukturalnych, objetych
przedmiotem zamowienia, z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi interoperacyjnosci,
zgodnie z Kontraktem. Sprawdzenie uprawnien ww. jednostki do prowadzenia oceny
zgodnosci wskazanych podsystemow z odpowiednimi przepisami oraz powiadomienie
Zamawiajgcego i Wykonawcy o stwierdzonych nieprawidtowosciach w tym zakresie. Ponadto
wyegzekwowanie od Wykonawcy obowigzku powiadomienia Prezesa UTK o podpisaniu
umowy z jednostkg notyfikowang, zgodnie z art. 25cb ustawy o transporcie kolejowym (tam,
gdzie wymagane). 2. Zakres Zadania inwestycyjnego, nad ktérym Wykonawca bedzie
Swiadczyt Ustuge Zarzadzania i sprawowania nadzoru obejmuje w szczegodlnosci: Kontrakty
budowlane (nr 1-5) planowane do realizacji w systemie ,projekt i budowa”, bedg prowadzone
w systemie pracy wielozmianowej, obejmg w szczegolnosci wykonanie nastepujgcych
elementéw w zakresie podstawowym: a) dokumentacji projektowej, w tym: - geodezyjnej
dokumentacji do celéw projektowych, - dokumentacji wstepnej, - koncepcji projektowej
(koncepcja wyposazenia linii), - zasad przygotowania danych dla systemu ERTMS/ETCS,
scenariuszy operacyjnych dla systemu ERTMS/ETCS, - Przypadkow Testowych dla systemu
ERTMS/ETCS, - dokumentacji stanowigcej materiaty do zgtoszenia rob6t budowlanych, w tym
projektow budowlanych: - opracowanie projektu wykonawczego, - opracowanie rozwigzan
technicznych z uwzglednieniem procedur TSI, - opracowanie szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, - opracowanie dokumentow
niezbednych dla postepowania zatwierdzajgcego system ERTMS przez Agencje Kolejowg Unii
Europejskiej (tzw. preautoryzacja), - uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, - geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, - opracowanie operatu kolaudacyjnego wraz z dokumentacjg
powykonawczg, - przeprowadzenie certyfikacji wraz z uzyskaniem dopuszczen do eksploatacji
podsystemow strukturalnych (jezeli bedg wymagane), zgodnie z ustawg z dnia 28 marca 2003
r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. 2025 poz. 1234 z pézn. zm.), - petnienie nadzoru
autorskiego b) realizacji Robét polegajgcych dostosowaniu istniejgcej infrastruktury kolejowe;j
w branzach: - urzgdzenia sterowania ruchem kolejowym (srk), - urzgdzenia i systemy
telekomunikacyjne, - uktad zasilania odbiory nietrakcyjne (w tym linie potrzeb nietrakcyjnych), -
elektroenergetyka do 1 kV, - przejscia i przejazdy, - DSAT, - usuniecie kolizji,
dwupoziomowych z sieciami zewnetrznymi i wewnetrznymi. 3. Zakres zamdwienia obejmuje
takze Prawo Opcji Terminowej, opisane w Tomie || SWZ - WU. 4. Szczegdétowy Opis
Przedmiotu Zamowienia znajduje sie w Tomie Ill SWZ - OPZ.

Aitheantéir inmheanach: 9090/IREZA3/03805/03767/26/P
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5.1.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Seirbhisi
Priomhaicmiu (cpv): 71520000 Construction supervision services
Aicmiu breise (cpv): 71247000 Supervision of building work, 71521000 Construction-site
supervision services
Roghanna:
Cur sios ar na roghanna: 1. Zakres zamoéwienia obejmuje takze Prawo opcji terminowej dla
zakresu zadania podstawowego. Do obowigzkdéw Inzyniera naleze¢ bedzie rowniez nadzor
nad zakresem robot podlegajgcych pod Prawo opcji terminowej w zakresie, w ktérym
Zamawiajacy z niej skorzysta. Prawo opcji terminowej dla zakresu podstawowego obejmuje
zarzgdzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacjg zadania inwestycyjnego w wydtuzonym
okresie realizacji Zakresu podstawowego dla Kontraktéw Budowlanych nr 1-5. 2. Prawo opcji
terminowej: a) Zamawiajgcy uprawniony jest do skorzystania z Prawa opciji terminowej dla
Zakresu podstawowego polegajgcego na wydtuzeniu Okresu Realizacji odrebnie dla
Kontraktow budowlanych maksymalnie o 12 miesiecy; b) O skorzystaniu z Prawa opcji
terminowej dla Zakresu podstawowego, Zamawiajgcy jest zobowigzany poinformowac
Wykonawce na pismie nie pézniej niz na 90 dni przed uptywem Okresu Realizacji dla danego
Kontraktu budowlanego. W powiadomieniu o skorzystaniu z Prawa opcji terminowej wskazany
zostanie okres, o jaki wydtuzony zostanie Okres Realizacji Kontraktu budowlanego /
Kontraktow budowalnych. 3. Szczegdtowe zapisy dotyczgce Prawa opcji terminowej zawarte
sg w Tomie Il SWZ - WU i Tomie Ill SWZ - OPZ.

5.1.2. An ait feidhmiochta
Foroinn tire (NUTS): Krakowski (PL214)
Tir: An Pholainn
Eolas breise: Linia kolejowa nr 134 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa slgskiego, w
powiatach: Jaworzno i Sosnowiec, na terenach gmin: Jaworzno i Sosnowiec Linia kolejowa nr
133 zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa slgskiego, w powiecie Jaworzno, na terenie
gminy Jaworzno oraz na terenie wojewddztwa matopolskiego, w powiatach: Chrzanowskim i
Krakowskim, na terenach gmin: Chrzanéw, Trzebinia, Krzeszowice, Zabierzéw i miasto
Krakéw. Linia kolejowa nr 91 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego, w
powiatach: Krakowskim, Wielickim i Tarnowskim, na terenach gmin: miasto Krakow, Wieliczka,
Niepotomice oraz Tarndw. Linia kolejowa nr 118 zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa
matopolskiego, w powiecie Krakowskim, na terenie gminy miasto Krakéw. Linia kolejkowa nr
629 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego, w powiecie Krakowskim, na
terenie gminy miasto Krakéw.

5.1.2. An ait feidhmiochta
Foroinn tire (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Tir: An Pholainn
Eolas breise: Linia kolejowa nr 134 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa $Slgskiego, w
powiatach: Jaworzno i Sosnowiec, na terenach gmin: Jaworzno i Sosnowiec Linia kolejowa nr
133 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa $lgskiego, w powiecie Jaworzno, na terenie
gminy Jaworzno oraz na terenie wojewddztwa matopolskiego, w powiatach: Chrzanowskim i
Krakowskim, na terenach gmin: Chrzanéw, Trzebinia, Krzeszowice, Zabierzéw i miasto
Krakow. Linia kolejowa nr 91 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego, w
powiatach: Krakowskim, Wielickim i Tarnowskim, na terenach gmin: miasto Krakéw, Wieliczka,
Niepotomice oraz Tarndéw. Linia kolejowa nr 118 zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa
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matopolskiego, w powiecie Krakowskim, na terenie gminy miasto Krakéw. Linia kolejkowa nr
629 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego, w powiecie Krakowskim, na
terenie gminy miasto Krakéw.

5.1.2. An ait feidhmiochta
Foroinn tire (NUTS): Miasto Krakéw (PL213)
Tir: An Pholainn
Eolas breise: Linia kolejowa nr 134 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa Slgskiego, w
powiatach: Jaworzno i Sosnowiec, na terenach gmin: Jaworzno i Sosnowiec Linia kolejowa nr
133 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa $lgskiego, w powiecie Jaworzno, na terenie
gminy Jaworzno oraz na terenie wojewodztwa matopolskiego, w powiatach: Chrzanowskim i
Krakowskim, na terenach gmin: Chrzanéw, Trzebinia, Krzeszowice, Zabierzéw i miasto
Krakow. Linia kolejowa nr 91 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego, w
powiatach: Krakowskim, Wielickim i Tarnowskim, na terenach gmin: miasto Krakéw, Wieliczka,
Niepotomice oraz Tarndw. Linia kolejowa nr 118 zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa
matopolskiego, w powiecie Krakowskim, na terenie gminy miasto Krakéw. Linia kolejkowa nr
629 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego, w powiecie Krakowskim, na
terenie gminy miasto Krakéw.

5.1.2. An ait feidhmiochta
Foroinn tire (NUTS): Tarnowski (PL217)
Tir: An Pholainn
Eolas breise: Linia kolejowa nr 134 zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa Slgskiego, w
powiatach: Jaworzno i Sosnowiec, na terenach gmin: Jaworzno i Sosnowiec Linia kolejowa nr
133 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa slgskiego, w powiecie Jaworzno, na terenie
gminy Jaworzno oraz na terenie wojewddztwa matopolskiego, w powiatach: Chrzanowskim i
Krakowskim, na terenach gmin: Chrzanéw, Trzebinia, Krzeszowice, Zabierzéw i miasto
Krakéw. Linia kolejowa nr 91 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego, w
powiatach: Krakowskim, Wielickim i Tarnowskim, na terenach gmin: miasto Krakéw, Wieliczka,
Niepotomice oraz Tarnéw. Linia kolejowa nr 118 zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa
matopolskiego, w powiecie Krakowskim, na terenie gminy miasto Krakoéw. Linia kolejkowa nr
629 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego, w powiecie Krakowskim, na
terenie gminy miasto Krakow.

5.1.2. An ait feidhmiochta
Foroinn tire (NUTS): O$wiecimski (PL21A)
Tir: An Pholainn
Eolas breise: Linia kolejowa nr 134 zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa $lgskiego, w
powiatach: Jaworzno i Sosnowiec, na terenach gmin: Jaworzno i Sosnowiec Linia kolejowa nr
133 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa $lgskiego, w powiecie Jaworzno, na terenie
gminy Jaworzno oraz na terenie wojewddztwa matopolskiego, w powiatach: Chrzanowskim i
Krakowskim, na terenach gmin: Chrzanéw, Trzebinia, Krzeszowice, Zabierzéw i miasto
Krakéw. Linia kolejowa nr 91 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego, w
powiatach: Krakowskim, Wielickim i Tarnowskim, na terenach gmin: miasto Krakow, Wieliczka,
Niepotomice oraz Tarndw. Linia kolejowa nr 118 zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa
matopolskiego, w powiecie Krakowskim, na terenie gminy miasto Krakéw. Linia kolejkowa nr
629 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego, w powiecie Krakowskim, na
terenie gminy miasto Krakéw.

5.1.3. Fad measta
Fad ama: 30 Mionna
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5.1.4. Athnuachan
Athnuachainti uasta: 0

5.1.6. Eolas ginearalta
Rannphairtiocht fhorchoimeadta:
Ni fhorchoimeadtar an rannphairtiocht.
Ni mér ainmneacha agus cailiochtai gairmiula na mball foirne a thabhairt a shanntar chun an
conradh a chomhlionadh: Ni theastaitear
Tionscadal solathair a mhaoinitear go hiomlan né i bpairt le cisti an Aontais
Faisnéis faoi Chisti an Aontais Eorpaigh:
Clar um chisti an Aontais: An Clar don Chomhshaol agus do Ghniomhu ar son na hAeraide
(2021/2027)
Aitheantoir chisti an Aontais: Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko
2021-2027 (FEnIKS)
Tuilleadh sonrai faoi chisti an Aontais: Projekt: Zabudowa systemu ERTMS
Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontu maidir le Solathar Rialtais (GPA): ta
Eolas breise: 1. Okres Realizacji obejmuje swiadczenie Ustugi dla Kontraktéw budowlanych
wymienionych w § 2 ust. 1 Tomu Il SWZ - WU, przez okres 30 miesiecy (Zakres podstawowy).
2. Prawo opcji terminowej obejmuje Swiadczenie ustugi maksymalnie przez okres 12 miesiecy
od uruchomienia Prawa opcji.

5.1.9. Critéir roghnuchain
Foinse na gcritéir roghnaithe: Fégra
Critéar: Tagairti ar sheirbhisi sonraithe
Cur sios ar an gcritéar roghnuachain: 1. W zakresie warunku okreslonego w pkt 8.2.2 IDW
wymagane jest wykazanie przez Wykonawce wykonania, w okresie ostatnich 10 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie), co najmniej 1 ustugi polegajgcej na zarzgdzaniu inwestycjg i sprawowaniu nadzoru
nad realizacjg robot budowlanych, z wytgczeniem nadzoru w okresie gwarancji, w zakresie
Budowy lub Przebudowy linii kolejowych, obejmujgcej w swoim zakresie urzgdzenia
sterowania ruchem kolejowym (urzadzenia stacyjne — na stacji o wielkosci co najmniej 15
rozjazdow, urzgdzenia komputerowe, zdalne sterowanie z LCS), modernizacji uktadu
torowego z zabudowg warstwy podstawowej urzgdzenh srk (urzadzenia blokady liniowej,
urzgdzenia SSP), przy czym ustugi te muszg dotyczy¢ robét budowlanych, ktorych: a) tgczna
warto$é odebranych Swiadectwem Przejecia lub Protokotem odbioru korncowego Robét
wynosi co najmniej 50 000 000,00 PLN brutto (stownie: pie¢dziesigt milionéw i 00/100 ztotych).
Jako wykonanie ustugi nalezy rozumie¢ doprowadzenie co najmniej do: - wystawienia
Swiadectwa Przejecia (dla kontraktdéw realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), -
wystawienia Protokotu odbioru catosci robét lub rownowaznego dokumentu (w przypadku
zamdwien, w ktérych nie wystawia sie Swiadectwa Przejecia); b) w przypadku, gdy
zakonczenie realizacji umowy na Swiadczenie ustugi nadzoru nastgpito wczesniej niz
wystawienie Swiadectwa Przejecia (dla kontraktéw realizowanych zgodnie z Warunkami
FIDIC), Protokotu odbioru catosci robét lub rownowaznego dokumentu (w przypadku
zamdwien, w ktérych nie wystawia sie Swiadectwa Przejecia) — tgczna warto$¢ odebranych
(do dnia zakonczenia realizacji umowy na swiadczenie ustugi nadzoru) Protokotem odbioru
czesciowego Robdt wynosi co najmniej 50 000 000,00 PLN brutto (stownie: pie¢dziesigt
milionéw i 00/100 ztotych). Jako wykonanie ustugi nalezy rozumie¢ doprowadzenie co
najmniej do: - wystawienia Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci (dla kontraktéw
realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), - Rekomendacji Zaptaty lub rownowaznego
dokumentu (w przypadku zaméwien, w ktérych nie wystawia sie Przej$ciowego Swiadectwa
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Ptatnosci. Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrazonych w walutach
innych niz PLN, nalezy przyja¢ sredni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z
pierwszego dnia roboczego miesigca, w ktérym opublikowano ogtoszenie o0 zamowieniu w
Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej. 2. Dokumenty i oSwiadczenia wymagane od
Wykonawcy na potwierdzenie spetniania warunku udziatu w Postepowaniu: a) wykaz ustug
wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartosci (w przypadku, gdy wymagane), daty i miejsca wykonania oraz
podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi te zostaty wykonane (sporzgdzony wg wzoru
stanowigcego Zatgcznik nr 3 do IDW), b) dowody okreslajgce czy ustugi wymienione w
wykazie, o ktérym mowa w lit. a) zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych
mowa sg referencje bgdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi
zostaty wykonane, c) inne dokumenty — jezeli Wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego
nie jest w stanie uzyska¢ dokumentow, o ktérych mowa w lit. b).

Critéar: Cailiochtai oideachasula agus gairmiula abhartha

Cur sios ar an gcritéar roghnuchain: 1. W zakresie warunku okreslonego w pkt 8.2.2 IDW
wymagane jest wykazanie przez Wykonawce dysponowaniem osobami wchodzgcymi w sktad
Statego Zespotu Inzyniera, zgodnie z ponizszym wyszczegdlnieniem: a) Nazwa stanowiska -
Inzynier Projektu. Wymagane minimalne kwalifikacje i doswiadczenie: - wyksztatcenie wyzsze;
- minimum 3 lata doswiadczenia na stanowisku Inzyniera Projektu lub Inzyniera Rezydenta lub
Dyrektora Kontraktu lub rownorzednym w zakresie zarzgdzania projektami inwestycyjnymi; - w
ciggu ostatnich 10 lat liczonych do terminu sktadania Ofert w postepowaniu zdobyt
doswiadczenie w zakresie zarzgdzania projektami, na stanowiskach, o ktérych mowa powyzej,
na minimum 2 inwestycjach infrastruktury transportowej, w tym przynajmniej 1 dotyczace;j
infrastruktury kolejowej (przez okres co najmniej 12 miesiecy na kazdej) realizowanych w
oparciu o Warunki Kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe. 2. Dokumenty
i oswiadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spetniania warunku udziatu w
Postepowaniu: a) wykaz oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji Zaméwienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania Zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez
te osoby czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami —
sporzgdzony wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 4 do IDW.

Critéar: Riachtanais eacnamaiochta n6 airgeadais eile

Cur sios ar an gcritéar roghnuchain: 1. W zakresie warunku okreslonego w pkt 8.2.1 IDW,
wymagane jest wykazanie przez Wykonawce, iz znajduje sie w sytuacji ekonomicznej lub
finansowej zapewniajgcej wykonanie Zamowienia, tj. posiada srodki finansowe lub zdolnosc¢
kredytowg — w wysokosci nie mniejszej niz 990 000,00 PLN (stownie: dziewieéset
dziewiecdziesiat tysiecy i 00/100 ztotych). Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych
finansowych wyrazonych w walutach innych niz PLN, nalezy przyja¢ sredni kurs publikowany
przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesigca, w ktérym opublikowano
ogtoszenie o zamoéwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej. 2. Dokumenty i
oswiadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spetniania warunku udziatu w
Postepowaniu: a) informacja banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo—kredytowej
potwierdzajgca wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnos¢ kredytowg
Wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, b) inne
dokumenty — ktore w wystarczajgcy sposob potwierdzajg spetnianie opisanego przez
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Zamawiajgcego warunku udziatu w Postepowaniu dotyczgcego sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie jest w stanie uzyskac
dokumentéw, o ktorych mowa w lit. a).

5.1.10. Critéir dhamhachtana
Critéar:
Cineal: Praghas
Ainm: Cena
Cur sios: 1. Cena - waga 76 %. W kryterium tym bedzie oceniania Cena, przez ktorg nalezy
rozumie¢ catkowite Wynagrodzenie brutto Wykonawcy z tytutu realizacji umowy. 2.
Szczegotowy opis kryteriow oceny ofert przedstawiony zostat w pkt 19.9 Tomu | SWZ - IDW.
3. Za najkorzystniejszg uznana zostanie oferta niepodlegajgca odrzuceniu z najwyzszg liczbg
punktow ze wszystkich kryteriow oceny ofert.
Catagoir an critéir dhamhachtana meéachain: Ualu (céatadan, beacht)
Uimhir an chritéir ddamhachtana: 76
Critéar:
Cineal: Cailiocht
Ainm: Kwalifikacje personelu Wykonawcy
Cur sios: 1. Kwalifikacje personelu Wykonawcy - waga 14 %. W kryterium tym bedzie
podlega¢ ocenie posiadanie dodatkowych kwalifikacji (uprawnien budowlanych i
doswiadczenia kluczowych cztonkow Personelu Wykonawcy), wskazanych przez Wykonawce
do realizacji Zamowienia, w zatgczonym do oferty Zatgczniku — Wykaz oséb na potrzeby
weryfikacji kryteriow oceny ofert (Zatgcznik nr 11 a do IDW). 2. Szczegdtowy opis kryteriow
oceny ofert przedstawiony zostat w pkt 19.9 Tomu | SWZ - IDW. 3. Za najkorzystniejszg
uznana zostanie oferta niepodlegajgca odrzuceniu z najwyzszg liczbg punktéw ze wszystkich
kryteriow oceny ofert.
Catagoir an critéir dhamhachtana meachain: Ualu (céatadan, beacht)
Uimhir an chritéir ddmhachtana: 14
Critéar:
Cineal: Cailiocht
Ainm: Zespdt Wykonawcy
Cur sios: 1. Zespot Wykonawcy - waga 10 %. W kryterium tym bedzie podlegac ocenie
skierowanie przez Wykonawce do realizacji Zamowienia zespotu sktadajgcego sie z co
najmniej dwoch osob, ktére w okresie ostatnich 10 lat, przez co najmniej 36 miesiecy wspodlnie
realizowaty wczesniejszg umowe lub umowy dotyczgce nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi obejmujgcymi Budowe lub Przebudowe Infrastruktury kolejowej o tgcznej
wartosci tych robot wynoszacej co najmniej 50 000 000,00 zt brutto. 2. Szczegotowy opis
kryteriow oceny ofert przedstawiony zostat w pkt 19.9 Tomu | SWZ - IDW. 3. Za
najkorzystniejszg uznana zostanie oferta niepodlegajgca odrzuceniu z najwyzszg liczbg
punktoéw ze wszystkich kryteriow oceny ofert.
Catagoir an critéir dhamhachtana meachain: Ualu (céatadan, beacht)
Uimhir an chritéir ddmhachtana: 10

5.1.11. Doiciméid solathair
Na teangacha ina bhfuil na doiciméid solathair ar fail go hoifigiuil: Polainnis
Seoladh na ndoiciméad solathair: www.platformazakupowa.plk-sa.pl

5.1.12. Téarmai solathair
Téarmai na haighneachta:
Cur isteach leictreonach: Eigeantach
Seoladh an chur isteach: www.platformazakupowa.plk-sa.pl
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Na teangacha inar féidir tairiscinti n6 iarratai ar rannphairtiocht a chur isteach: Polainnis
Cataldg leictreonach: Ni ceadmhach

Ta ga le riomhshiniu n6 riomhshéala ardleibhéil n6 cailithe (mar a shainmhinitear i Rialachan
(AE) Uimh. 910/2014)

Leaganacha malartacha: Ni ceadmhach

Cur sios ar an rathaiocht airgeadais: 1. Kazdy Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢
swg oferte wadium w wysokosci 50 000,00 PLN (stownie: pie¢dziesiat tysiecy i 00/100
ztotych). 2. Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w
wyniku Postepowania o udzielenie Zamowienia w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto za
Zakres Podstawowy podanej w ofercie — bez Opcji, pomniejszonej o Wynagrodzenie
Warunkowe brutto. 3. Wykonawca zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy dla zwiekszonego zakresu Umowy w przypadku skorzystania
przez Zamawiajgcego z Prawa opcji terminowej zgodnie z zapisami SWZ, w tym Warunkami
Umowy. Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku
Postepowania o udzielenie Zamowienia w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto za Prawo
opcji terminowej podanej w ofercie. 4. Szczegdtowy opis wymagan dotyczgcych wadium i
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przedstawiony jest w Tomie | SWZ - IDW oraz
Tomie Il SWZ - WU.

Spriocdhata chun tairiscinti a fhail: 01/12/2026 10:00:00 (UTC+01:00) Am Lar na hEorpa, Am
Samhraidh larthar na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith baili: 90 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoibli:

Data oscailte: 01/12/2026 10:30:00 (UTC+01:00) Am Lar na hEorpa, Am Samhraidh larthar na
hEorpa

Ait: www.platformazakupowa.plk-sa.pl

Eolas breise: Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg do dnia 28 lutego 2027 r.
Téarmai an chonartha:

Ni mér an conradh a chur i gerich faoi chuimsiu clar fostaiochta dideanai: Ni hea
Coinniollacha a bhaineann le comhlionadh an chonartha: Szczeg6towe warunki realizacji
Umowy opisane sg w Tomie Il SWZ — WU.

Ta ga le comhaontu neamhnochta: ta

Eolas breise faoin gcomhaontu neamhnochta: Zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 do WU

Sonrascu leictreonach: Ceadmhach

Usaidfear ordu leictreonach: t&

Usaidfear iocaiocht leictreonach: ta

An fhoirm dhlithidil nach mér do ghrupa tairgeoiri ar a mbronntar conradh a ghlacadh: 1.
Oferte wspdlng mogg ztozy¢é Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie Zamdwienia. 2.
Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie Zamowienia muszg ustanowic i wskazac
Petnomocnika do reprezentowania ich w Postepowaniu o udzielenie Zamdwienia albo
reprezentowania w Postepowaniu o udzielenie Zamowienia i zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego (,Petnomocnik”) — zgodnie z postanowieniem art. 58 Ustawy Pzp. 3.
Szczegodtowy opis wymagan dotyczacy grupy oferentéw opisany jest w Tomie | SWZ - IDW
oraz Ustawie Pzp.

Socru airgeadais: 1. Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg Zamowienia bedg prowadzone
w ztotych polskich (PLN). 2. Szczegdtowe zasady oraz sposob rozliczen okreslony zostat w
Warunkach Umowy stanowigcych Tom || SWZ.

5.1.15. Teicnici
Creat-chomhaontu:
Nil feidhm ag creat-chomhaontu
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Eolas faoin gcoras ceannaigh dinimiciuil:
Nil feidhm ag céras ceannaigh dinimiciuil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabhail agus athbhreithniu
Eagraiocht athbhreithniuchain: Krajowa Izba Odwotawcza
Eolas faoi spriocdhatai athbhreithnithe: 1. Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli
ma lub miat interes w uzyskaniu Zamowienia oraz poniést lub moze ponie$¢ szkode w wyniku
naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow Ustawy Pzp, przystugujg srodki ochrony prawnej
przewidziane w art. 505 i nastepnych Ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia
wszczynajgcego Postepowanie o udzielenie zamowienia oraz Dokumentow Zamowienia
przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 469 pkt 15) Ustawy
Pzp oraz Rzecznikowi Matych i Srednich Przedsiebiorcéw. 2. Wobec niezgodnej z przepisami
Ustawy Pzp czynnosci Zamawiajgcego podjetej w Postepowaniu, w tym na projektowane
postanowienia umowy lub w przypadku zaniechania przez Zamawiajgcego dokonania
czynnosci, do ktérych podjecia zobowigzany jest Zamawiajgcy przepisami Ustawy Pzp lub w
przypadku zaniechania przeprowadzenia Postepowania o udzielenie zamowienia, mimo ze
Zamawiajgcy byt do tego obowigzany na podstawie Ustawy Pzp, Wykonawca moze wnies¢
odwotanie. 3. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby Odwotawczej w formie pisemnej, w formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ze odwotanie i przystgpienie do
postepowania odwotawczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagajg opatrzenia
podpisem zaufanym. 4. Odwotujgcy przekazuje Zamawiajgcemu odwotanie wniesione w
formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwotania, jezeli zostato ono
wniesione w formie pisemnej, przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob,
aby mégt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. 5. Odwotanie wnosi sie
w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu Srodkéw
komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w
sposob inny niz okreslony w lit. a); 6. Odwotanie wobec tresci Ogtoszenia o0 zamowieniu lub
wobec tresci Dokumentéw Zamowienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikaciji
ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentow
zamowienia na stronie internetowej Zamawiajgcego. 7. Szczegdty dotyczgce postepowania
odwotawczego reguluje Ustawa Pzp.
Eagraiocht a sholathraionn faisnéis bhreise faoin nés imeachta solathair: PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji
Eagraiocht a sholathraionn tuilleadh faisnéise faoi na nésanna imeachta athbhreithnithe: PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji

8. Eagraiochtai

8.1. ORG-0001
Ainm oifigiuil: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji
Uimhir chlaruchain: NIP 1132316427
Seoladh poist: ul. Targowa 74
Baile: Warszawa
Cdd poist: 03-734
Foroinn tire (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Tir: An Pholainn
R-phost: Michal.Gawlik@plk-sa.pl
Teil.: 12 393 13 21
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Seoladh idirlin: www.platformazakupowa.plk-sa.pl

Praoifil an cheannaitheora: www.platformazakupowa.plk-sa.pl

Réil na heagraiochta seo:

Ceannaitheoir

Eagraiocht a sholathraionn faisnéis bhreise faoin nés imeachta solathair

Eagraiocht a sholathraionn tuilleadh faisnéise faoi na nésanna imeachta athbhreithnithe

8.1. ORG-0002
Ainm oifigiuil: Krajowa lzba Odwotawcza
Uimhir chlaruchain: NIP 5262239325
Seoladh poist: ul. Postepu 17a
Baile: Warszawa
Caod poist: 02-676
Foroinn tire (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Tir: An Pholainn
R-phost: odwolania@uzp.gov.pl
Teil.: 22 458 78 40
Seoladh idirlin: www.uzp.gov.pl
Réil na heagraiochta seo:
Eagraiocht athbhreithniuchain

8.1. ORG-0000
Ainm oifigiuil: Publications Office of the European Union
Uimhir chlaruchain: PUBL
Baile: Luxembourg
Cad poist: 2417
Foroinn tire (NUTS): Luxembourg (LU00O)
Tir: Lucsamburg
R-phost: ted@publications.europa.eu
Teil.: +352 29291
Seoladh idirlin: https://op.europa.eu
Ré6il na heagraiochta seo:
TED eSender

10. Athraigh

Leagan den fhogra roimhe seo ata le hathru: 752558-2026

An phriomhchuis leis an athru: Faisnéis nuashonraithe

Cur sios: Zmiana w Ogtoszeniu z dnia 29.10.2026 r. nastgpita w 1. Rozdziat 2 Procedura pkt
2.1 Opis ppkt 2 i Rozdziat 5 Cze$¢ zamowienia pkt 5.1 Opis ppkt 2 - usuniecie zapiséw
dotyczgcych Prawa opcji rzeczowej. 2. Rozdziat 5 Czes¢ zamédwienia pkt 5.1.12. Warunki
udzielenia zaméwienia: Termin sktadania ofert, Data otwarcia i Informacje dodatkowe - zmiana
terminow.

Eolas faoin bhfégra
Aitheantdir/leagan an fhégra: 4a21e7ee-0a3f-4053-bc20-e420d84bf451 - 01
Cineal na foirme: lomaiocht

Cineal an fhégra: Fégra maidir le conradh n6 lamhaltas — an gnathchoras
Fochineal an fhogra: 17
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Data seolta an fhégra: 04/11/2026 13:01:14 (UTC+00:00) Am larthar na hEorpa, GMT
Na teangacha ina bhfuil an fogra seo ar fail go hoifigiuil: Polainnis

Uimhir foilseachain an fhogra: 769286-2026

Uimhir eagrain 1O S: 215/2026

Data foilsithe: 05/11/2026
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