

91824-2026 - Iomaíocht

An Fhrainc – Engineering studies – Elaboration de Schémas Directeurs d'Alimentation en Eau Potable (SDAEP) et Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE)

OJ S 27/2026 09/02/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Seirbhísí

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: SYNDICAT EAU47

R-phost: service.marchespublics@eau47.fr

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Údarás áitiúil

Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Seirbhísí poiblí ginearálta

Gníomhaíocht an eintitis chonarthaigh: Gníomhaíochtaí a bhaineann leis an uisce

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: Elaboration de Schémas Directeurs d'Alimentation en Eau Potable (SDAEP) et Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE)

Cur síos: Partie I - SDAEP Phase A : État des lieux et analyse des besoins. Phase B : Mise à jour de la cartographie, modélisation du réseau (tranche optionnelle n°2) et géoréférencement (tranche optionnelle 1). Phase C : Analyse du fonctionnement, bilan ressources/besoins, diagnostic, prospective changement climatique, évolution de la consommation et diagnostic d'accès à l'eau (tranche optionnelle 3). Phase D : Synthèse, proposition de programmation pluriannuelle et analyse tarifaire. Partie II - PGSSE Phase 1 : État des lieux fonctionnel et organisationnel des services d'eau. Phase 2 : Étude de dangers et appréciation des risques sanitaires associés, étude de vulnérabilité. Phase 3 : Élaboration du PGSSE. Phase 4 : Mise en place des outils permettant un processus d'amélioration continue du PGSSE. La consultation comporte une tranche ferme et 3 tranches optionnelles : - Tranche ferme : réalisation de schémas directeurs d'alimentation en eau potable et le plan des gestion de la sécurité sanitaire des eaux. - Tranche optionnelle 1 : Géoréférencement des réseaux d'eau potable - Tranche optionnelle 2 : Modélisation des réseaux d'eau potable - Tranche optionnelle 3 : Diagnostic d'accès à l'eau Elle est aussi divisée en secteurs suivants les territoires : - Secteur 1 : Territoires Sud du Lot, Lot Amont et Albret - Secteur 2 : Territoires Nord de Marmande, Brame et Nord du Lot - Secteur 3 : Territoires Garonne, Porte des Landes et Villeneuvois Les tranches optionnelles seront affermies si celles-ci sont jugées nécessaires ou si celles-ci s'avèrent économiquement intéressantes. Leur affermissement fera le cas échéant, l'objet d'un ordre de service. Les offres des candidats doivent porter sur la totalité des tranches (fermes et optionnelles). Une offre ne portant que sur la tranche ferme sera considérée comme non recevable. Aucune soumission partielle ne sera admise. Les délais d'affermissement pour chaque tranche optionnelle de chaque secteur sont les suivantes : (article 1 du RC)

Aitheantóir an nós imeachta: 3ca537a0-e6c0-4a66-8798-533146918f5c

Aitheantóir inmheánach: PPP1Y0-1191/6030/26257

An cineál nós imeachta: Oscailte

Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí
Príomhaicmiú (cpv): 71335000 Engineering studies

2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Lot-et-Garonne (FRI14)
Tír: An Fhrainc

2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Lot-et-Garonne (FRI14)
Tír: An Fhrainc

2.1.4. Eolas ginearálta

Bunús dlí:
Treoir 2014/25/AE

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Soláthair

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0001

Teideal: Elaboration de Schémas Directeurs d'Alimentation en Eau Potable (SDAEP) et Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE)

Cur síos: Partie I - SDAEP Phase A : État des lieux et analyse des besoins. Phase B : Mise à jour de la cartographie, modélisation du réseau (tranche optionnelle n°2) et géoréférencement (tranche optionnelle 1). Phase C : Analyse du fonctionnement, bilan ressources/besoins, diagnostic, prospective changement climatique, évolution de la consommation et diagnostic d'accès à l'eau (tranche optionnelle 3). Phase D : Synthèse, proposition de programmation pluriannuelle et analyse tarifaire. Partie II - PGSSE Phase 1 : État des lieux fonctionnel et organisationnel des services d'eau. Phase 2 : Étude de dangers et appréciation des risques sanitaires associés, étude de vulnérabilité. Phase 3 : Élaboration du PGSSE. Phase 4 : Mise en place des outils permettant un processus d'amélioration continue du PGSSE. La consultation comporte une tranche ferme et 3 tranches optionnelles : - Tranche ferme : réalisation de schémas directeurs d'alimentation en eau potable et le plan des gestion de la sécurité sanitaire des eaux. - Tranche optionnelle 1 : Géoréférencement des réseaux d'eau potable - Tranche optionnelle 2 : Modélisation des réseaux d'eau potable - Tranche optionnelle 3 : Diagnostic d'accès à l'eau Elle est aussi divisée en secteurs suivants les territoires : - Secteur 1 : Territoires Sud du lot, Lot Amont et Albret - Secteur 2 : Territoires Nord de Marmande, Brame et Nord du Lot - Secteur 3 : Territoires Garonne, Porte des Landes et Villeneuvois Les tranches optionnelles seront affermies si celles-ci sont jugées nécessaires ou si celles-ci s'avèrent économiquement intéressantes. Leur affermissement fera le cas échéant, l'objet d'un ordre de service. Les offres des candidats doivent porter sur la totalité des tranches (fermes et optionnelles). Une offre ne portant que sur la tranche ferme sera considérée comme non recevable. Aucune soumission partielle ne sera admise. Les délais d'affermissement pour chaque tranche optionnelle de chaque secteur sont les suivantes : (article 1 du RC)

Aitheantóir inmheánach: 26257_1

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 71335000 Engineering studies

Aicmiú breise (cpv): 90713100 Consulting services for water-supply and waste-water other than for construction, 73420000 Pre-feasibility study and technological demonstration

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: Le marché comporte des tranches optionnelles.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Département du Lot et Garonne

Baile: Lot-et-Garonne

Cód poist: 47000

Foroinn tíre (NUTS): Lot-et-Garonne (FRI14)

Tír: An Fhrainc

Eolas breise: Territoires EAU47

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 01/06/2026

Dáta deiridh an tréimhse: 31/05/2030

5.1.4. Athnuachan

Athnuachaintí uasta: 0

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeádta:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Ní mór ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na mball foirne a thabhairt a shanntar chun an conradh a chomhlíonadh: Ní theastaítear

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Valeur technique

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 40

Critéar:

Cineál: Costas

Cur síos: Prix des prestations

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 40

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Durée de la prestation

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 15

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Performances en matière de protection de l'environnement

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://demat-ampa.fr>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://demat-ampa.fr>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Francis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 27/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 27/03/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

Áit: Syndicat EAU47

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: Habilitations diverses (article 4 du RC)

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear fócaíocht leictreonach: níl

An fhoirm dhlíthiúil nach mór do ghrúpa tairgeoirí ar a mbronntar Conradh a ghlacadh: Consortium

Socrú airgeadais: Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours calendaires à compter de la date de réception de la demande de paiement par l'acheteur sur le portail de facturation Chorus Pro.

Socrú airgeadais: Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours calendaires à compter de la date de réception de la demande de paiement par l'acheteur sur le portail de facturation Chorus Pro.

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht idirghabhála: Médiation de l'Eau

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal Administratif de Bordeaux

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : - Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative (C.J.A.), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du C.J.A., et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du C.J.A. - Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du C.J.A., et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou la publication de la décision de l'organisme.

Le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé (concurrents évincés), et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: SYNDICAT EAU47
Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: SYNDICAT EAU47

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: SYNDICAT EAU47
Uimhir chlárúcháin: 25470249100021
Seoladh poist: 997 Avenue du Docteur Jean-Bru
Baile: AGEN
Cód poist: 47031
Foroinn tíre (NUTS): Paris (FR101)
Tír: An Fhrainc
Pointe teagmhála: Geneviève LE LANNIC
R-phost: service.marchespublics@eau47.fr
Teil.: +33 553684400
Seoladh idirlín: <https://www.eau47.fr/>

Róil na heagraíochta seo:

Ceannaitheoir

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht

8.1. ORG-0002

Ainm oifigiúil: Médiation de l'Eau
Uimhir chlárúcháin: 51955867000039
Seoladh poist: 40 RUE DES MATHURINS
Baile: PARIS 8EME ARRONDISSEMENT
Cód poist: 75008
Foroinn tíre (NUTS): Paris (FR101)
Tír: An Fhrainc
R-phost: secretariat@mediation-eau.fr
Teil.: +33 101010101
Seoladh idirlín: <http://www.mediation-eau.fr/>

Róil na heagraíochta seo:

Eagraíocht idirghabhála

8.1. ORG-0003

Ainm oifigiúil: Tribunal Administratif de Bordeaux
Uimhir chlárúcháin: 17330005400025
Seoladh poist: 9 rue Tastet
Baile: BORDEAUX
Cód poist: 33000
Foroinn tíre (NUTS): Gironde (FRI12)
Tír: An Fhrainc
R-phost: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Teil.: +33 556993800

Facs: +33 556243903

Seoladh idirlín: <http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/>

Róil na heagraíochta seo:

Eagraíocht athbhreithniúcháin

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: f78cb5ec-ce70-4ee2-8bed-9b6e72e03d52 - 01

Cineál na foirme: lomaíocht

Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Fochineál an fhógra: 17

Dáta seolta an fhógra: 06/02/2026 13:17:07 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Fraincis

Uimhir foilseacháin an fhógra: 91824-2026

Uimhir eagráin IO S: 27/2026

Dáta foilsithe: 09/02/2026