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See the notice on TED website

226946-2026 - Nadmetanje
Švedska – Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu – Konsultgrupp 
GOT Bryggor och Uppställningsplatser
OJ S 65/2026 02/04/2026
Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim
Usluge

1. Kupac

1.1.  Kupac
Službeno ime: Swedavia AB
E-pošta: inkop@swedavia.se
Pravni oblik kupca: Javno poduzeće koje nadzire središnje tijelo državne uprave
Djelatnost naručitelja: Aktivnosti povezane sa zračnim lukama

2. Postupak

2.1.  Postupak
Naslov: Konsultgrupp GOT Bryggor och Uppställningsplatser
Opis: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya 
och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. 
Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. 
Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av 
passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus på ca 200m2/st och byggnation av 
bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området 
bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt 
uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU 
(ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm 
ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet 
kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning 
gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppställningsplats lika ovan 
samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en 
programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och 
relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av 
investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.
Identifikacijska oznaka postupka: a1404f81-fc3e-4b01-a47f-ad3fb543b1b8
Vrsta postupka: Pregovarački s prethodnom objavom poziva na nadmetanje / natjecateljski uz 
pregovore
Postupak je ubrzan: ne

2.1.1.  Svrha
Priroda ugovora: Usluge
Glavna klasifikacija (cpv): 71310000 Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u 
građevinarstvu

2.1.2.  Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Västra Götalands län (SE232)
Zemlja: Švedska

https://ted.europa.eu/hr/notice/-/detail/226946-2026
mailto:inkop@swedavia.se
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2.1.3.
 
Vrijednost
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 12 000 000,00 SEK

2.1.4.  Opće informacije
Pravna osnova: 
Direktiva 2014/25/EU

2.1.5.  Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja: 
Maksimalan broj grupa za koje jedan ponuditelj može dostaviti ponude: 7

2.1.6.  Razlozi za isključenje
Izvori razloga za isključenje: Dokumentacija o nabavi

5. Grupa

5.1.  Grupa: LOT-0001
Naslov: Senior teknikområdesspecialist El, yttre och hus
Opis: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya 
och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. 
Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. 
Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av 
passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus på ca 200m2/st och byggnation av 
bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området 
bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt 
uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU 
(ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm 
ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet 
kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning 
gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppställningsplats lika ovan 
samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en 
programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och 
relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av 
investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.
Interna identifikacijska oznaka: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:1

5.1.1.  Svrha
Priroda ugovora: Usluge
Glavna klasifikacija (cpv): 71310000 Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u 
građevinarstvu
Opcije: 
Opis opcija: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2.  Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Västra Götalands län (SE232)
Zemlja: Švedska

5.1.3.  Očekivano trajanje
Trajanje – ostalo: Nepoznat

5.1.4.  Obnova
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Maksimalan broj obnavljanja: 2
Druge informacije o obnovi: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option avropas 
och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6.  Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje: 
Sudjelovanje nije rezervirano.
Moraju se navesti imena i stručne kvalifikacije osoblja angažiranog za izvršenje ugovora: Još 
nije poznato
Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da

5.1.7.  Strateška nabava
Cilj strateške nabave: Nema strateške nabave

5.1.9.  Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi
Informacije o drugoj fazi postupka u dvije faze: 
Postupak će se odvijati u uzastopnim fazama. U svakoj fazi neki sudionici mogu biti isključeni

5.1.11.  Dokumentacija o nabavi
Adresa dokumentacije o nabavi: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.
aspx?id=128051

5.1.12.  Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja: 
Elektroničko podnošenje: Dopušteno
Adresa za podnošenje: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=128051
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: švedski
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Rok za primitak zahtjeva za sudjelovanje: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko 
vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Uvjeti ugovora: 
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Još nije poznato
Uvjeti koji se odnose na izvršenje ugovora: n/a
Elektroničko izdavanje računa: Obvezno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: da
Financijski aspekti: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15.  Tehnike
Okvirni sporazum: 
Nema okvirnog sporazuma
Informacije o dinamičkom sustavu nabave: 
Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16.  Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Förvaltningsrätten i Uppsala
Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave: Swedavia AB
Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite): 
Förvaltningsrätten i Uppsala

https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051


226946-2026 Page 4/15

5.1.
 
Grupa: LOT-0002
Naslov: Senior teknikområdesspecialist VVS inklusive styr, Yttre och Hus
Opis: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya 
och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. 
Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. 
Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av 
passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus på ca 200m2/st och byggnation av 
bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området 
bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt 
uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU 
(ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm 
ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet 
kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning 
gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppställningsplats lika ovan 
samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en 
programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och 
relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av 
investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.
Interna identifikacijska oznaka: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:2

5.1.1.  Svrha
Priroda ugovora: Usluge
Glavna klasifikacija (cpv): 71310000 Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u 
građevinarstvu
Opcije: 
Opis opcija: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2.  Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Västra Götalands län (SE232)
Zemlja: Švedska

5.1.3.  Očekivano trajanje
Trajanje – ostalo: Nepoznat

5.1.4.  Obnova
Maksimalan broj obnavljanja: 2
Druge informacije o obnovi: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option avropas 
och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6.  Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje: 
Sudjelovanje nije rezervirano.
Moraju se navesti imena i stručne kvalifikacije osoblja angažiranog za izvršenje ugovora: Još 
nije poznato
Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da

5.1.7.  Strateška nabava
Cilj strateške nabave: Nema strateške nabave

5.1.9.  Kriteriji za odabir
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Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi
Informacije o drugoj fazi postupka u dvije faze: 
Postupak će se odvijati u uzastopnim fazama. U svakoj fazi neki sudionici mogu biti isključeni

5.1.11.  Dokumentacija o nabavi
Adresa dokumentacije o nabavi: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.
aspx?id=128051

5.1.12.  Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja: 
Elektroničko podnošenje: Dopušteno
Adresa za podnošenje: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=128051
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: švedski
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Rok za primitak zahtjeva za sudjelovanje: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko 
vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Uvjeti ugovora: 
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Još nije poznato
Uvjeti koji se odnose na izvršenje ugovora: n/a
Elektroničko izdavanje računa: Obvezno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: da
Financijski aspekti: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15.  Tehnike
Okvirni sporazum: 
Nema okvirnog sporazuma
Informacije o dinamičkom sustavu nabave: 
Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16.  Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Förvaltningsrätten i Uppsala
Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave: Swedavia AB
Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite): 
Förvaltningsrätten i Uppsala

5.1.  Grupa: LOT-0003
Naslov: Senior teknikområdesspecialist konstruktion Hus inklusive fuktsakkunnig
Opis: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya 
och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. 
Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. 
Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av 
passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus på ca 200m2/st och byggnation av 
bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området 
bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt 
uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU 
(ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm 
ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet 
kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning 
gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppställningsplats lika ovan 
samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en 

https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
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programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och 
relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av 
investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.
Interna identifikacijska oznaka: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:3

5.1.1.  Svrha
Priroda ugovora: Usluge
Glavna klasifikacija (cpv): 71310000 Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u 
građevinarstvu
Opcije: 
Opis opcija: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2.  Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Västra Götalands län (SE232)
Zemlja: Švedska

5.1.3.  Očekivano trajanje
Trajanje – ostalo: Nepoznat

5.1.4.  Obnova
Maksimalan broj obnavljanja: 2
Druge informacije o obnovi: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option avropas 
och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6.  Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje: 
Sudjelovanje nije rezervirano.
Moraju se navesti imena i stručne kvalifikacije osoblja angažiranog za izvršenje ugovora: Još 
nije poznato
Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da

5.1.7.  Strateška nabava
Cilj strateške nabave: Nema strateške nabave

5.1.9.  Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi
Informacije o drugoj fazi postupka u dvije faze: 
Postupak će se odvijati u uzastopnim fazama. U svakoj fazi neki sudionici mogu biti isključeni

5.1.11.  Dokumentacija o nabavi
Adresa dokumentacije o nabavi: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.
aspx?id=128051

5.1.12.  Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja: 
Elektroničko podnošenje: Dopušteno
Adresa za podnošenje: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=128051
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: švedski
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Rok za primitak zahtjeva za sudjelovanje: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko 
vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
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Uvjeti ugovora: 
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Još nije poznato
Uvjeti koji se odnose na izvršenje ugovora: n/a
Elektroničko izdavanje računa: Obvezno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: da
Financijski aspekti: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15.  Tehnike
Okvirni sporazum: 
Nema okvirnog sporazuma
Informacije o dinamičkom sustavu nabave: 
Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16.  Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Förvaltningsrätten i Uppsala
Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave: Swedavia AB
Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite): 
Förvaltningsrätten i Uppsala

5.1.  Grupa: LOT-0004
Naslov: Senior teknikområdesspecialist brand
Opis: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya 
och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. 
Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. 
Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av 
passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus på ca 200m2/st och byggnation av 
bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området 
bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt 
uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU 
(ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm 
ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet 
kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning 
gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppställningsplats lika ovan 
samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en 
programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och 
relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av 
investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.
Interna identifikacijska oznaka: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:4

5.1.1.  Svrha
Priroda ugovora: Usluge
Glavna klasifikacija (cpv): 71310000 Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u 
građevinarstvu
Opcije: 
Opis opcija: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2.  Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Västra Götalands län (SE232)
Zemlja: Švedska

5.1.3.  Očekivano trajanje
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Trajanje – ostalo: Nepoznat

5.1.4.  Obnova
Maksimalan broj obnavljanja: 2
Druge informacije o obnovi: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option avropas 
och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6.  Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje: 
Sudjelovanje nije rezervirano.
Moraju se navesti imena i stručne kvalifikacije osoblja angažiranog za izvršenje ugovora: Još 
nije poznato
Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da

5.1.7.  Strateška nabava
Cilj strateške nabave: Nema strateške nabave

5.1.9.  Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi
Informacije o drugoj fazi postupka u dvije faze: 
Postupak će se odvijati u uzastopnim fazama. U svakoj fazi neki sudionici mogu biti isključeni

5.1.11.  Dokumentacija o nabavi
Adresa dokumentacije o nabavi: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.
aspx?id=128051

5.1.12.  Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja: 
Elektroničko podnošenje: Dopušteno
Adresa za podnošenje: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=128051
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: švedski
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Rok za primitak zahtjeva za sudjelovanje: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko 
vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Uvjeti ugovora: 
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Još nije poznato
Uvjeti koji se odnose na izvršenje ugovora: n/a
Elektroničko izdavanje računa: Obvezno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: da
Financijski aspekti: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15.  Tehnike
Okvirni sporazum: 
Nema okvirnog sporazuma
Informacije o dinamičkom sustavu nabave: 
Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16.  Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Förvaltningsrätten i Uppsala
Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave: Swedavia AB

https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
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Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite): 
Förvaltningsrätten i Uppsala

5.1.  Grupa: LOT-0005
Naslov: Senior teknikområdesspecialist Teletekniska säkerhetssystem (Lås och Larm)
Opis: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya 
och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. 
Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. 
Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av 
passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus på ca 200m2/st och byggnation av 
bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området 
bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt 
uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU 
(ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm 
ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet 
kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning 
gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppställningsplats lika ovan 
samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en 
programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och 
relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av 
investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.
Interna identifikacijska oznaka: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:5

5.1.1.  Svrha
Priroda ugovora: Usluge
Glavna klasifikacija (cpv): 71310000 Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u 
građevinarstvu
Opcije: 
Opis opcija: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2.  Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Västra Götalands län (SE232)
Zemlja: Švedska

5.1.3.  Očekivano trajanje
Trajanje – ostalo: Nepoznat

5.1.4.  Obnova
Maksimalan broj obnavljanja: 2
Druge informacije o obnovi: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option avropas 
och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6.  Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje: 
Sudjelovanje nije rezervirano.
Moraju se navesti imena i stručne kvalifikacije osoblja angažiranog za izvršenje ugovora: Još 
nije poznato
Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da

5.1.7.  Strateška nabava
Cilj strateške nabave: Nema strateške nabave
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5.1.9.
 
Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi
Informacije o drugoj fazi postupka u dvije faze: 
Postupak će se odvijati u uzastopnim fazama. U svakoj fazi neki sudionici mogu biti isključeni

5.1.11.  Dokumentacija o nabavi
Adresa dokumentacije o nabavi: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.
aspx?id=128051

5.1.12.  Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja: 
Elektroničko podnošenje: Dopušteno
Adresa za podnošenje: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=128051
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: švedski
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Rok za primitak zahtjeva za sudjelovanje: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko 
vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Uvjeti ugovora: 
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Još nije poznato
Uvjeti koji se odnose na izvršenje ugovora: n/a
Elektroničko izdavanje računa: Obvezno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: da
Financijski aspekti: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15.  Tehnike
Okvirni sporazum: 
Nema okvirnog sporazuma
Informacije o dinamičkom sustavu nabave: 
Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16.  Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Förvaltningsrätten i Uppsala
Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave: Swedavia AB
Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite): 
Förvaltningsrätten i Uppsala

5.1.  Grupa: LOT-0006
Naslov: Senior teknikområdesspecialist Arkitektur inklusive tillgänglighet och akustik
Opis: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya 
och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. 
Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. 
Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av 
passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus på ca 200m2/st och byggnation av 
bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området 
bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt 
uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU 
(ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm 
ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet 
kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning 

https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
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gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppställningsplats lika ovan 
samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en 
programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och 
relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av 
investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.
Interna identifikacijska oznaka: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:6

5.1.1.  Svrha
Priroda ugovora: Usluge
Glavna klasifikacija (cpv): 71310000 Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u 
građevinarstvu
Opcije: 
Opis opcija: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2.  Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Västra Götalands län (SE232)
Zemlja: Švedska

5.1.3.  Očekivano trajanje
Trajanje – ostalo: Nepoznat

5.1.4.  Obnova
Maksimalan broj obnavljanja: 2
Druge informacije o obnovi: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option avropas 
och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6.  Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje: 
Sudjelovanje nije rezervirano.
Moraju se navesti imena i stručne kvalifikacije osoblja angažiranog za izvršenje ugovora: Još 
nije poznato
Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da

5.1.7.  Strateška nabava
Cilj strateške nabave: Nema strateške nabave

5.1.9.  Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi
Informacije o drugoj fazi postupka u dvije faze: 
Postupak će se odvijati u uzastopnim fazama. U svakoj fazi neki sudionici mogu biti isključeni

5.1.11.  Dokumentacija o nabavi
Adresa dokumentacije o nabavi: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.
aspx?id=128051

5.1.12.  Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja: 
Elektroničko podnošenje: Dopušteno
Adresa za podnošenje: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=128051
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: švedski
Elektronički katalog: Nije dopušteno

https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
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Rok za primitak zahtjeva za sudjelovanje: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko 
vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Uvjeti ugovora: 
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Još nije poznato
Uvjeti koji se odnose na izvršenje ugovora: n/a
Elektroničko izdavanje računa: Obvezno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: da
Financijski aspekti: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15.  Tehnike
Okvirni sporazum: 
Nema okvirnog sporazuma
Informacije o dinamičkom sustavu nabave: 
Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16.  Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Förvaltningsrätten i Uppsala
Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave: Swedavia AB
Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite): 
Förvaltningsrätten i Uppsala

5.1.  Grupa: LOT-0007
Naslov: Senior teknikområdesspecialist Transporttekniska system (hiss och rulltrappa)
Opis: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya 
och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. 
Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. 
Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av 
passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus på ca 200m2/st och byggnation av 
bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området 
bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt 
uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU 
(ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm 
ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet 
kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning 
gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppställningsplats lika ovan 
samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en 
programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och 
relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av 
investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.
Interna identifikacijska oznaka: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:7

5.1.1.  Svrha
Priroda ugovora: Usluge
Glavna klasifikacija (cpv): 71310000 Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u 
građevinarstvu
Opcije: 
Opis opcija: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2.  Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Västra Götalands län (SE232)
Zemlja: Švedska
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5.1.3.  Očekivano trajanje
Trajanje – ostalo: Nepoznat

5.1.4.  Obnova
Maksimalan broj obnavljanja: 2
Druge informacije o obnovi: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option avropas 
och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6.  Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje: 
Sudjelovanje nije rezervirano.
Moraju se navesti imena i stručne kvalifikacije osoblja angažiranog za izvršenje ugovora: Još 
nije poznato
Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da

5.1.7.  Strateška nabava
Cilj strateške nabave: Nema strateške nabave

5.1.9.  Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi
Informacije o drugoj fazi postupka u dvije faze: 
Postupak će se odvijati u uzastopnim fazama. U svakoj fazi neki sudionici mogu biti isključeni

5.1.11.  Dokumentacija o nabavi
Adresa dokumentacije o nabavi: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.
aspx?id=128051

5.1.12.  Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja: 
Elektroničko podnošenje: Dopušteno
Adresa za podnošenje: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=128051
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: švedski
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Rok za primitak zahtjeva za sudjelovanje: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko 
vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Uvjeti ugovora: 
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Još nije poznato
Uvjeti koji se odnose na izvršenje ugovora: n/a
Elektroničko izdavanje računa: Obvezno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: da
Financijski aspekti: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15.  Tehnike
Okvirni sporazum: 
Nema okvirnog sporazuma
Informacije o dinamičkom sustavu nabave: 
Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16.  Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
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Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Förvaltningsrätten i Uppsala
Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave: Swedavia AB
Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite): 
Förvaltningsrätten i Uppsala

8. Organizacije

8.1.  ORG-0001
Službeno ime: Swedavia AB
Registracijski broj: 556797–0818
Poštanska adresa: Flygvägen 1
Grad: Stockholm Arlanda
Poštanski broj: 190 45
Zemlja – podregija (NUTS): Stockholms län (SE110)
Zemlja: Švedska
E-pošta: inkop@swedavia.se
Tel.: 0101090000
Uloge ove organizacije: 
Kupac
Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave

8.1.  ORG-0002
Službeno ime: Antirio AB
Registracijski broj: 556533-8133
Poštanska adresa: GÅRDSVÄGEN 18
Grad: Solna
Poštanski broj: 169 70
Zemlja – podregija (NUTS): Stockholms län (SE110)
Zemlja: Švedska
E-pošta: support@e-avrop.com
Tel.: 08-501 190 00
Internet: https://www.e-avrop.com
Uloge ove organizacije: 
TED eSender

8.1.  ORG-0003
Službeno ime: Förvaltningsrätten i Uppsala
Registracijski broj: 202100-2742
Poštanska adresa: Box 1853
Grad: Uppsala
Poštanski broj: 751 48
Zemlja – podregija (NUTS): Uppsala län (SE121)
Zemlja: Švedska
E-pošta: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Tel.: +46 18-431 63 00
Internet: https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-uppsala/
Uloge ove organizacije: 
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu)
Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite)

mailto:inkop@swedavia.se
mailto:support@e-avrop.com
https://www.e-avrop.com
mailto:forvaltningsratteniuppsala@dom.se
https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-uppsala/
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Informacije o obavijesti

Identifikacijska oznaka / verzija obavijesti: da6d9ea3-424a-4832-8920-49d53480525a  -  01
Vrsta obrasca: Nadmetanje
Vrsta obavijesti: Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim
Podvrsta obavijesti: 17
Datum slanja obavijesti: 01/04/2026 12:24:37 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, 
srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Jezici na kojima je ova obavijest službeno dostupna: švedski
Broj objave obavijesti: 226946-2026
Broj izdanja SL S-a: 65/2026
Datum objave: 02/04/2026
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