

244762-2026 - Nadmetanje

Češka – Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava – Bílina po Ervěnickém koridoru - revitalizace

OJ S 70/2026 10/04/2026

Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim

Radovi

1. Kupac

1.1. Kupac

Službeno ime: Povodí Ohře, státní podnik

E-pošta: sulcova@poh.cz

Pravni oblik kupca: Tijelo koje se uređuje javnim pravom, koje nadzire središnje tijelo državne uprave

Djelatnost javnog naručitelja: Ekonomski poslovi

2. Postupak

2.1. Postupak

Naslov: Bílina po Ervěnickém koridoru - revitalizace

Opis: Predmetem díla je odstranění stávajících konstrukcí přeložky Bíliny po Ervěnickém koridoru a jejich nahrazení prostým otevřeným meandrujícím korytem vodního toku. Součástí řešení jsou další opatření pro zajištění migrační prostupnosti pro vodní živočichy, zajištění přístupu pro údržbu apod. Stavba spočívá ve vytvoření přírodě blízkého koryta, které nahradí původní přeložku řeky Bíliny. Řeka Bílina byla v 80. letech ve spojitosti s důlní činností přeložena na uměle vytvořené zemní těleso Ervěnického koridoru. Přeložka Bíliny je vedena po jedné z etáží výsypky v ocelovém potrubí DN 1200. délka potrubí je cca 4 x 3 km. Součástí tohoto vodního díla je také vtokový objekt, jeho přemostění a upravené otevřené koryto nad ním v délce cca 150 m. V dolní části úpravy se nachází výtokový objekt a jeho přemostění. Tato stavba nebude v rámci této stavby měněna. Na pravé dvojici potrubí byla v 90. letech vybudována vodní elektrárna, která bude po realizaci záměru vyřazena z provozu. Stavebně však objekt MVE bude ponechán a bude sloužit k uskladnění strojní technologie MVE do jejího případného využití. Zhotovitel je povinen dodržovat Manipulační a Provozní řád vodního díla Ervěnický koridor, který tvoří přílohu č. 2 Zadávací dokumentace. Realizace stavby probíhat za biologického dohledu, s kterým budou práce konzultovány, tak aby došlo k minimalizaci vlivu na populace a biotopy. Kácení musí být prováděno vždy pouze v období vegetačního klidu, tj. od 1.11. do 31.3. každého kalendářního roku. Vzhledem k nutnosti převodu vody a ochraně staveniště je zpracován harmonogram prací. Zhotovitel však bude vždy v kontaktu s vodohospodářským dispečinkem Povodí Ohře, státní podnik. Do doby zahájení převádění vody budou ocelové potrubí obsluhovat pracovníci objednatele, a to včetně vtokového objektu a návazného zařízení. Současný stav ocelového potrubí viz. Zápis TBP_EK_6.6.2024, který tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. Při převodech vody je zhotovitel povinen zabezpečit kontinuitu zásobení vodou pro všechny odběratele. Proto je nutné zachovat minimální průtok 1 m³.s⁻¹ po celou dobu provádění díla. Při realizaci bude nutná spolupráce s geotechnikou objednatele. Stavební práce budou probíhat ve 3 etapách s ohledem na nutnost odvodnění staveniště. Přeprava vyzískaného materiálu bude koordinována s požadavky odběratele. Zhotovitel stavby proto s dostatečným předstihem tyto skutečnosti zajistí a aktualizuje harmonogram prací, který bude investorem schválen. Před zahájením stavby bude

zdokumentován současný stav, pro pozdější porovnání se stavem po dokončení stavby. Veškeré odpady vzniklé v průběhu stavby budou řádně zneškodňovány vytríděné podle druhů a kategorizace odpadů. Dodavatel bude povinen naložit s materiálem vyzískaným při provádění díla v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Vyzískaným materiálem se rozumí materiál specifikovaný v Soupisu prací, který je součástí přílohy č. 1 zadávací dokumentace. Výzisk uvedený v samostatném soupisu prací bude oceněn jednotkovou cenou 4 200,- Kč bez DPH za tunu u objektů SO 02.1, SO 02.2, SO 03.1, SO 05.1, SO 05.3 (kovový šrot) a 707,- Kč bez DPH za kus u objektu SO 05.2 (silniční panely). Cena za kovový šrot je stanovena jako průměrná cena výkupu kovového šrotu v ČR k únoru 2026. Vyzískaný materiál zůstává až do doby zaplacení přijaté částky za odkup vyzískaného materiálu ve vlastnictví zadavatele. Úhrada za výzisk z prodeje kovového šrotu a silničních panelů bude provedena na základě daňového dokladu, který vystaví zadavatel do 15 kalendářních dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Přejímka vyzískaného materiálu bude probíhat měsíčně a jeho množství bude zaznamenáno v samostatném soupisu provedených prací. Po dokončení výzisku bude sepsán samostatný předávací protokol. Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky a části pozemků, kde nebyla realizována stavba, uvedeny do původního stavu. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen předat objednateli všechny podklady potřebné pro řádné převzetí díla (kopie dokladů o uložení odpadů na skládku, písemné kladné vyjádření příbřežníků v dotčených úsecích k dokončené stavbě, atd). Detailněji viz zadávací dokumentace, včetně příloh. Identifikační značka postupka: fd73d79c-9c55-43f1-a798-1a0dbbc512eb
Vrsta postupka: Otvoren
Postupak je ubrzan: ne

2.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Radovi

Glavna klasifikacija (cpv): 45246000 Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

2.1.2. Mjesto izvršenja

Zemlja – podregija (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)

Zemlja: Češka

Dodatne informacije: Stavba bude prováděna na vodním toce Bílina v ř.km 62,2 – 65,5, Ústecký kraj, katastrální území Kyjice.

2.1.3. Vrijednost

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 203 141 683,35 CZK

2.1.4. Opće informacije

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Primjenjivo prekogranično pravo: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6. Razlozi za isključenje

Izvori razloga za isključenje: Dokumentacija o nabavi

5. Grupa

5.1. Grupa: LOT-0001

Naslov: Bílina po Ervěnickém koridoru - revitalizace

Opis: Předmětem díla je odstranění stávajících konstrukcí přeložky Bíliny po Ervěnickém koridoru a jejich nahrazení prostým otevřeným meandrujícím korytem vodního toku. Součástí

řešení jsou další opatření pro zajištění migrační prostupnosti pro vodní živočichy, zajištění přístupu pro údržbu apod. Stavba spočívá ve vytvoření přírodě blízkého koryta, které nahradí původní přeložku řeky Bíliny. Řeka Bílina byla v 80. letech ve spojitosti s důlní činností přeložena na uměle vytvořené zemní těleso Ervěnického koridoru. Přeložka Bíliny je vedena po jedné z etází výsypky v ocelovém potrubí DN 1200. délka potrubí je cca 4 x 3 km. Součástí tohoto vodního díla je také vtokový objekt, jeho přemostění a upravené otevřené koryto nad ním v délce cca 150 m. V dolní části úpravy se nachází výtokový objekt a jeho přemostění. Tato stavba nebude v rámci této stavby měněna. Na pravé dvojici potrubí byla v 90. letech vybudována vodní elektrárna, která bude po realizaci záměru vyražena z provozu. Stavebně však objekt MVE bude ponechán a bude sloužit k uskladnění strojní technologie MVE do jejího případného využití. Zhotovitel je povinen dodržovat Manipulační a Provozní řád vodního díla Ervěnický koridor, který tvoří přílohu č. 2 Zadávací dokumentace. Realizace stavby probíhat za biologického dohledu, s kterým budou práce konzultovány, tak aby došlo k minimalizaci vlivu na populace a biotopy. Kácení musí být prováděno vždy pouze v období vegetačního klidu, tj. od 1.11. do 31.3. každého kalendářního roku. Vzhledem k nutnosti převodu vody a ochraně staveniště je zpracován harmonogram prací. Zhotovitel však bude vždy v kontaktu s vodohospodářským dispečinkem Povodí Ohře, státní podnik. Do doby zahájení převádění vody budou ocelové potrubí obsluhovat pracovníci objednatele, a to včetně vtokového objektu a návazného zařízení. Současný stav ocelového potrubí viz. Zápis TBP_EK_6.6.2024, který tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. Při převodech vody je zhotovitel povinen zabezpečit kontinuitu zásobení vodou pro všechny odběratele. Proto je nutné zachovat minimální průtok 1 m³.s⁻¹ po celou dobu provádění díla. Při realizaci bude nutná spolupráce s geotechnikou objednatele. Stavební práce budou probíhat ve 3 etapách s ohledem na nutnost odvodnění staveniště. Přeprava vyzískaného materiálu bude koordinována s požadavky odběratele. Zhotovitel stavby proto s dostatečným předstihem tyto skutečnosti zajistí a aktualizuje harmonogram prací, který bude investorem schválen. Před zahájením stavby bude zdokumentován současný stav, pro pozdější porovnání se stavem po dokončení stavby. Veškeré odpady vzniklé v průběhu stavby budou řádně zneškodňovány vytríděné podle druhů a kategorizace odpadů. Dodavatel bude povinen naložit s materiálem vyzískaným při provádění díla v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Vyzískaným materiálem se rozumí materiál specifikovaný v Soupisu prací, který je součástí přílohy č. 1 zadávací dokumentace. Výzisk uvedený v samostatném soupisu prací bude oceněn jednotkovou cenou 4 200,- Kč bez DPH za tunu u objektů SO 02.1, SO 02.2, SO 03.1, SO 05.1, SO 05.3 (kovový šrot) a 707,- Kč bez DPH za kus u objektu SO 05.2 (silniční panely). Cena za kovový šrot je stanovena jako průměrná cena výkupu kovového šrotu v ČR k únoru 2026. Vyzískaný materiál zůstává až do doby zaplacení přijaté částky za odkup vyzískaného materiálu ve vlastnictví zadavatele. Úhrada za výzisk z prodeje kovového šrotu a silničních panelů bude provedena na základě daňového dokladu, který vystaví zadavatel do 15 kalendářních dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Přejímka vyzískaného materiálu bude probíhat měsíčně a jeho množství bude zaznamenáno v samostatném soupisu provedených prací. Po dokončení výzisku bude sepsán samostatný předávací protokol. Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky a části pozemků, kde nebyla realizována stavba, uvedeny do původního stavu. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen předat objednateli všechny podklady potřebné pro řádné převzetí díla (kopie dokladů o uložení odpadů na skládku, písemné kladné vyjádření příbřežníků v dotčených úsecích k dokončené stavbě, atd). Detailněji viz zadávací dokumentace, včetně příloh.

Interna identifikacijská oznaka: VZ 03-26

5.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Radovi

Glavna klasifikacija (cpv): 45246000 Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava

Opcije:

Opis opcija: V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel uplatňuje právo na vyhrazenou změnu závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a kterou zadavatel předvídá.

Množství prací v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitu pro povolené změny dle § 222 ZZVZ. Podmínky a obsah změny závazku jsou vymezeny následovně - viz ZD. Měření množství níže uvedených položek z Výkazu výměr je vyhrazenou změnou závazku: SO 01.5.2. - Plošné dotěsnění (detailně viz tabulka uvedená v ZD: min. -50%, max. +50%). Popis jednotlivých položek se v případě jejich navýšení či snížení množství nemění. Jednotkové ceny z oceněného soupisu prací jsou pevně dané a neměnné po celou dobu trvání smlouvy. Změna vyhrazených položek je tedy možná pouze v jejich množství, nikoliv však v ceně za jednotku. Dále detailněji viz zadávací dokumentace (ZD), včetně příloh.

5.1.2. Mjesto izvršenja

Zemlja – podregija (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)

Zemlja: Češka

Dodatne informacije: Stavba bude prováděna na vodním toce Bílina v ř.km 62,2 – 65,5, Ústecký kraj, katastrální území Kyjice.

5.1.3. Očekivano trajanje

Datum početka: 01/07/2026

Datum završetka trajanja: 15/01/2029

5.1.5. Vrijednost

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 203 141 683,35 CZK

5.1.6. Opće informacije

Rezervirano sudjelovanje:

Sudjelovanje nije rezervirano.

Moraju se navesti imena i stručne kvalifikacije osoblja angažiranog za izvršenje ugovora:

Obvezno za ponudu

Projekt javne nabave u cijelosti se ili djelomično financira sredstvima EU-a

Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da

Dodatne informacije: Tato veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace, název projektu „Bílina po Ervěnickém koridoru - revitalizace“, registrační číslo projektu: CZ.10.02.01/00/23_026/0001218. Zhotovitel je povinen ve prospěch objednatele zajistit a) bankovní záruku nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele (tzv. performance bond) za řádné provedení díla s celkovou zaručenou částkou, která nesmí být nižší než 5 % z ceny díla sjednané ve smlouvě k okamžiku nabytí její platnosti zaokrouhlené na celé Kč v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za řádné provedení díla, a b) bankovní záruku nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele (tzv. maintenance bond) za záruční opravy s celkovou zaručenou částkou, která nesmí být nižší než 2,5 % z ceny díla platné dle posledního dodatku smlouvy zaokrouhlené na celé Kč v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za záruční opravy. Požadavek na finanční plnění: Dodavatel se zavazuje provést stavební práce tak, aby ke dni 31. 12. 2026 činil objem řádně dokončených a převzatých stavebních prací minimálně 49 000 000 Kč bez DPH. Další podmínky týkající se bankovních záruk, závazných obchodních podmínek, finančního plnění atd. jsou vymezeny zněním návrhu smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace. Detailněji viz zadávací dokumentace, včetně příloh.

5.1.7. Strateška nabava

Cíl strategické nabave: Ispunjenje socijalnih ciljeva

Opis: Zadavatel posoudil možnosti uplatnění zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací dle § 6 odst. 4 zákona s ohledem na plnění Strategie MZe s výhledem do roku 2030 a Usnesení vlády č. 531/2017 o odpovědném zadávání veřejných zakázek. Dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení o zajištění společensky odpovědného plnění veřejné zakázky v rozsahu uvedeném ve formuláři nabídky, který tvoří přílohu č. 7 zadávací dokumentace.

Socijalni cilj koji se promiče: Ostalo

5.1.9. Kriteriji za odabir

Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi

5.1.10. Kriteriji za dodjelu

Kriterij:

Vrsta: Cijena

Naziv: Nabídková cena

Opis: Nabídky budou v souladu s § 114 odst. 1 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude v souladu s § 114 odst. 2 zákona hodnocena podle nejnížší nabídkové ceny. Při hodnocení nabídek budou nabídky seřazeny od nabídky s nejnížší celkovou nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší celkovou nabídkovou cenou. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnížší celkovou nabídkovou cenou. Detailně viz ZD.

Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (postotak, točan)

Broj kriterija za dodjelu: 100

5.1.11. Dokumentacija o nabavi

Adresa dokumentacije o nabavi: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_21574.html

5.1.12. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Elektroničko podnošenje: Obvezno

Adresa za podnošenje: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_21574.html

Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: češki

Elektronički katalog: Nije dopušteno

Varijante: Nije dopušteno

Opis financijskog jamstva: 1. Zadavatel stanoví délku zadávací lhůty na dobu 120 kalendářních dnů. V souladu s § 40 zákona se tedy jedná o lhůtu, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246 zákona. 2. Zadavatel v souladu s § 41 odst. 1 a 2 zákona stanovuje poskytnutí jistoty ve výši do 2% předpokládané hodnoty veřejné zakázky, a to 3 000 000,- Kč. Forma poskytnutí jistoty musí být v souladu s ustanovením § 41 odst. 3 zákona. Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 zákona. Při složení jistoty na účet stanovený zadavatelem musí být tato částka připsána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Účet je vedený u KB a.s., č. účtu 9137441/0100, variabilní symbol – IČO účastníka zadávacího řízení. Zadavatel požaduje uvést v nabídce číslo účtu včetně bankovního spojení, na který má být jistota vrácena. V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky dodavatel předloží v nabídce elektronický originál záruční listiny nebo písemného prohlášení pojistitele ve formě, ve které jej obdržel od vystavující banky či pojišťovny, a uvede v nabídce informace nezbytné ke vrácení nebo uvolnění poskytnuté jistoty. Bude-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo

pojištění záruky, je dodavatel povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty. V případě přerušení běhu zadávací lhůty v průběhu zadávacího řízení podle § 40 odst. 2 zákona ve spojení s § 246 zákona je dodavatel povinen doložit prodloužení bankovní záruky či pojištění záruky nebo doložit novou bankovní záruku či pojištění záruky tak, aby byla jistota poskytnuta po celou dobu trvání zadávací lhůty. Detailněji viz zadávací dokumentace.

Rok za zaprimanje ponuda: 20/05/2026 09:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 120 Dani

Uvjeti ugovora:

Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne

Elektroničko izdavanje računa: Obvezno

Naručivanje će biti elektroničko: ne

Plaćanje će biti elektroničko: da

Financijski aspekti: Detailněji viz zadávací dokumentace, včetně příloh (zejména detailněji viz návrh smlouvy).

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Nema okvirnog sporazuma

Informacije o dinamičkom sustavu nabave:

Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16. Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Informacije o rokovima za preispitivanje: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení

zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zakazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite): Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

8. Organizacije

8.1. ORG-0001

Službeno ime: Povodí Ohře, státní podnik

Registracijski broj: 70889988

Poštanska adresa: Bezručova 4219

Grad: Chomutov

Poštanski broj: 43003

Zemlja – podregija (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)

Zemlja: Češka

E-pošta: sulcova@poh.cz

Tel.: +420 474636276

Profil kupca: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1420.html

Uloge ove organizacije:

Kupac

8.1. ORG-0002

Službeno ime: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registracijski broj: 65349423

Poštanska adresa: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Grad: Brno

Poštanski broj: 60200

Zemlja – podregija (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Zemlja: Češka

E-pošta: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Internet: <https://uohs.gov.cz>

Uloge ove organizacije:

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu)

Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite)

Informacije o obavijesti

Identifikacijska oznaka / verzija obavijesti: 13a7db81-011a-47d3-bbc6-c567a1ff43f2 - 01

Vrsta obrasca: Nadmetanje

Vrsta obavijesti: Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim

Podvrsta obavijesti: 16

Datum slanja obavijesti: 09/04/2026 13:12:42 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme,
srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Jezici na kojima je ova obavijest službeno dostupna: češki

Broj objave obavijesti: 244762-2026

Broj izdanja SL S-a: 70/2026

Datum objave: 10/04/2026