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See the notice on TED website

402979-2026 - Nadmetanje
Belgija – Građevinski radovi – Electrification dépôt de bus Petite Ile
OJ S 112/2026 12/06/2026
Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim - Obavijest o promjeni
Radovi

1. Kupac

1.1.  Kupac
Službeno ime: Plus utilisé - Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles
E-pošta: DL_Procurement@stib-mivb.brussels
Pravni oblik kupca: Središnje tijelo državne uprave
Djelatnost javnog naručitelja: Opće javne usluge
Djelatnost naručitelja: Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa ili autobusa

2. Postupak

2.1.  Postupak
Naslov: Electrification dépôt de bus Petite Ile
Opis: Le présent marché s’inscrit dans le projet d’électrification du dépôt de bus de Petite-Île, 
actuellement utilisé pour le remisage extérieur d’environ 80 bus. Afin de permettre l’accueil de 
bus électriques, le site doit être entièrement équipé d’une nouvelle infrastructure électrique 
haute et basse tension, ainsi que des structures nécessaires au placement des futurs 
systèmes de charge et adaptés aux mesures de prévention contre les risques incendie 
spécifiques aux bus à propulsion électrique. Les prestations comprennent notamment : 1. 
Sous-stations électriques haute tension et distribution • Construction d’une nouvelle sous-
station extérieure en remplacement du poste de garde existant (démolition complète du 
bâtiment). Cette sous-station accueillera les cellules HT, quatre transformateurs secs de 2 000 
kVA, les tableaux généraux basse tension et les auxiliaires. • Adaptation de la sous-station 
existante située dans le bâtiment principal, incluant le remplacement des transformateurs et l’
ajout d’un tableau de distribution spécifique pour l’alimentation des chargeurs. • Raccordement 
des équipements au réseau haute tension interne de la STIB (réseau 11 kV). 2. Distribution 
basse tension et alimentation des chargeurs • Fourniture et pose des chemins de câbles, 
colonnes montantes, câbles d’alimentation et structures support pour le transport de l’énergie 
entre les sous-stations et les futurs chargeurs. • Installation des tableaux de distribution basse 
tension dédiés à l’alimentation des chargeurs et de l’éclairage. 3. Structures de charge et 
aménagements métalliques • Démontage complet des portiques existants et de leurs 
équipements. • Construction de nouveaux portiques métalliques de grande portée permettant : 
o la fixation des capots de charge, o le passage des chemins de câbles, o l’intégration des 
luminaires. Ces portiques sont conçus pour couvrir les alignements de stationnement des bus 
et supporter les équipements de recharge. 4. Sécurité incendie et compartimentage • 
Construction de murs coupe-feu en béton préfabriqué afin de compartimenter les alignements 
de stationnement et de limiter la propagation d’un incendie. • Création de couloirs pompier 
conformes aux exigences du SIAMU. • Installation des arrêts d’urgence locaux et généraux 
permettant la coupure de l’alimentation des chargeurs. 5. Aménagements des surfaces 
extérieures • Démolition des îlots et auvents existants et réfection complète des dalles en 
béton nécessaires au charroi des bus. • Reprofilage des pentes, renouvellement des 
évacuations d’eaux pluviales et pose des caniveaux techniques. • Construction des dalles 
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localisées dédiées au placement des chargeurs. 6. Éclairage et courants faibles • Installation d’
un nouveau système d’éclairage extérieur répondant à la norme EN 12464-2, avec plusieurs 
niveaux d’intensité. • Déplacement, remise en service et recâblage des équipements courants 
faibles (caméras, téléphones opérationnels, Wi-Fi), ainsi que mise en place de câblages 
provisoires pendant le chantier. 7. Phasage et maintien de l’exploitation • Les travaux se 
dérouleront en maintien d’activité, avec un phasage progressif permettant de conserver la 
fonctionnalité opérationnelle du dépôt. • Coordination avec le parking temporaire sur le site 
voisin (« Léonidas »), utilisé pour déplacer une partie des bus durant les travaux
Identifikacijska oznaka postupka: f6ba8ef2-8aec-4fc5-b46f-07ba516bcfa9
Interna identifikacijska oznaka: 5636
Vrsta postupka: Pregovarački s prethodnom objavom poziva na nadmetanje / natjecateljski uz 
pregovore
Postupak je ubrzan: ne

2.1.1.  Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45000000 Građevinski radovi

2.1.2.  Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Zemlja: Belgija

2.1.4.  Opće informacije
Pravna osnova: 
Direktiva 2014/25/EU

2.1.6.  Razlozi za isključenje
Izvori razloga za isključenje: Obavijest
Osnove povezane s kaznenim presudama: 
Korupcija: 
Prijevara: 
Pranje novca ili financiranje terorizma: 
Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji: 
Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima: 

5. Grupa

5.1.  Grupa: LOT-0001
Naslov: 5636 - 1
Opis: Le présent marché s’inscrit dans le projet d’électrification du dépôt de bus de Petite-Île, 
actuellement utilisé pour le remisage extérieur d’environ 80 bus. Afin de permettre l’accueil de 
bus électriques, le site doit être entièrement équipé d’une nouvelle infrastructure électrique 
haute et basse tension, ainsi que des structures nécessaires au placement des futurs 
systèmes de charge et adaptés aux mesures de prévention contre les risques incendie 
spécifiques aux bus à propulsion électrique. Les prestations comprennent notamment : 1. 
Sous-stations électriques haute tension et distribution • Construction d’une nouvelle sous-
station extérieure en remplacement du poste de garde existant (démolition complète du 
bâtiment). Cette sous-station accueillera les cellules HT, quatre transformateurs secs de 2 000 
kVA, les tableaux généraux basse tension et les auxiliaires. • Adaptation de la sous-station 
existante située dans le bâtiment principal, incluant le remplacement des transformateurs et l’
ajout d’un tableau de distribution spécifique pour l’alimentation des chargeurs. • Raccordement 
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des équipements au réseau haute tension interne de la STIB (réseau 11 kV). 2. Distribution 
basse tension et alimentation des chargeurs • Fourniture et pose des chemins de câbles, 
colonnes montantes, câbles d’alimentation et structures support pour le transport de l’énergie 
entre les sous-stations et les futurs chargeurs. • Installation des tableaux de distribution basse 
tension dédiés à l’alimentation des chargeurs et de l’éclairage. 3. Structures de charge et 
aménagements métalliques • Démontage complet des portiques existants et de leurs 
équipements. • Construction de nouveaux portiques métalliques de grande portée permettant : 
o la fixation des capots de charge, o le passage des chemins de câbles, o l’intégration des 
luminaires. Ces portiques sont conçus pour couvrir les alignements de stationnement des bus 
et supporter les équipements de recharge. 4. Sécurité incendie et compartimentage • 
Construction de murs coupe-feu en béton préfabriqué afin de compartimenter les alignements 
de stationnement et de limiter la propagation d’un incendie. • Création de couloirs pompier 
conformes aux exigences du SIAMU. • Installation des arrêts d’urgence locaux et généraux 
permettant la coupure de l’alimentation des chargeurs. 5. Aménagements des surfaces 
extérieures • Démolition des îlots et auvents existants et réfection complète des dalles en 
béton nécessaires au charroi des bus. • Reprofilage des pentes, renouvellement des 
évacuations d’eaux pluviales et pose des caniveaux techniques. • Construction des dalles 
localisées dédiées au placement des chargeurs. 6. Éclairage et courants faibles • Installation d’
un nouveau système d’éclairage extérieur répondant à la norme EN 12464-2, avec plusieurs 
niveaux d’intensité. • Déplacement, remise en service et recâblage des équipements courants 
faibles (caméras, téléphones opérationnels, Wi-Fi), ainsi que mise en place de câblages 
provisoires pendant le chantier. 7. Phasage et maintien de l’exploitation • Les travaux se 
dérouleront en maintien d’activité, avec un phasage progressif permettant de conserver la 
fonctionnalité opérationnelle du dépôt. • Coordination avec le parking temporaire sur le site 
voisin (« Léonidas »), utilisé pour déplacer une partie des bus durant les travaux.
Interna identifikacijska oznaka: 1

5.1.1.  Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45000000 Građevinski radovi

5.1.2.  Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Zemlja: Belgija

5.1.3.  Očekivano trajanje
Trajanje: 750 Dani

5.1.4.  Obnova
Maksimalan broj obnavljanja: 0

5.1.6.  Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje: 
Sudjelovanje nije rezervirano.
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da

5.1.9.  Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Obavijest
Kriterij: Ukupni godišnji promet
Opis kriterija odabira: Voir guide de sélection

Kriterij: Reference na određene radove
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Opis kriterija odabira: Voir guide de sélection

Kriterij: Profesionalno osiguranje od rizika odštete
Opis kriterija odabira: Voir guide de sélection

Kriterij: Mjere upravljanja okolišem
Opis kriterija odabira: Voir guide de sélection

5.1.11.  Dokumentacija o nabavi
Adresa dokumentacije o nabavi: https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces
/ebfa26a6-b575-46a7-a573-48dcfef2045b/documents
Ad hoc komunikacijski kanal: 
URL: https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/ebfa26a6-b575-46a7-a573-
48dcfef2045b/forum

5.1.12.  Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja: 
Elektroničko podnošenje: Obvezno
Adresa za podnošenje: https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-
workspaces/publication-workspace-detail/ebfa26a6-b575-46a7-a573-48dcfef2045b/general
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: nizozemski, francuski
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Potreban je napredan ili kvalificirani elektronički potpis ili pečat (kako je definirano u Uredbi 
(EU) br. 910/2014)
Opis financijskog jamstva: Sera demandé dans le CSC dans le respect des RGE
Rok za primitak zahtjeva za sudjelovanje: 30/09/2026 16:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko 
vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Uvjeti ugovora: 
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Još nije poznato
Uvjeti koji se odnose na izvršenje ugovora: N/A
Financijski aspekti: N/A

5.1.15.  Tehnike
Okvirni sporazum: 
Nema okvirnog sporazuma
Informacije o dinamičkom sustavu nabave: 
Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16.  Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Conseil d'Etat
Informacije o rokovima za preispitivanje: Conformément à l’article 23 de la loi du 17 juin 2013 
relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics 
et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les recours sont, à peine d’
irrecevabilité, introduits dans les délais visés aux §§ 2 à 4, à compter de la publication, de la 
communication ou de la prise de connaissance de l’acte, selon le cas. Le recours en 
annulation visé à l’article 14 est introduit dans un délai de soixante jours. La demande en 
suspension visée à l’article 15 est introduite dans un délai de quinze jours. En cas d’
application de l’article 18, le délai est de dix jours. Le recours en dommages et intérêts visé à l’
article 16 est introduit dans un délai de cinq ans.
Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave: Plus utilisé - Société 
des Transports Intercommunaux de Bruxelles
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8. Organizacije

8.1.  ORG-0001
Službeno ime: Plus utilisé - Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles
Registracijski broj: 0247499953_5898
Odjel: STIB - Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles / MIVB - Maatschappij 
voor het Intercommunaal vervoer
Poštanska adresa: Rue Royale 76
Grad: Bruxelles
Poštanski broj: 1000
Zemlja – podregija (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Zemlja: Belgija
E-pošta: DL_Procurement@stib-mivb.brussels
Tel.: +32 00000000
Faks: +32 25153281
Internet: http://www.stib.be
Profil kupca: https://www.publicprocurement.be/bda?
organisationIds=5898&includeOrganisationChildren=true
Uloge ove organizacije: 
Kupac
Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave

8.1.  ORG-0002
Službeno ime: SPF Stratégie et Appui
Registracijski broj: BE001
Poštanska adresa: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Grad: Bruxelles
Poštanski broj: 1000
Zemlja – podregija (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Zemlja: Belgija
E-pošta: revise@publicprocurement.be
Tel.: +32 2 740 80 00
Internet: https://bosa.belgium.be
Uloge ove organizacije: 
TED eSender

8.1.  ORG-0003
Službeno ime: Conseil d'Etat
Registracijski broj: 0931.814.266
Grad: Bruxelles
Poštanski broj: 1000
Zemlja – podregija (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Zemlja: Belgija
Uloge ove organizacije: 
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu)

10. Promjena

Verzija prethodne obavijesti koja se mijenja
: 
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0deb526f-2b01-4f98-bbcc-bc4a36a4860b-01
Glavni razlog promjene
: 
Ažurirane informacije

10.1.  Promjena
Identifikator odjeljka: LOT-0001

Informacije o obavijesti

Identifikacijska oznaka / verzija obavijesti: 59cbe8e8-b941-49a1-a2a1-b94ac8ff2ce0  -  01
Vrsta obrasca: Nadmetanje
Vrsta obavijesti: Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim
Podvrsta obavijesti: 17
Datum slanja obavijesti: 10/06/2026 00:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, 
srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Datum e-pošiljateljeva slanja obavijesti: 10/06/2026 00:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko 
vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Jezici na kojima je ova obavijest službeno dostupna: francuski, nizozemski
Broj objave obavijesti: 402979-2026
Broj izdanja SL S-a: 112/2026
Datum objave: 12/06/2026
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