

489094-2026 - Nadmetanje

Hrvatska – Građevinski radovi na željezničkoj pruzi – Obnova dionice Sibirj-Slavonski Brod, dk i lk (2x7,3km), Andrijevc-Garčin lk (7,8km) i Strizivojna Vrpolje-Andrijevc dk (8,9km) i Strizivojna Vrpolje-Ivankovo dk i lk (2x21,3km) na pruzi M104 Novska-Tovarnik-DG

OJ S 134/2026 15/07/2026

Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim - Obavijest o promjeni Radovi

1. Kupac

1.1. Kupac

Službeno ime: HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

E-pošta: Ines.Stefanov@hzinfra.hr

Pravni oblik kupca: Javno poduzeće

Djelatnost naručitelja: Željezničke usluge

2. Postupak

2.1. Postupak

Naslov: Obnova dionice Sibirj-Slavonski Brod, dk i lk (2x7,3km), Andrijevc-Garčin lk (7,8km) i Strizivojna Vrpolje-Andrijevc dk (8,9km) i Strizivojna Vrpolje-Ivankovo dk i lk (2x21,3km) na pruzi M104 Novska-Tovarnik-DG

Opis: Obnova dionice Sibirj - Slavonski Brod, dk i lk (2x7,3 km), Andrijevc-Garčin lk (7,8 km) i Strizivojna Vrpolje-Andrijevc dk (8,9 km) i Strizivojna Vrpolje-Ivankovo dk i lk (2x 21,3 km) na pruzi M104 Novska- Tovarnik-DG

Identifikacijska oznaka postupka: 4f6e2550-d2c6-4c4a-89c8-8789f9801154

Interna identifikacijska oznaka: 507V/26/AR

Vrsta postupka: Otvoren

Postupak je ubrzan: ne

Glavna obilježja postupka: Otvoreni postupak

2.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Radovi

Glavna klasifikacija (cpv): 45234100 Građevinski radovi na željezničkoj pruzi

2.1.2. Mjesto izvršenja

Zemlja – podregija (NUTS): Brodsko-posavska županija (HR024)

Zemlja: Hrvatska

Dodatne informacije: pruga M104 Novska- Tovarnik-DG

2.1.3. Vrijednost

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 20 000 000,00 EUR

2.1.4. Opće informacije

Pravna osnova:

Direktiva 2014/25/EU

2.1.6. Razlozi za isključenje

Izvori razloga za isključenje: Dokumentacija o nabavi, Obavijest

Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji: Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji

Korupcija: Korupcija
Prijevarena: Prijevarena
Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima: Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima
Pranje novca ili financiranje terorizma: Pranje novca ili financiranje terorizma
Dječji rad i drugi oblici trgovanja ljudima: Rad djece i drugi oblici trgovanja ljudima
Kršenje obveze plaćanja poreza: Plaćanje poreza
Kršenje obveze plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje: Plaćanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Kršenje obveza u području prava o okolišu: Kršenje obveza u području zakonodavstva o zaštiti okoliša
Kršenje obveza u području socijalnog prava: Kršenje obveza u području socijalnog prava
Kršenje obveza u području radnog prava: Kršenje obveza u području radnog prava
Stečaj: Stečaj
Nesolventnost: Nesolventnost
Imovinom subjekta upravlja stečajni upravitelj: Imovinom subjekta upravlja stečajni upravitelj
Nagodba s vjerovnicima: Nagodba s vjerovnicima
Suspendirane poslovne aktivnosti: Suspendirane poslovne aktivnosti
Situacije istovrsne stečaju prema nacionalnim zakonima: Situacije istovrsne stečaju prema nacionalnim zakonima
Teški poslovni prekršaj: Teški profesionalni propust
Sporazumi s drugim gospodarskim subjektima u cilju narušavanja tržišnog natjecanja: Sporazumi s drugim gospodarskim subjektima u cilju narušavanja tržišnog natjecanja
Sukob interesa koji proizlazi iz sudjelovanja u postupku javne nabave: Sukob interesa koji proizlazi iz sudjelovanja u postupku nabave
Izravno ili neizravno sudjelovanje u pripremi ovog postupka javne nabave: Narušavanje tržišnog natjecanja zbog izravnog ili neizravnog sudjelovanja u pripremi ovog postupka nabave
Prijevremeni raskid, naknada štete ili druge usporedive sankcije: Prijevremeni raskid, naknada štete ili druge usporedive sankcije
Lažno prikazivanje, prikrivanje informacija, nemogućnost podnošenja traženih dokumenata ili prikupljanje povjerljivih informacija o ovom postupku: Lažno prikazivanje, prikrivanje informacija, nemogućnost podnošenja traženih dokumenata i prikupljanje povjerljivih informacija o ovom postupku

5. Grupa

5.1. Grupa: LOT-0000

Naslov: Obnova dionice Sibirj-Slavonski Brod, dk i lk (2x7,3km), Andrijevc-Garčin lk (7,8km) i Strizivojna Vrpolje-Andrijevc dk (8,9km) i Strizivojna Vrpolje-Ivankovo dk i lk (2x21,3km) na pruzi M104 Novska-Tovarnik-DG

Opis: Obnova dionice Sibirj - Slavonski Brod, dk i lk (2x7,3 km), Andrijevc-Garčin lk (7,8 km) i Strizivojna Vrpolje-Andrijevc dk (8,9 km) i Strizivojna Vrpolje-Ivankovo dk i lk (2x 21,3 km) na pruzi M104 Novska- Tovarnik-DG

Interna identifikacijska oznaka: 507V/26/AR

5.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Radovi

Glavna klasifikacija (cpv): 45234100 Građevinski radovi na željezničkoj pruzi

5.1.2. Mjesto izvršenja

Zemlja – podregija (NUTS): Brodsko-posavska županija (HR024)

Zemlja: Hrvatska

Dodatne informacije: pruga M104 Novska- Tovarnik-DG

5.1.3. Očekivano trajanje

Datum početka: 01/10/2026

Trajanje: 24 Mjeseci

5.1.4. Obnova

Maksimalan broj obnavljanja: 0

5.1.5. Vrijednost

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 20 000 000,00 EUR

5.1.6. Opće informacije

Rezervirano sudjelovanje:

Sudjelovanje nije rezervirano.

Moraju se navesti imena i stručne kvalifikacije osoblja angažiranog za izvršenje ugovora: Nije obvezno

Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a

Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da

Ova javna nabava prikladna je i za mala i srednja poduzeća (MSP-ovi): da

Dodatne informacije: Naručitelj je propisao minimalni jamstveni rok od 2 (dvije) godine od uspješno okončanog tehničkog pregleda i primopredaje radova, u kojem Izvođač mora otkloniti sve nedostatke ili štete o svom trošku. Rok izvođenja radova produljit će se u slučajevima u kojima je Izvođač zbog promijenjenih okolnosti, više sile ili neispunjenja obveza Naručitelja bio spriječen izvoditi radove. Promijenjenim okolnostima smatraju se okolnosti koje nastupe nakon sklapanja ugovora, a čije nastupanje Izvođač u trenutku sklapanja Ugovora nije mogao predvidjeti, a takve su prirode daje Izvođač zbog njih bio spriječen izvoditi radove prema planu. Razlogom produljenja roka završetka radova mogu biti samo one promijenjene okolnosti koje Izvođač nije sam uzrokovao. Rok izvođenja radova Ugovora produljit će se za broj dana za koji zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radova u skladu s planom izvođenja radova (na način i u obliku kako to traži predstavnik Naručitelja). Nepovoljne vremenske prilike utvrđuju se evidencijom meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova, koje nadzorni inženjer ovjeri u građevinskom dnevniku. Produljenje roka za izvođenje radova te roka za uklanjanje nedostataka, moguće je, zbog okolnosti nastalih poslije sklapanja Ugovora ili zahtjeva za otklanjanje nedostataka koje izvođač nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, a osobito: -elementarnih nepogoda, proglašanih od državnih ili drugih tijela -ukoliko se početak i tijek radova odvija u izuzetno nepovoljnim vremenskim uvjetima koji onemogućavaju normalno odvijanje radova (niske temperature i olujno nevrijeme, jaka kiša i si.) -radnje samog Naručitelja ili trećih osoba koje sprečavaju, otežavaju ili na bilo koji način onemogućavaju izvođača u normalnom obavljanju radova -druge okolnosti koje sukladno važećim propisima i uzancama imaju obilježja „više sile”. Zahtjev za produženje ugovorenog vremenskog roka za dovršenje radova izvođač radova je dužan podnijeti pisanim putem Naručitelju u roku od 3 (tri) dana od kada je saznao za smetnju koja je prouzročila zakašnjenje radova te se isto upisuje u građevinski dnevnik. U protivnom, nema pravo na produženje roka. Ugovoreni rok završetka gradnje produžuje se samo za ono vremensko razdoblje za koje izvođač dokaže daje posljedica prethodno navedenih okolnosti U smislu ovih odredbi radi procjene pojave iznimno nepovoljnih temperatura, oborina i vjetra, normalni uvjeti u pogledu temperature, oborina i vjetra definiraju se kao desetogodišnji mjesečni prosjek tih parametara, izmjereno u meteorološkoj stanici najbližoj lokaciji gradilišta

za koju su ti podaci raspoloživi. U svrhu evidencije pojave nepovoljnih klimatskih uvjeta za jedan od navedenih parametara Izvođač je obavezan tražiti podatke o temperaturi, oborinama ili vjetru od najbliže meteorološke stanice. U svojoj procjeni nadzorni inženjer uzeti će u obzir iznimni i uobičajeni karakter nepovoljnih klimatskih uvjeta i njihovog mogućeg negativnog učinka na kritični put radova i rok izvođenja/završetka radova, osobito a ne isključivo u sljedećim slučajevima: ako Naručitelj izda Izvođaču pisani nalog o obustavi radova, donošenja odluka ili akata državnih ili drugih tijela, proglašenih elementarnih nepogoda. U slučaju produljenja roka iz stavaka od 2. do 5., Izvođač će u roku 7 (sedam) dana od naloga nadzornog inženjera koji je upisan u građevinski dnevnik, dostaviti revidirani plan iz kojeg će biti vidljiv novi rok završetka radova. U slučaju zastoja radova ili produžetka rokova za koje je odgovoran Naručitelj, Izvođač nema pravo na naknadu troškova koji se odnose na troškove uprave, izgubljenu korist ili neimovinsku štetu. Radi izbjegavanja svake dvojbe, Naručitelj je odgovoran samo za zastoj radova do kojeg je došlo zbog namjere ili krajnje nepažnje Naručitelja. Zahtjev za produženje roka izvođenja radova, Izvođač dužan je podnijeti pisanim putem preporučenom pošiljkom i nadzornom inženjeru u roku od 3 (tri) dana od dana od kojeg je saznao za smetnju koja je prouzročila zakašnjenje radova i to u obliku dopisa s detaljnim obrazloženjem i prijedlogom novog roka izvođenja radova, a što mora biti upisano u građevinskom dnevniku. U protivnom, nema pravo na produženje roka. Ugovoreni rok završetka gradnje produžuje se samo za ono vremensko razdoblje za koje izvođač dokaže da je posljedica prethodno navedenih okolnosti.

5.1.8. Kriteriji pristupačnosti

Uvjeti pristupačnosti za osobe s invaliditetom nisu uzeti u obzir jer javna nabava nije namijenjena fizičkim osobama

5.1.9. Kriteriji za odabir

Izvori kriterija odabira: Obavijest, Dokumentacija o nabavi

Kriterij: Upis u trgovački registar

Opis kriterija odabira: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Kriterij: Ukupni godišnji promet

Opis kriterija odabira: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Kriterij: Ostali ekonomski ili financijski zahtjevi

Opis kriterija odabira: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Kriterij: Reference na određene radove

Opis kriterija odabira: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Kriterij: Tehničari ili tehnička tijela za obavljanje posla

Opis kriterija odabira: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Kriterij: Alati, biljke ili tehnička oprema

Opis kriterija odabira: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

5.1.10. Kriteriji za dodjelu

Kriterij:

Vrsta: Cijena

Naziv: Cijena ponude

Opis: Cijena ponude

Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)

Broj kriterija za dodjelu: 90

Kriterij:

Vrsta: Kvaliteta

Naziv: Jamstveni rok

Opis: Detaljno opisano u KRITERIJU ZA ODABIR PONUDE

Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)

Broj kriterija za dodjelu: 10

5.1.11. Dokumentacija o nabavi

Adresa dokumentacije o nabavi: <https://eojn.hr/tender-eo/79482>

Ad hoc komunikacijski kanal:

Naziv: <https://eojn.hr/>

5.1.12. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Elektroničko podnošenje: Obvezno

Adresa za podnošenje: <https://eojn.hr/tender-eo/79482>

Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: hrvatski

Elektronički katalog: Nije dopušteno

Varijante: Nije dopušteno

Ponuditelji mogu podnijeti više od jedne ponude: Nije dopušteno

Opis financijskog jamstva: Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 600.000,00 EUR i to u jednom od važećih oblika osiguranja plaćanja: 1. bankarska garancija na poziv koje mora biti neopoziva, bezuvjetna, plativa na „prvi poziv“ i „bez prigovora“. Na bankarskoj garanciji na poziv mora biti naznačena svrha izdavanja te rok valjanosti koji ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude ili 2. obična ili bjanko zadužnica potvrđena/solemnizirana kod javnog bilježnika u skladu s odredbama Ovršnog zakona ili 3. novčani polog. Ukoliko Ponuditelj dostavlja bankarsku garanciju na poziv, dostavlja se u izvorniku sukladno Obrascu 12 - Jamstvo za ozbiljnost ponude ove Dokumentacije o nabavi ili u nekom drugom obliku koji je prihvatljiv za Naručitelja, odnosno koji sadržajno odgovara navedenom obrascu, i to odvojeno od elektroničke ponude, na način kako je propisano u točki 2.1. ovih Uputa ponuditeljima. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasiti na Naručitelja HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Mihanovićeva ulica 12, 10000 Zagreb, OIB 39901919995, a dostavlja se u iznosu: 600.000,00 EUR. Ponuditelj navedeno jamstvo treba dati kao dio svoje ponude u slučaju odustajanja od iste u roku njene valjanosti, neprihvatanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi, nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Trajanje dostavljenog jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude. Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj će prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva. U tu svrhu ponuditelju će se dati primjereni rok ne kraći od 5 dana. Naručitelj će jamstvo za ozbiljnost ponude vratiti ponuditelju sukladno 217. Zakona o javnoj nabavi. Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se odvojeno od elektroničke dostave ponude, u papirnatom obliku, na način kako je određeno ovom Dokumentacijom o nabavi. U slučaju zajednice gospodarskih subjekata jamstvo za ozbiljnost ponude može se dostaviti kumulativno.

Rok za zaprimanje ponuda: 31/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 120 Dani

Informacije o javnom otvaranju:

Datum otvaranja: 31/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Mjesto: HŽ INFRASTRUKUTRA d.o.o., Sarajevska cesta 43, Sektor nabave, soba broj 5.

Dodatne informacije: Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici Ponuditelja i druge osobe.

Uvjeti ugovora:

Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne

Uvjeti koji se odnose na izvršenje ugovora: Za uspješnu provedbu ugovora od svih stručnjaka traži se dobro poznavanje hrvatskog jezika. Ukoliko neki od stručnjaka ne udovoljava ovom uvjetu, Izvođač mora o svom trošku osigurati stručno prevođenje na hrvatski jezik. Opći uvjeti ugovora temelje se na Zakonu o obveznim odnosima i ostalim pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Priopćavanje odabira najpovoljnije ponude izvršit će se na način utvrđen u članku 302. Zakona o javnoj nabavi. Naručitelj će nakon izvršnosti odluke o odabiru, prijedlog ugovora uputiti ponuditelju čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija. Ponuditelj je obavezan potpisati prijedlog ugovora u roku od deset dana od dana primitka ugovora i vratiti ga naručitelju te dostaviti traženo jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Ako odabrani ponuditelj to ne učini biti će pisanim putem obavješten od strane naručitelja. Ukoliko u roku od pet dana po primitku pisane obavijesti odabrani ponuditelj ne dostavi naruči...

Elektroničko izdavanje računa: Obvezno

Naručivanje će biti elektroničko: ne

Plaćanje će biti elektroničko: ne

Pravni oblik koji mora imati skupina ponuditelja kojoj je dodijeljen ugovor: Ako u postupku nabave bude odabrana ponuda zajednice gospodarskih subjekata, nakon odabira, zajednica je dužna dostaviti dokument o određenom pravnom obliku zajedničkog ustrojstva, u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje Ugovora (npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili slično). Navedenim aktom moraju biti definirani međusobni odnosi članova zajednice vezani uz izvršavanje ugovora o javnoj nabavi i moraju ga potpisati svi gospodarski subjekti koji čine zajednicu.

Financijski aspekti: Detaljno opisano u ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Nema okvirnog sporazuma

Informacije o dinamičkom sustavu nabave:

Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16. Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave: HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite): HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

8. Organizacije

8.1. ORG-0001

Službeno ime: HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

Registracijski broj: 39901919995

Poštanska adresa: Mihanovićeve ulica 12

Grad: Zagreb

Poštanski broj: 10 000

Zemlja – podregija (NUTS): Grad Zagreb (HR050)

Zemlja: Hrvatska

Kontaktna točka: Ines Stefanov

E-pošta: Ines.Stefanov@hzinfra.hr

Tel.: +385 14534650

Internet: <https://hzinfra.hr>

Uloge ove organizacije:

Kupac

Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave

Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite)

8.1. ORG-0002

Službeno ime: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Registracijski broj: 95857869241

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23/V

Grad: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Zemlja – podregija (NUTS): Grad Zagreb (HR050)

Zemlja: Hrvatska

Kontaktna točka: Kontakt

E-pošta: dkom@dkom.hr

Tel.: +385 14559 930

Internet: <https://www.dkom.hr/>

Uloge ove organizacije:

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu)

8.1. ORG-0003

Službeno ime: Narodne novine d.d.

Registracijski broj: TED94

Registracijski broj: HR64546066176

Poštanska adresa: Savski gaj XIII. 6

Grad: Zagreb

Poštanski broj: 10020

Zemlja – podregija (NUTS): Grad Zagreb (HR050)

Zemlja: Hrvatska

Kontaktna točka: EOJN Helpdesk

E-pošta: eojn@nn.hr

Tel.: +385 16652889

Internet: <https://www.nn.hr/>

Uloge ove organizacije:

TED eSender

10. Promjena

Verzija prethodne obavijesti koja se mijenja

:

d87f715c-8bee-41be-8c53-406b2aa4e8dc-01

Glavni razlog promjene

:

Ispravak pogreške kupca

Opis

:

Na temelju upita zainteresiranih gospodarskih subjekata, Naručitelj mijenja Predmjer radova i Analizu cijena te produljuje rok za dostavu ponuda do 31.07.2026. godine do 13:00 sati. Nakon dodatnog uvida, Naručitelj je izmijenio mjerne jedinice, gdje je omaškom navedeno: m ispravljeno je u m', m2 ispravljeno u m2, m3 ispravljeno u m3, kompl/komplet ispravljeno u kpl Formulacija „cca“ zamijenjena je izrazima „približno“ i „predvidivo“ kako bi se smanjila mogućnost različitog tumačenja dokumentacije. Dionica 1 (Sibinj – Slavonski Brod) PREDMJER RADOVA: I.11 . Izmijenjen opis stavke predmjera radova u svrhu što jasnijeg definiranja potrebne aktivnosti. Izmjene naziva poglavlja i rekapitulacije: - UKUPNO I. OTVORENA PRUGA I PROLAZNI KOLOSIJEK - UKUPNO I. OTVORENA PRUGA - II. RADOVI NA ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIM PRIJELAZIMA - II. ŽELJEZNIČKO-CESTOVNI PRIJELAZI - UKUPNO VI. USKLAĐENJE SS i TK UREĐAJA NA REMONTU... Elektrotehnički dio -UKUPNO VI. USKLAĐENJE SS i TK UREĐAJA - VII. RADOVI KM-a NA REMONTU ŽELJEZNIČKE PRUGE - VII. USKLAĐENJE KM-a - u rekapitulaciji je uklonjeno I SKRETNICA iz IV. BRUŠENJE TRČNICA I SKRETNICA, pa je sada IV. BRUŠENJE TRČNICA Dionica 2 (Strizivojna-Andrijevc-Garčin) PREDMJER RADOVA: I.10 . Izmijenjen opis stavke predmjera radova u svrhu što jasnijeg definiranja potrebne aktivnosti. Ujednačeni su nazivi poglavlja: - naslov dionice korigiran je s km 206+300 na km 206+265 - dodano je „DIONICA:“ ispred obje dionice - UKUPNO I. OTVORENA PRUGA I PROLAZNI KOLOSIJEK - UKUPNO I. OTVORENA PRUGA - II. ŽELJEZNIČKO-CESTOVNI PRIJELAZI - II. ŽELJEZNIČKO-CESTOVNI PRIJELAZI - u rekapitulaciji je IV. BRUŠENJE TRČNICA I SKRETNICA promijenjeno u IV. BRUŠENJE TRČNICA - UKUPNO VI. USKLAĐENJE SS i TK UREĐAJA - UKUPNO VI. USKLAĐENJE SS i TK - UREĐAJA - UKUPNO VII. Radovi na usklađenju KM - UKUPNO VII. USKLAĐENJE KM-a Izmijenjen opis, količina i jedinica mjere u poglavlju II. ŽELJEZNIČKO-CESTOVNI PRIJELAZI: - Radi osiguranja jednoznačnosti i preglednosti izvršeno je ujednačavanje oznaka mjernih jedinica na jedinstvenu oznaku MN/m² - Red 72 i 77: Izmijenjen opis stavke radova u svrhu što jasnijeg definiranja potrebne količine - Red 82: „Izrada nove kolosiječne rešetke na ŽCP-u od tračnica tip 60E1, prag betonski PB 85 na osnom razmaku 60 cm i SKL-14 kolosiječnog pribora od prethodno dobavljenog materijala. Obračun po m' gotove kolosiječne rešetke.“ (prethodna količina 72, nova količina 88) - Red 83: „ AT zavarivanje kolosiječne rešetke u prugu s predizanjem uključujući sve potrebne prethodne radove. Obračun po komadu završenog gotovog AT zavora.“ (prethodna količina 8, nova količina 16) - Red 86: izmijenjena jedinica mjere/obračuna (prethodno „dan“, nova jedinica mjere je „kom“) - promijenjene su opisne duljine za pojedine prijelaze: ŽCP Topolje: L = 6,0 m - L = 7,2 m ŽCP Garčin: L = 6,0 m - L = 7,2 m kod Elaborata privremene regulacije za Garčin: 6,0 m - 7,2 m Dionica 3 (Strizivojna/Vrpolje – Ivankovo) Ujednačeni su nazivi poglavlja: - I. RADOVI NA OTVORENOJ PRUGI - I. OTVORENA PRUGA” - dionica je razdvojena na: - DIONICA: STRIZIVOJNA/VRPOLJE – IVANKOVO LK od km 175+883 – 167+206 DIONICA: STRIZIVOJNA/VRPOLJE – IVANKOVO DK od km 175+827 – 167+250 - III. RADOVI NA ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIM PRIJELAZIMA - III. ŽELJEZNIČKO-CESTOVNI PRIJELAZI - V. USKLAĐENJE SS i TK UREĐAJA NA REMONTU - V. USKLAĐENJE SS i TK UREĐAJA - VI. RADOVI KM-a NA REMONTU - VI. USKLAĐENJE KM-a - u rekapitulaciji je ispravljen opis dionice, umjesto starog opisa Ivankovo – Stari Mikanovci, sada je navedeno Strizivojna/Vrpolje – Ivankovo Izmijenjena je numeracija zadnje stavke u poglavlju „III.ŽELJEZNIČKO-CESTOVNI PRIJELAZI“, sa 16. na 15. – slijednost numeracije Izmijenjen naziv „sheeta“ iz Ivankovo-S. Mikanovci u Strizivojna/Vrpolje-Ivankovo

10.1. Promjena

Identifikator odjeljka: LOT-0000

Opis promjena: Rok za dostavu - Na temelju upita zainteresiranih gospodarskih subjekata, Naručitelj mijenja Predmjer radova i Analizu cijena te produljuje rok za dostavu ponuda do 31.07.2026. godine do 13:00 sati.

Datum izmjene dokumentacije o nabavi: 16/07/2026

Informacije o obavijesti

Identifikacijska oznaka / verzija obavijesti: be4c5431-643e-4051-839d-5e2733577016 - 01

Vrsta obrasca: Nadmetanje

Vrsta obavijesti: Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim

Podvrsta obavijesti: 17

Datum slanja obavijesti: 14/07/2026 18:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Jezici na kojima je ova obavijest službeno dostupna: hrvatski

Broj objave obavijesti: 489094-2026

Broj izdanja SL S-a: 134/2026

Datum objave: 15/07/2026