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See the notice on TED website

596347-2026 - Nadmetanje
Češka – Građevinski radovi – Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty a Přestavba ZŠ 
Náměstí na knihovnu
OJ S 166/2026 28/08/2026
Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim
Radovi

1. Kupac

1.1.  Kupac
Službeno ime: Město Kopřivnice
E-pošta: koprivnice@lawya.cz
Pravni oblik kupca: Lokalno tijelo
Djelatnost javnog naručitelja: Opće javne usluge

2. Postupak

2.1.  Postupak
Naslov: Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty a Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu
Opis: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ 
Náměstí v Kopřivnici na byty a přestavbě ZŠ Náměstí v Kopřivnici na knihovnu. Rekonstrukce 
přístavby ZŠ Náměstí na byty Předmětem plnění je komplexní rekonstrukce přístavby stávající 
budovy bývalé základní školy spočívající ve změně užívání na bytový dům, včetně realizace 
nástavby, podzemního parkování a související technické a dopravní infrastruktury. Součástí 
plnění jsou zejména bourací práce, úpravy nosných i nenosných konstrukcí, výměna výplní 
otvorů, zateplení a sanace objektu, realizace nových technických a technologických zařízení 
budovy, domovních rozvodů a přípojek k inženýrským sítím, zařízení pro hospodaření se 
srážkovými vodami, vybudování zpevněných ploch, terénní a vegetační úpravy, jakož i další 
stavební, montážní a technologické práce nezbytné k řádnému dokončení a užívání stavby v 
souladu s projektovými dokumentacemi a příslušnými právními a technickými předpisy. 
Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu Předmětem plnění je komplexní rekonstrukce původní 
stávající budovy bývalé základní školy spočívající v přestavbě na městskou knihovnu s 
odpovídajícím zázemím pro návštěvníky a zaměstnance, včetně prostor pro kulturní, 
vzdělávací a volnočasové aktivity. Součástí plnění jsou zejména stavební a sanační práce, 
úpravy nosných a nenosných konstrukcí, výměna výplní otvorů, odstranění vlhkosti zdiva, 
opravy a sanace omítek, obnova štukových plastik a prvků fasády, výměna střešní krytiny, 
doplnění historických replik, výměna nebo odborné ošetření poškozených dřevěných 
konstrukcí, realizace nových technických a technologických zařízení budovy, domovních 
rozvodů a přípojek k inženýrským sítím, vybudování zpevněných ploch, terénní a vegetační 
úpravy, jakož i další stavební, montážní a technologické práce nezbytné k řádnému dokončení 
a užívání stavby v souladu s projektovými dokumentacemi a příslušnými právními a 
technickými předpisy. Výše uvedené části veřejné zakázky nejsou částmi veřejné zakázky ve 
smyslu § 101 ZZVZ. V případě použití pojmu „část veřejné zakázky“ v zadávací dokumentaci 
či jejích přílohách se nejedná o část veřejné zakázky ve smyslu § 101 ZZVZ.
Identifikacijska oznaka postupka: 7675f575-56db-4b83-b720-ea85a3abf58b
Vrsta postupka: Otvoren
Postupak je ubrzan: ne

https://ted.europa.eu/hr/notice/-/detail/596347-2026
mailto:koprivnice@lawya.cz
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2.1.1.  Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45000000 Građevinski radovi
Dodatna klasifikacija (cpv): 45212330 Građevinski radovi na knjižnici, 45211341 Građevinski 
radovi na stanovima, 45214200 Građevinski radovi na školskim zgradama, 45110000 Radovi 
na rušenju objekata i radovi razbijanja te zemljani radovi, 45110000 Radovi na rušenju 
objekata i radovi razbijanja te zemljani radovi, 45300000 Instalaterski radovi na građevinama, 
45233100 Građevinski radovi na autocestama, cestama, 45233160 Staze i druge 
neasfaltirane površine, 45316100 Instalacija vanjske rasvjete, 77300000 Hortikulturne usluge

2.1.2.  Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)
Zemlja: Češka

2.1.3.  Vrijednost
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 384 579 659,63 CZK

2.1.4.  Opće informacije
Dodatne informacije: Předpokládaná hodnota stavebních prací činí 377 038 881,99 Kč bez 
DPH, z toho: - Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty: 174 100 483,45 Kč bez DPH, - 
Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu: 202 938 398,54 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota 
vyhrazených změn závazku dle odst. 16.2. zadávací dokumentace činí 7 540 777,64 Kč bez 
DPH, z toho: - Předpokládaná hodnota výhrady měření dle odst. 16.2.1. zadávací 
dokumentace: 3 770 388,82 Kč bez DPH, - Předpokládaná hodnota výhrady navýšení rozsahu 
/ změny způsobu sanace stavebních konstrukcí objektu dle odst. 16.2.2. zadávací 
dokumentace: 3 770 388,82 Kč bez DPH.
Pravna osnova: 
Direktiva 2014/24/EU
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Primjenjivo prekogranično pravo: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6.  Razlozi za isključenje
Izvori razloga za isključenje: Dokumentacija o nabavi

5. Grupa

5.1.  Grupa: LOT-0001
Naslov: Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty a Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu
Opis: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ 
Náměstí v Kopřivnici na byty a přestavbě ZŠ Náměstí v Kopřivnici na knihovnu. Rekonstrukce 
přístavby ZŠ Náměstí na byty Předmětem plnění je komplexní rekonstrukce přístavby stávající 
budovy bývalé základní školy spočívající ve změně užívání na bytový dům, včetně realizace 
nástavby, podzemního parkování a související technické a dopravní infrastruktury. Součástí 
plnění jsou zejména bourací práce, úpravy nosných i nenosných konstrukcí, výměna výplní 
otvorů, zateplení a sanace objektu, realizace nových technických a technologických zařízení 
budovy, domovních rozvodů a přípojek k inženýrským sítím, zařízení pro hospodaření se 
srážkovými vodami, vybudování zpevněných ploch, terénní a vegetační úpravy, jakož i další 
stavební, montážní a technologické práce nezbytné k řádnému dokončení a užívání stavby v 
souladu s projektovými dokumentacemi a příslušnými právními a technickými předpisy. 
Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu Předmětem plnění je komplexní rekonstrukce původní 
stávající budovy bývalé základní školy spočívající v přestavbě na městskou knihovnu s 
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odpovídajícím zázemím pro návštěvníky a zaměstnance, včetně prostor pro kulturní, 
vzdělávací a volnočasové aktivity. Součástí plnění jsou zejména stavební a sanační práce, 
úpravy nosných a nenosných konstrukcí, výměna výplní otvorů, odstranění vlhkosti zdiva, 
opravy a sanace omítek, obnova štukových plastik a prvků fasády, výměna střešní krytiny, 
doplnění historických replik, výměna nebo odborné ošetření poškozených dřevěných 
konstrukcí, realizace nových technických a technologických zařízení budovy, domovních 
rozvodů a přípojek k inženýrským sítím, vybudování zpevněných ploch, terénní a vegetační 
úpravy, jakož i další stavební, montážní a technologické práce nezbytné k řádnému dokončení 
a užívání stavby v souladu s projektovými dokumentacemi a příslušnými právními a 
technickými předpisy. Výše uvedené části veřejné zakázky nejsou částmi veřejné zakázky ve 
smyslu § 101 ZZVZ. V případě použití pojmu „část veřejné zakázky“ v zadávací dokumentaci 
či jejích přílohách se nejedná o část veřejné zakázky ve smyslu § 101 ZZVZ.
Interna identifikacijska oznaka: Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty a Přestavba ZŠ 
Náměstí na knihovnu

5.1.1.  Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45000000 Građevinski radovi
Dodatna klasifikacija (cpv): 45110000 Radovi na rušenju objekata i radovi razbijanja te 
zemljani radovi, 45214200 Građevinski radovi na školskim zgradama, 45211341 Građevinski 
radovi na stanovima, 45212330 Građevinski radovi na knjižnici, 45110000 Radovi na rušenju 
objekata i radovi razbijanja te zemljani radovi, 45300000 Instalaterski radovi na građevinama, 
45233100 Građevinski radovi na autocestama, cestama, 45233160 Staze i druge 
neasfaltirane površine, 45316100 Instalacija vanjske rasvjete, 77300000 Hortikulturne usluge
Opcije: 
Opis opcija: Výhrada měření Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v průběhu plnění veřejné zakázky spočívající ve 
změně výměr (objemu) položek obsažených v soupisech prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, a to na základě skutečně realizovaného a měřeného objemu prací / dodávek / služeb. 
Související změna ceny bude vycházet výhradně z rozdílu mezi množstvím stanoveným v 
soupisech prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a množstvím skutečně realizovaným a 
měřeným, tj. za dodržení jednotkových cen uvedených v soupisech prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr ke dni provedení změny. Výhrada měření je odůvodněna charakterem 
předmětu plnění, kterým je rekonstrukce stávajícího stavebního objektu, u něhož nelze před 
zahájením stavebních prací zcela přesně ověřit skutečný stav všech konstrukcí a jejich 
rozsah. Některé výměry jsou stanoveny na základě projektových dokumentací a dostupných 
průzkumů, které však vzhledem k technické povaze rekonstrukce nemusí plně odpovídat 
skutečnému stavu zjištěnému až při realizaci díla. Z tohoto důvodu mohou v průběhu 
provádění díla vzniknout odchylky mezi projektovaným a skutečně provedeným množstvím 
prací, dodávek a služeb. Zadavatel stanovuje, že celkový rozsah změn dle této výhrady 
nepřesáhne 1 % z celkové ceny díla (nabídkové ceny). Předpokládaná hodnota vyhrazené 
změny činí 3 770 388,82 Kč bez DPH. Výhrada změny rozsahu / změny způsobu sanace 
stavebních konstrukcí objektu Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v průběhu plnění veřejné zakázky spočívající ve 
změně v realizaci stavebních prací týkajících se sanace stavebních konstrukcí objektu, a to 
zejména, nikoli však výlučně, dřevěné konstrukce krovu, stropních konstrukcí a sanace 
vlhkosti suterénních a základových stavebních konstrukcí. Tato vyhrazená změna závazku 
může spočívat ve změně technologie / technologického postupu / rozsahu sanačních opatření 
a bude uplatněna v případě, že: - poškození stávajících stavebních konstrukcí objektu bude 
rozsáhlejší, než jak je stanoveno v projektových dokumentacích na základě průzkumů a 
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odhadů stanovených projektanty, - na základě odkryvných prací, měření vlhkosti nebo 
odborného posouzení bude zjištěn odlišný rozsah zavlhnutí, zasolení či degradace konstrukcí 
oproti předpokladům projektových dokumentací na základě průzkumů a odhadů stanovených 
projektantem. V případě uplatnění vyhrazené změny závazku mohou být stávající stavební 
konstrukce zcela vyměněny, příp. zesíleny, nebo sanovány ve větším či naopak menším 
rozsahu, a to na základě zjištění skutečného stavu při realizaci díla. Změny mohou spočívat 
zejména ve snížení či navýšení rozsahu oprav nebo změně způsobu sanace dřevěných / 
stropních konstrukcí v případě zjištění většího rozsahu biotického napadení, degradace nebo 
nedostatečné únosnosti konstrukcí po jejich odkrytí; nebo ve snížení či navýšení rozsahu 
oprav nebo změně způsobu sanace vlhkosti suterénních a základových konstrukcí. V této 
souvislosti, a to rovněž na základě objektivního zjištění, může být prodloužena doba provádění 
díla, která musí objektivně odpovídat prováděným změnám. Zadavatel stanovuje, že celkový 
rozsah změn dle této výhrady nepřesáhne 1 % z celkové ceny díla (nabídkové ceny). 
Předpokládaná hodnota vyhrazené změny činí 3 770 388,82 Kč bez DPH. Výhrada změny 
dodavatele Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ v případě ukončení smluvního vztahu 
s vybraným dodavatelem vyhrazuje změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky, a to 
jeho nahrazením účastníkem zadávacího řízení, který se podle výsledku hodnocení nabídek 
umístil jako druhý v pořadí, budou-li splněny tyto podmínky: a)nastanou důvody umožňující 
zadavateli ukončení smluvního vztahu s vybraným dodavatelem, b)dodavatel, jehož nabídka 
se umístila jako druhá v pořadí podle výsledku hodnocení nabídek bude zadavatelem osloven 
za účelem uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, c)dodavatel, jehož nabídka se 
umístila jako druhá v pořadí při hodnocení nabídek, zadavateli prokáže splnění všech 
podmínek účasti požadovaných v rámci veřejné zakázky podle zadávací dokumentace, d)
dodavatel, jehož nabídka se umístila jako druhá v pořadí při hodnocení nabídek, bude 
pokračovat v plnění smlouvy na veřejnou zakázku za podmínek odpovídajících jeho nabídce 
předložené v rámci veřejné zakázky, přičemž zadavatel je v takovém případě oprávněn 
smluvní a obchodní podmínky upravit tak, aby nový dodavatel přejímal odpovědnost za celý 
předmět plnění veřejné zakázky, tedy včetně nároků z vad zboží, záruky za jakost apod. 
Pokud účastník zadávacího řízení, který se podle výsledku hodnocení nabídek umístil jako 
druhý v pořadí, odmítne poskytovat plnění veřejné zakázky namísto původně vybraného 
dodavatele za podmínek uvedených výše, je zadavatel oprávněn vyzvat k plnění veřejné 
zakázky za výše uvedených podmínek účastníka zadávacího řízení, který se umístil jako třetí 
v pořadí podle výsledku hodnocení nabídek (obdobně je zadavatel oprávněn postupovat v 
případě dalších účastníků v pořadí).

5.1.2.  Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)
Zemlja: Češka

5.1.3.  Očekivano trajanje
Datum početka: 04/01/2027
Datum završetka trajanja: 29/12/2028

5.1.5.  Vrijednost
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 384 579 659,63 CZK

5.1.6.  Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje: 
Sudjelovanje nije rezervirano.
Moraju se navesti imena i stručne kvalifikacije osoblja angažiranog za izvršenje ugovora: 
Obvezno za ponudu
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Projekt javne nabave u cijelosti se ili djelomično financira sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
Ova javna nabava prikladna je i za mala i srednja poduzeća (MSP-ovi): da
Dodatne informacije: Předpokládaná hodnota stavebních prací činí 377 038 881,99 Kč bez 
DPH, z toho: - Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty: 174 100 483,45 Kč bez DPH, - 
Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu: 202 938 398,54 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota 
vyhrazených změn závazku dle odst. 16.2. zadávací dokumentace činí 7 540 777,64 Kč bez 
DPH, z toho: - Předpokládaná hodnota výhrady měření dle odst. 16.2.1. zadávací 
dokumentace: 3 770 388,82 Kč bez DPH, - Předpokládaná hodnota výhrady navýšení rozsahu 
/ změny způsobu sanace stavebních konstrukcí objektu dle odst. 16.2.2. zadávací 
dokumentace: 3 770 388,82 Kč bez DPH.

5.1.7.  Strateška nabava
Cilj strateške nabave: Ispunjenje socijalnih ciljeva
Opis: Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití zásad 
sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím výsledkem. Zadavatel 
při zadávání této veřejné zakázky zohlednil tyto aspekty sociálně odpovědného zadávání: a)
zadavatel má zájem, aby předmět veřejné zakázky byl plněn malými či středními podniky, což 
je v souladu s požadavky uvedenými ve směrnici EU o zadávání veřejných zakázek (2014/24
/EU), a to zejména článcích 78 a 124. Zakázka svým rozsahem, předmětem a stanovenými 
požadavky na kvalifikaci dodavatelů umožňuje účast širokému spektru účastníků z řad malých 
a středních podniků. Zadavatel taktéž maximálně zjednodušil zadávací podmínky a připravil 
vzorová prohlášení, aby příprava nabídky byla procesně a formálně co nejméně náročná, b)
zadavatel prostřednictvím zadávacích podmínek klade důraz na férový přístup k 
poddodavatelům (zejména v oblasti včasných plateb za provedené práce) i pracovníkům 
(zejména legální zaměstnávání, dodržování pracovněprávních předpisů, odpovídajících 
podmínek práce a zajištění bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění 
veřejné zakázky podílet).
Cilj strateške nabave: Smanjenje utjecaja na okoliš
Opis: Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití zásad 
environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím výsledkem. 
Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky zohlednil tyto aspekty environmentálně 
odpovědného zadávání: a)v průběhu realizace stavby bude kladen důraz na minimalizaci 
vzniku odpadů a v případě jejich vzniku na jejich recyklaci, případně likvidaci, v souladu s 
platnými a účinnými právními předpisy – blíže vizte zejména obchodní a jiné smluvní 
podmínky; b)zadavatel do způsobilých výdajů nezahrnul investice do fosilních paliv, 
nevyhovujících zdrojů energie, zakázaných typů bateriové akumulace či nesplňujících zařízení 
na úsporu vody, kotlů na biomasu a výsadby zeleně, a zároveň deklaruje způsob zajištění 
vodních zdrojů; c)zadavatel splnil příslušné zásady na základě environmentálních cílů DNSH, 
kterými jsou zmírňování změny klimatu (mitigace), přizpůsobení se změně klimatu (adaptace), 
udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů, přechod na oběhové hospodářství (cirkularita), 
prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo půdy a ochrana a obnova biologické 
rozmanitosti a ekosystémů.
Pristup smanjenju utjecaja na okoliš: Sprečavanje i kontrola onečišćenja
Socijalni cilj koji se promiče: Pristupačnost za sve

5.1.9.  Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi

5.1.10.  Kriteriji za dodjelu
Kriterij: 
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Vrsta: Cijena
Naziv: Nabídková cena v Kč bez DPH
Opis: Hodnotí se nabídková cena v Kč bez DPH, a to tak, že nejvýhodnější nabídkou je 
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (postotak, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 100

5.1.11.  Dokumentacija o nabavi
Adresa dokumentacije o nabavi: https://zakazky.koprivnice.cz

5.1.12.  Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja: 
Elektroničko podnošenje: Obvezno
Adresa za podnošenje: https://zakazky.koprivnice.cz
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: češki
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Potreban je napredan ili kvalificirani elektronički potpis ili pečat (kako je definirano u Uredbi 
(EU) br. 910/2014)
Varijante: Nije dopušteno
Opis financijskog jamstva: Bližší podrobnosti stanoví zadávací dokumentace.
Rok za zaprimanje ponuda: 06/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, 
srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 6 Mjeseci
Uvjeti ugovora: 
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne
Elektroničko izdavanje računa: Obvezno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: da
Financijski aspekti: Bližší podrobnosti stanoví zadávací dokumentace.

5.1.15.  Tehnike
Okvirni sporazum: 
Nema okvirnog sporazuma
Informacije o dinamičkom sustavu nabave: 
Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16.  Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Informacije o rokovima za preispitivanje: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání 
námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 

https://zakazky.koprivnice.cz
https://zakazky.koprivnice.cz
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proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave: LAWYA tender, s.r.o.
Organizacija koja osigurava izvanmrežni pristup dokumentaciji o nabavi: LAWYA tender, s.r.o.
Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite): Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže

8. Organizacije

8.1.  ORG-0001
Službeno ime: Město Kopřivnice
Registracijski broj: 00298077
Poštanska adresa: Štefánikova 1163/12
Grad: Kopřivnice
Poštanski broj: 74221
Zemlja – podregija (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)
Zemlja: Češka
E-pošta: koprivnice@lawya.cz
Tel.: +420 602102574
Profil kupca: https://zakazky.koprivnice.cz

mailto:koprivnice@lawya.cz
https://zakazky.koprivnice.cz
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Uloge ove organizacije: 
Kupac

8.1.  ORG-0002
Službeno ime: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registracijski broj: 65349423
Poštanska adresa: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Grad: Brno
Poštanski broj: 60200
Zemlja – podregija (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Zemlja: Češka
E-pošta: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Internet: https://uohs.gov.cz
Uloge ove organizacije: 
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu)
Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite)

8.1.  ORG-0003
Službeno ime: LAWYA tender, s.r.o.
Registracijski broj: 03584607
Poštanska adresa: Králova 298/4
Grad: Brno - Žabovřesky
Poštanski broj: 61600
Zemlja – podregija (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Zemlja: Češka
E-pošta: koprivnice@lawya.cz
Tel.: +420 602102574
Uloge ove organizacije: 
Pružatelj usluga javne nabave
Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave
Organizacija koja osigurava izvanmrežni pristup dokumentaciji o nabavi

Informacije o obavijesti

Identifikacijska oznaka / verzija obavijesti: 833043f1-6f84-4ec0-969a-e4213f47ce9a  -  01
Vrsta obrasca: Nadmetanje
Vrsta obavijesti: Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim
Podvrsta obavijesti: 16
Datum slanja obavijesti: 26/08/2026 22:02:54 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, 
srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Jezici na kojima je ova obavijest službeno dostupna: češki
Broj objave obavijesti: 596347-2026
Broj izdanja SL S-a: 166/2026
Datum objave: 28/08/2026

mailto:posta@uohs.cz
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