108819-2021 - Eredmény See the notice on TED website

Németorszag-Frankfurt am Main: Epitési projektvezetdi szolgaltatasok
OJ S 43/2021 03/03/2021

Tajékoztatd az eljaras eredményérél — Kozszolgaltatasok
Szolgaltatasok

Jogalap:
2014/25/EU iranyelv

l. szakasz: Ajanlatkérd

1. Név és cimek
Hivatalos név: DB Netz AG (Bukr 16)
Postai cim: Theodor-Heuss-Allee 7
Varos: Frankfurt am Main
NUTS-kéd: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postai iranyitoszam: 60486
Orszag: Németorszag
Kapcsolattartd személy: Garbe, Markus
E-mail: markus.garbe@deutschebahn.com
Telefon: +49 89130872593
Fax: +49 69260913730
Internetcim(ek):
Az ajanlatkérd altalanos cime: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

1.6. FO tevékenység
Vasuti szolgaltatasok

Il. szakasz: Targy

I.1. A beszerzés mennyisége

I.1.1. Elnevezés
2. S-Bahn-Stammstrecke Munchen, Verfahrensmanagement von Planrechtsverfahren (VE
1100)
Hivatkozasi szam: 20FEI45784

I.1.2. F6 CPV-kéd
71541000 Epitési projektvezetdi szolgaltatasok

1.1.3. A szerz6dés tipusa
Szolgéltatasmegrendelés

I.1.4. Rovid meghatarozas
Vergeben werden die Leistungen des zentralen Verfahrensmanagements fur das Grof3projekt
2. S-Bahn-Stammstrecke. Der AN ist er fur die Koordinierung aller Projektbeteiligten mit Bezug
zur jeweiligen Plananderung zustandig und stellt insbesondere die notwendige Kommunikation
im Rahmen eines Plananderungsverfahren sicher.
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Das Verfahrensmanagement unterstitzt parallel zum Kernprojekt 2. S-Bahn-Stammstrecke
auch weitere Projekte, die das Groliprojekt unmittelbar tangieren und als externe Projekte
dem Umfeld der 2. S-Bahn-Stammstrecke zugeordnet werden kénnen, darunter die
netzerganzenden MalRnahmen.

Der AN unterstiutzt des Weiteren auch die geplante Erweiterung des Grol3projektes 2. S-Bahn-
Stammstrecke um die Vorhaltemal3inahmen der U9 sowie den geplanten Neubau des
Empfangsgebdudes am Haltepunkt Hauptbahnhof, diese erfordern eine gesamthafte
planerische, statische, bauablauftechnische und bahnbetriebliche Betrachtung der dort
beabsichtigten Baumalinahmen im Rahmen einer sog. ,Integrierten Gesamtlésung® (IGL).

11.1.6. Részekre vonatkozé informaciok
A beszerzés részekbdl all: nem

I.2. Meghatarozas

I.2.2. Tovabbi CPV-kéd(ok)
71541000 Epitési projektvezetdi szolgaltatasok

1.2.3. A teljesités helye
NUTS-kod: DE212 Minchen, Kreisfreie Stadt

1.2.4. A kozbeszerzés ismertetése
Der AN Ubernimmt die Aufgabe des zentralen Verfahrensmanagements fur das GroRRprojekt 2.
S-Bahn-Stammstrecke und auch weiterer Projekte, die das GroRRprojekt unmittelbar tangieren.
Er ist fur die Koordinierung aller Projektbeteiligten mit Bezug zur jeweiligen Plananderung
zustandig und stellt insbesondere die notwendige Kommunikation im Rahmen eines
Plananderungsverfahren sicher.
Der AN ist zustandig fir den Gesamtuberblick ber abgeschlossene, laufende und zukiinftige
Plananderungsverfahren und deren jeweilige Wechselwirkungen untereinander sowie auf das
Gesamtprojekt. Er entwickelt daher eine Strategie fur die Durchfihrung der laufenden und
anstehenden Genehmigungsverfahren und schreibt diese in regelmafigen Abstanden fort.
Er erstellt und pflegt eine sogenannte Prioritatenliste (Prio-Liste) mit der Reihenfolge der
anstehenden Genehmigungsverfahren, diese dient als Arbeitsgrundlage fur das EBA und
entsteht auf Basis und unter Beachtung des Ubergeordneten Projektterminplans und anderer
Einflussfaktoren. Neben der Prio-Liste soll auch ein Arbeitsdokument zur Prio-Liste fur den
internen Gebrauch erstellt und gepflegt werden, z. B. bei der Terminplanung.
Das Verfahrensmanagement kimmert sich um die Abstimmung von Terminen, Formalia und
Inhalten der Planung mit dem EBA, gegebenenfalls auch mit der Regierung von Oberbayern
(ROB), soweit es das Genehmigungsrecht betrifft koordiniert er auch Planer und Gutachter.

1.2.11. Opcidkra vonatkozé informacié
Opciok: igen
Opcidk ismertetése:
Es sind bis zu 3 Optionen vorgesehen.
— Option 1 entspricht Leistungsstufe 2 = Verfahrensmanagement flr das Jahr 2024,
— Option 2 entspricht Leistungsstufe 3 = Verfahrensmanagement fur das Jahr 2025,
— Option 3 entspricht Leistungsstufe 4 = Verfahrensmanagement flr das Jahr 2026.

1.2.13. Eurépai unioés alapokra vonatkozé informaciok
A beszerzés eurdpai uniés alapokbdl finanszirozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
:nem

11.2.14. Tovabbi informaciok
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Der Teilnahmeantrag ist bis zum genannten Schlusstermin, ausschlieRlich unter Verwendung
des Teilnahmeantrag des Auftraggebers, bei der ausschreibenden Stelle des Auftraggebers
einzureichen. Daruber hinaus gehende Unterlagen sind nicht erwinscht.

Die Teilnahme am weiteren Verfahren setzt die unveranderte Zusammensetzung der im
Teilnahmewettbewerb zugelassenen Bietergemeinschaften voraus. Der Zusammenschluss
der im Teilnahmewettbewerb zugelassenen Einzelbieter zu Bietergemeinschaften ist nicht
zulassig.

Bis zum Schlusstermin hat sich der Bewerber oder die Bewerbergemeinschaft fir das
Einreichen der Teilnahmeantrage kostenfrei auf dem Vergabeportal der Deutschen Bahn AG
unter https://bieterportal.noncd.db.de/portal/FAQ zu registrieren.

Bitte beachten Sie, auch wenn Sie schon registrierter Lieferant sind, ist fur eine
Bewerbergemeinschaft eine erneute Registrierung erforderlich.

IV. szakasz: Eljaras

IV.1. Meghatarozas

IV.1.1. Az eljaras fajtaja
Felhivassal indul6 targyalasos eljaras

IV.1.3. Keretmegallapodasra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozé informaciok

IV.1.8. A kozbeszerzési megallapodasra (GPA) vonatkozé informaciok
A szerzédés a kdzbeszerzési megallapodas (GPA) hatalya ala tartozik: igen

IV.2. Adminisztrativ informaciok

IV.2.1. Az adott eljarasra vonatkozé korabbi kozzététel
A hirdetmény szama a Hivatalos Lapban: 2020/S 222-546872

IV.2.8. Informacié dinamikus beszerzési rendszer lezarasarol

IV.2.9. Informacié az id6szakos eldzetes tajékoztaté formajaban kozzétett eljarast megindito
felhivas lezarasarol

V. szakasz: Az eljaras eredménye

Elnevezés:
2. S-Bahn-Stammstrecke Minchen, Verfahrensmanagement von Planrechtsverfahren (VE
1100)

Szerzddés/rész odaitélésre kerult: igen
V.2. Az eljaras eredménye

V.2.1. A szerz6dés megkotésének datuma
26/02/2021

V.2.3. A nyertes ajanlattevd neve és cime
Hivatalos név: G. i. V. Gesellschaft fir interdisziplinares Verfahrensmanagement mbH & Co.
KG
Varos: Stuttgart
NUTS-kéd: DE111 Stuttgart, Stadtkreis
Orszag: Németorszag
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V.2.4.
V.2.5.
V.2.6.

A nyertes ajanlattevé kkv: nem
A szerzodés/rész értékére vonatkozo informaciok
Alvallalkozasra vonatkozo informaciok

Elényos vasarlasok esetén fizetett ar

VI. szakasz: Kiegészité informaciok

VI.3.
Vi.4.

Vi.4.1.

V1.4.3.

VL5.

108819-2021

Tovabbi informaciok
Jogorvoslati eljaras

A jogorvoslati eljarast lebonyolité szerv
Hivatalos név: Vergabekammer des Bundes
Postai cim: Villemomblerstr. 76

Varos: Bonn

Postai iranyitoszam: 53123

Orszag: Németorszag

Jogorvoslati kérelmek benyujtasa

A jogorvoslati kérelmek benyujtasanak hataridejére vonatkozé pontos informacio:
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem

Nachprufungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten

Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroéffentlichung der Bekanntmachung der

Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann

eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

E hirdetmény feladasanak datuma
26/02/2021
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