

46052-2026 - Verseny

Γörögország – Beruházási szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások – Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος e-ΠΔΕ και εμπλουτισμός με νέα υποσυστήματα (e-ΠΔΕ 2.0)

OJ S 14/2026 21/01/2026

Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok - Változtatásról szóló hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

1. Vevő

1.1. Vevő

Hivatalos név: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Α.Ε.

E-mail-cím: dmorakis@mou.gr

Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Központi kormányzati szerv által ellenőrzött közvállalkozás

Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Általános közszolgáltatások

2. Eljárás

2.1. Eljárás

Cím: Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος e-ΠΔΕ και εμπλουτισμός με νέα υποσυστήματα (e-ΠΔΕ 2.0)

Leírás: Το έργο «e-ΠΔΕ», με δικαιούχο τη ΜΟΔ Α.Ε. και Φορέα Λειτουργίας τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έχει ολοκληρωθεί και η εφαρμογή βρίσκεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία από το 2018. Το σύστημα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες λειτουργικότητες και δυνατότητες. Ωστόσο, ο αρχικός σχεδιασμός έγινε πριν από αρκετά χρόνια και δεν είχε τη δυνατότητα να ενσωματώσει εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αλλαγές στις διαδικασίες υλοποίησης έργων που χρηματοδοτούνται από Κοινοτικά Προγράμματα, καθώς και τεχνολογικές εξελίξεις. Προσφάτως ψηφίστηκε νέος Νόμος για το ΑΠΔΕ (ν. 5140/24 «Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συμπληρωματικές διατάξεις» ΦΕΚ Α' 154), ο οποίος συγκεντρώνει και κωδικοποιεί το σύνολο των επιμέρους στοιχείων θεσμικού πλαισίου του ΠΔΕ, ανασχεδιάζοντας και βελτιώνοντας τις διαδικασίες του. Ο Νόμος οδηγεί σε ριζικό ανασχεδιασμό αρμοδιοτήτων και ροών πληροφορίας. Παράλληλα προκύπτουν ανάγκες για παρεμβάσεις: ετήσιος κύκλος ΠΔΕ, έκδοση αρχικών ΣΑ με την έναρξη του ημερολογιακού έτους, νέα αρχιτεκτονική λογαριασμών στην ΤτΕ, προαιρετική εκτέλεση κατανομών σε επίπεδο υποέργου, αλλαγή και ενίσχυση δομής εναρίθμου, κλπ. Η πράξη έχει αποδείξει ότι οι διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις που προκύπτουν από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ίδιου του ΠΔΕ αλλά και των ΣΔΕ των συγχρηματοδοτούμενων έργων, οδηγούν σε λειτουργικές και τεχνικές ανάγκες προσαρμογών του συστήματος. Αυτές οι προσαρμογές δεν μπορούν πάντα να έχουν προβλεφθεί και σχεδιαστεί εκ των προτέρων. Επιπρόσθετα, έχει ενεργοποιηθεί καινούργιο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021 – 2027 που καθορίζει εκ νέου τις διαδικασίες για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ για τα επόμενα έτη. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η πλήρης λειτουργία του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) που οδηγεί σε νέες ανάγκες, ενώ το ίδιο ισχύει και για άλλα εργαλεία συγχρηματοδότησης. Τα παραπάνω αυξάνουν την αβεβαιότητα στο περιβάλλον εντός του οποίου η ΔΔΕ καλείται να λειτουργήσει για τα επόμενα χρόνια και συνεπάγονται αυξημένο ρίσκο και ανάγκες έκτακτων προσαρμογών για το e-ΠΔΕ, οι οποίες δεν είναι δυνατό να

εντοπιστούν και να καθοριστούν εκ των προτέρων. Με το παρόν τεκμηριώνεται η άμεση ανάγκη για μαζικές βελτιώσεις σε υποδομές και εφαρμογή, καθώς και δραστική επιτόπια υποστήριξη του συστήματος. Η ψήφιση του νέου Νόμου είναι το πρώτο βήμα για να αποκρυσταλλωθεί ο συνολικός αντίκτυπος που αυτός θα έχει. Επιπλέον όμως, υπάρχουν επιμέρους ζητήματα για τα οποία ακόμα εκπονείται το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο, καθώς και αδρές κατευθύνσεις και επιθυμητοί στόχοι αλλά όχι παγιωμένες, αναλυτικές απαιτήσεις. Τα παραπάνω συνεπάγονται ανάγκες τόσο για ανάπτυξη όσο και για υποστήριξη χρηστών, για σημαντικό χρονικό διάστημα. Συμπερασματικά, το e-ΠΔΕ είναι το κυρίως πληροφοριακό σύστημα της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ), του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το e-ΠΔΕ είναι μέρος του οικοσυστήματος των συγχρηματοδοτούμενων έργων της χώρας, μιας από εκεί γίνονται όλες οι χρηματοδοτήσεις και οι πληρωμές των έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία της Ε.Ε. Ως εκ τούτου, το e-ΠΔΕ προσφέρει πολλά κανάλια διαλειτουργικότητας τόσο με το ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, καθώς και με το ΟΠΣ ΤΑΑ και το αντίστοιχο ΟΠΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά επιπλέον και με τα πληροφοριακά συστήματα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). Το e-ΠΔΕ σχεδιάστηκε ακολουθώντας ορισμένους από τους περιορισμούς του παλαιότερου ΟΠΣ-ΠΔΕ την περίοδο 2013 – 2015 και μπήκε σε πλήρη παραγωγική λειτουργία το 2018. Ως εκ τούτου η σύλληψη και ο σχεδιασμός του έγιναν πριν από πάνω από 10 έτη. Επίσης, επεκτείνοντας το παλιότερο σύστημα στο οποίο βασίστηκε και το οποίο ήταν σύστημα που αφορούσε αποκλειστικά χρήστες της ΔΔΕ, το e-ΠΔΕ ξεπερνά αυτόν τον περιορισμό και καθιστά ενεργούς σε επίπεδο ΠΔΕ όλους τους φορείς που συμμετέχουν στο έργο (Φορείς Υλοποίησης, Φορείς Χρηματοδότησης, κλπ). Στους φορείς συμπεριλαμβάνονται και οι Διαχειριστικές Αρχές, οι οποίες, μέσω του συστήματος, αποκτούν άμεση πρόσβαση σε στοιχεία και αναφορές των έργων αρμοδιότητάς τους. Στο διάστημα της παραγωγικής ζωής του συστήματος, κάποια μέρη του αποδείχθηκαν πολύ πετυχημένα ενώ κάποια άλλα έδειξαν πως χρειάζονται ανασχεδιασμό. Οι χρήστες του συστήματος αυξήθηκαν κατά πολύ – σήμερα οι ενεργοί χρήστες είναι πάνω από 8.500 – και έχουν αυξημένες πια απαιτήσεις από το σύστημα. Η τεχνολογία επίσης από τον καιρό και σχεδιάστηκε το σύστημα έχει εξελιχθεί και είναι δυνατή η προσφορά νέας επαυξημένης λειτουργικότητας στους χρήστες, αλλά και η προσέγγιση νέων ομάδων χρηστών. Επιπροσθέτως, το περιβάλλον του συστήματος, επιχειρησιακό και τεχνικό, έχει εξελιχθεί. Το ΕΣΠΑ διατρέχει πλέον νέα Προγραμματική Περίοδο (2021 – 2027), η οποία έχει δημιουργήσει νέες επιχειρησιακές ανάγκες. Επίσης, ΓΛΚ και η ΤτΕ έχουν νέα ΠΣ και οι ανάγκες διαλειτουργικότητας δημιουργούν πιέσεις προσαρμογής αλλά και νέες ευκαιρίες. Τα παραπάνω, έχουν καταστήσει ώριμη την ανάγκη γενναίου εμπλουτισμού και κατά σημεία ανασχεδιασμού του e-ΠΔΕ. Με το παρόν έργο προσεγγίζονται αυτές οι ανάγκες, ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο, επαυξημένο και σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα καλύψει τις βασικές ανάγκες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία. Τονίζεται ότι αυτό που ζητείται με την παρούσα είναι η επέκταση και βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος και όχι η αντικατάστασή του. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (6.440.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (7.985.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) μήνες από την υπογραφή της.

Eljárásazonosító: b0aafec8-3a1d-4243-a8bd-91c42ddd0314

Az eljárás típusa: Nyitott

Az eljárás gyorsított: nem

2.1.1. Cél

A szerződés jellege: Szolgáltatásmegrendelés

2.1.2. Α teljesítés helye

Ország alegysége (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)

Ország: Görögország

2.1.4. Άλταλάνος ινφορμάκιόκ

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

2.1.6. Kizárási okok

Indokok kizárásra forrása: Hirdetmény, Egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD)

Bűnszervezetben való részvétel:

Korrupció:

Csalás:

Terrorista bűncselekmény vagy terrorista tevékenységekkel összefüggő bűncselekmény:

Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása:

Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok:

Adófizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok:

Csőd:

A verseny torzítását célzó megállapodás más gazdasági szereplőkkel:

A közbeszerzési eljárásban való részvételből fakadó összeférhetetlenség:

Súlyos szakmai köteleességszegés:

Hamis nyilatkozattétel, információk visszatartása vagy a megkívánt iratok be nem mutatása, illetve bizalmas információk szerzése az eljárásról:

Tisztán nemzeti kizáró okok:

Csődegyezség hitelezőkkel:

A nemzeti törvények értelmében a csődhez hasonló helyzet:

Üzleti tevékenység felfüggesztése:

5. Rész

5.1. Rész: LOT-0001

Cím: Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος e-ΠΔΕ και εμπλουτισμός με νέα υποσυστήματα (e-ΠΔΕ 2.0)

Leírás: Το έργο «e-ΠΔΕ», με δικαιούχο τη ΜΟΔ Α.Ε. και Φορέα Λειτουργίας τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έχει ολοκληρωθεί και η εφαρμογή βρίσκεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία από το 2018. Το σύστημα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες λειτουργικότητες και δυνατότητες. Ωστόσο, ο αρχικός σχεδιασμός έγινε πριν από αρκετά χρόνια και δεν είχε τη δυνατότητα να ενσωματώσει εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αλλαγές στις διαδικασίες υλοποίησης έργων που χρηματοδοτούνται από Κοινοτικά Προγράμματα, καθώς και τεχνολογικές εξελίξεις. Προσφάτως ψηφίστηκε νέος Νόμος για το ΑΠΔΕ (ν. 5140/24 «Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συμπληρωματικές διατάξεις» ΦΕΚ Α' 154), ο οποίος συγκεντρώνει και κωδικοποιεί το σύνολο των επιμέρους στοιχείων θεσμικού πλαισίου του ΠΔΕ, ανασχεδιάζοντας και βελτιώνοντας τις διαδικασίες του. Ο Νόμος οδηγεί σε ριζικό ανασχεδιασμό αρμοδιοτήτων και ροών πληροφορίας. Παράλληλα προκύπτουν ανάγκες για παρεμβάσεις: ετήσιος κύκλος ΠΔΕ, έκδοση αρχικών ΣΑ με την έναρξη του ημερολογιακού έτους, νέα αρχιτεκτονική λογαριασμών στην ΤτΕ, προαιρετική εκτέλεση κατανομών σε επίπεδο

υποέργου, αλλαγή και ενίσχυση δομής εναρίθμου, κλπ. Η πράξη έχει αποδείξει ότι οι διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις που προκύπτουν από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ίδιου του ΠΔΕ αλλά και των ΣΔΕ των συγχρηματοδοτούμενων έργων, οδηγούν σε λειτουργικές και τεχνικές ανάγκες προσαρμογών του συστήματος. Αυτές οι προσαρμογές δεν μπορούν πάντα να έχουν προβλεφθεί και σχεδιαστεί εκ των προτέρων. Επιπρόσθετα, έχει ενεργοποιηθεί καινούργιο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021 – 2027 που καθορίζει εκ νέου τις διαδικασίες για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ για τα επόμενα έτη. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η πλήρης λειτουργία του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) που οδηγεί σε νέες ανάγκες, ενώ το ίδιο ισχύει και για άλλα εργαλεία συγχρηματοδότησης. Τα παραπάνω αυξάνουν την αβεβαιότητα στο περιβάλλον εντός του οποίου η ΔΔΕ καλείται να λειτουργήσει για τα επόμενα χρόνια και συνεπάγονται αυξημένο ρίσκο και ανάγκες έκτακτων προσαρμογών για το e-ΠΔΕ, οι οποίες δεν είναι δυνατό να εντοπιστούν και να καθοριστούν εκ των προτέρων. Με το παρόν τεκμηριώνεται η άμεση ανάγκη για μαζικές βελτιώσεις σε υποδομές και εφαρμογή, καθώς και δραστική επιτόπια υποστήριξη του συστήματος. Η ψήφιση του νέου Νόμου είναι το πρώτο βήμα για να αποκρυσταλλωθεί ο συνολικός αντίκτυπος που αυτός θα έχει. Επιπλέον όμως, υπάρχουν επιμέρους ζητήματα για τα οποία ακόμα εκπονείται το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο, καθώς και αδρές κατευθύνσεις και επιθυμητοί στόχοι αλλά όχι παγιωμένες, αναλυτικές απαιτήσεις. Τα παραπάνω συνεπάγονται ανάγκες τόσο για ανάπτυξη όσο και για υποστήριξη χρηστών, για σημαντικό χρονικό διάστημα. Συμπερασματικά, το e-ΠΔΕ είναι το κυρίως πληροφοριακό σύστημα της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ), του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το e-ΠΔΕ είναι μέρος του οικοσυστήματος των συγχρηματοδοτούμενων έργων της χώρας, μιας από εκεί γίνονται όλες οι χρηματοδοτήσεις και οι πληρωμές των έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία της Ε.Ε. Ως εκ τούτου, το e-ΠΔΕ προσφέρει πολλά κανάλια διαλειτουργικότητας τόσο με το ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, καθώς και με το ΟΠΣ ΤΑΑ και το αντίστοιχο ΟΠΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά επιπλέον και με τα πληροφοριακά συστήματα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). Το e-ΠΔΕ σχεδιάστηκε ακολουθώντας ορισμένους από τους περιορισμούς του παλαιότερου ΟΠΣ-ΠΔΕ την περίοδο 2013 – 2015 και μπήκε σε πλήρη παραγωγική λειτουργία το 2018. Ως εκ τούτου η σύλληψη και ο σχεδιασμός του έγιναν πριν από πάνω από 10 έτη. Επίσης, επεκτείνοντας το παλιότερο σύστημα στο οποίο βασίστηκε και το οποίο ήταν σύστημα που αφορούσε αποκλειστικά χρήστες της ΔΔΕ, το e-ΠΔΕ ξεπερνά αυτόν τον περιορισμό και καθιστά ενεργούς σε επίπεδο ΠΔΕ όλους τους φορείς που συμμετέχουν στο έργο (Φορείς Υλοποίησης, Φορείς Χρηματοδότησης, κλπ). Στους φορείς συμπεριλαμβάνονται και οι Διαχειριστικές Αρχές, οι οποίες, μέσω του συστήματος, αποκτούν άμεση πρόσβαση σε στοιχεία και αναφορές των έργων αρμοδιότητάς τους. Στο διάστημα της παραγωγικής ζωής του συστήματος, κάποια μέρη του αποδείχθηκαν πολύ πετυχημένα ενώ κάποια άλλα έδειξαν πως χρειάζονται ανασχεδιασμό. Οι χρήστες του συστήματος αυξήθηκαν κατά πολύ – σήμερα οι ενεργοί χρήστες είναι πάνω από 8.500 – και έχουν αυξημένες πια απαιτήσεις από το σύστημα. Η τεχνολογία επίσης από τον καιρό και σχεδιάστηκε το σύστημα έχει εξελιχθεί και είναι δυνατή η προσφορά νέας επαυξημένης λειτουργικότητας στους χρήστες, αλλά και η προσέγγιση νέων ομάδων χρηστών. Επιπροσθέτως, το περιβάλλον του συστήματος, επιχειρησιακό και τεχνικό, έχει εξελιχθεί. Το ΕΣΠΑ διατρέχει πλέον νέα Προγραμματική Περίοδο (2021 – 2027), η οποία έχει δημιουργήσει νέες επιχειρησιακές ανάγκες. Επίσης, ΓΛΚ και η ΤτΕ έχουν νέα ΠΣ και οι ανάγκες διαλειτουργικότητας δημιουργούν πιέσεις προσαρμογής αλλά και νέες ευκαιρίες. Τα παραπάνω, έχουν καταστήσει ώριμη την ανάγκη γενναίου εμπλουτισμού και κατά σημεία ανασχεδιασμού του e-ΠΔΕ. Με το παρόν έργο προσεγγίζονται αυτές οι ανάγκες, ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο, επαυξημένο και σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα καλύψει τις βασικές ανάγκες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία. Τονίζεται ότι αυτό που ζητείται με την παρούσα είναι η επέκταση και βελτίωση του

υφιστάμενου συστήματος και όχι η αντικατάστασή του. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (6.440.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (7.985.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) μήνες από την υπογραφή της.

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Szolgáltatásmegrendelés

Fő osztályozás (cpv): 72212411 Beruházási szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások

5.1.2. A teljesítés helye

Ország alegysége (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)

Ország: Görögország

5.1.3. Becsült időtartam

Időtartam: 60 Hónapok

5.1.6. Általános információk

Fenntartott részvétel:

A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.

Részen vagy egészben uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt

A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem

5.1.9. Alkalmassági követelmények

Selektációs kritériumok forrásai: Egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD), Hirdetmény

Kritérium: Bejegyzés a cégregisterbe

Kiválasztási kritérium leírása: Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412 /2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη τού εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Ειδικότερα, οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό Επιμελητήριο.

Kritérium: Bejegyzés egy releváns szakmai nyilvántartásba

Kiválasztási kritérium leírása: Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412 /2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη τού εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Ειδικότερα, οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό Επιμελητήριο.

Kritérium: Átlagos éves forgalom

Kiválasztási kritérium leírása: Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (2022, 2023, 2024) ίσο τουλάχιστον με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης.

Kritérium: Egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények

Kiválasztási kritérium leírása: Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να μην εμφανίζουν ζημίες κατά τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (2022, 2023, 2024), ήτοι θα πρέπει τα αποτελέσματα χρήσης μετά από φόρους να είναι θετικά για κάθε χρήση.

Kritérium: Hivatkozások a meghatározott munkákra

Kiválasztási kritérium leírása: Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη (2020, 2021, 2022, 2023, 2024) έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ή να συντηρούν: Α. Τουλάχιστον δύο (2) έργα ανάπτυξης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων με σύγχρονα Ψηφιακά Μέσα ΤΠΕ (ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) που παρέχουν υπηρεσίες προς τους πολίτες ή/και τις επιχειρήσεις, τα οποία να περιλαμβάνουν: • υπηρεσίες διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης (web services) • υλοποίηση σε Java ή Java Frameworks • δημιουργία ιστότοπου • σύστημα επιχειρησιακής ευφυΐας BI (Business Intelligence System) • σύστημα υποβολής, δρομολόγησης και διεκπεραίωσης θεμάτων και αιτημάτων • υποσύστημα επιβεβαίωσης αυθεντικότητας χρηστών • υποσύστημα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και ανάλυσης δεδομένων Ο προϋπολογισμός του κάθε έργου θα πρέπει να υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Β. Δύο (2) έργα ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος για την διαχείριση και παρακολούθηση έργων, συνολικού προϋπολογισμού άνω των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €) μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Γ. Τέσσερα (4) έργα ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος σε Java / Java Frameworks σε δημόσιους φορείς, συνολικού προϋπολογισμού άνω των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00 €) μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Δ. Ένα (1) έργο καταγραφής και αξιολόγησης υφιστάμενης κατάστασης της πληροφοριακής υποδομής οργανισμού του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Ε. Δύο (2) έργα ανάπτυξης διαχείρισης δεδομένων με μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη για λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων, προϋπολογισμού το καθένα άνω των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης.

Kritérium: Független szervezetek által kiadott tanúsítványok a minőségbiztosítási szabványokról

Kiválasztási kritérium leírása: Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν εν ισχύ τα ακόλουθα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή ισοδύναμα: - ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις» - ΕΛΟΤ EN ISO 27001:2022 «Ασφάλεια πληροφοριών, κυβερνοασφάλεια και προστασία ιδιωτικότητας - Συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών – Απαιτήσεις» - ΕΛΟΤ EN ISO 22301: 2019 «Ασφάλεια και ανταξिमότητα σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης - Συστήματα διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας – Απαιτήσεις» Τα πεδία εφαρμογής της πιστοποίησης θα πρέπει να αφορούν: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και κατασκευή πληροφοριακών συστημάτων (λογισμικού και εφαρμογών) Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη σύμφωνα με τον Κανονισμό 765/2008. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης

ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Kritérium: Független szervezetek által kiadott tanúsítványok a környezetmenedzsment rendszerekről vagy szabványokról

Kiválasztási kritérium leírása: Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν εν ισχύ τα ακόλουθα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή ισοδύναμα: - ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015 «Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης – Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του» Τα πεδία εφαρμογής της πιστοποίησης θα πρέπει να αφορούν: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και κατασκευή πληροφοριακών συστημάτων (λογισμικού και εφαρμογών) Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη σύμφωνα με τον Κανονισμό 765/2008. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

5.1.11. Közbeszerzési dokumentumok

A közbeszerzési dokumentumok címe: www.promitheus.gov.gr

5.1.12. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei:

Elektronikus benyújtás: Kötelező

A benyújtásra használható cím: www.promitheus.gov.gr

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: görög

Elektronikus katalógus: Nem megengedett

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 30/01/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 6 Hónapok

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem

Elektronikus számlázás: Kötelező

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás:

Nincs keretmegállapodás

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά διακήρυξης διαγωνισμού επιτρέπεται μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευσή της στο ΚΗΜΔΗΣ. Η ως άνω προθεσμία ισχύει και για κάθε τροποποίηση της διακήρυξης διαγωνισμού. Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

8. Szervezetek

8.1. ORG-0001

Hivatalos név: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Α.Ε.

Regisztrációs szám: 122135901000

Szervezeti egység: Διεύθυνση Προμηθειών

Postacím: Λουίζης Ριανκούρ 78Α

Város: Αθήνα

Irányítószám: 11524

Ország alegysége (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)

Ország: Görögország

E-mail-cím: dmorakis@mou.gr

Telefonszám: 213 1310 304

Internetcím: <https://www.mou.gr>

Az ajánlatkérő szervezet profilja: <https://www.mou.gr>

E szervezet szerepei:

Vevő

8.1. ORG-0002

Hivatalos név: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)

Regisztrációs szám: Μη διαθέσιμο

Postacím: Δώρου 7-9

Város: Αθήνα

Irányítószám: 10432

Ország alegysége (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)

Ország: Görögország

Internetcím: <https://eadhsy.gr/>

E szervezet szerepei:

Felülvizsgálati szervezet

8.1. ORG-0000

Hivatalos név: Publications Office of the European Union

Regisztrációs szám: PUBL
Város: Luxembourg
Irányítószám: 2417
Ország alegysége (NUTS): Luxembourg (LU000)
Ország: Luxembourg
E-mail-cím: ted@publications.europa.eu
Telefonszám: +352 29291
Internetcím: <https://op.europa.eu>
E szervezet szerepei:
TED eSender

10. Változtatás

Az előző hirdetmény módosítandó változata

:

864523-2025

A változtatás fő oka

:

Frissített információ

Leírás

:

Παράταση (2η) της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έως την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ., με αντίστοιχη μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών για την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 1:00 μ.μ.

A hirdetményre vonatkozó információk

A hirdetmény azonosítója/verziója: bb352f11-8653-4601-b1b2-645af1418a08 - 01

Hirdetményminta típusa: Verseny

A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok

A hirdetmény altípusa: 16

A hirdetmény megküldésének dátuma: 20/01/2026 13:42:10 (UTC+00:00) Nyugat-európai idő, GMT

Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: görög

A hirdetmény közzétételi száma: 46052-2026

HL S kiadás száma: 14/2026

A közzététel dátuma: 21/01/2026