

202543-2026 - Konkursas

Vokietija – Architektūros, inžinerijos ir planavimo paslaugos – CPV 71240000-2 Dienstleistung von Architekten und Ingenieurbüros Leistungen für Gebäude und Innenräume

OJ S 58/2026 24/03/2026

Skelbimas apie pirkimą arba koncesiją. Įprasta tvarka - Skelbimas apie pakeitimą
Paslaugos

1. Pirkėjas

1.1. Pirkėjas

Oficialus pavadinimas: Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

E. paštas: zentralevergabeestelle@ba-fk.berlin.de

Pirkėjo teisinė forma: Vietos valdžios institucija

Perkančiosios organizacijos veiklos sritis: Bendrosios viešosios paslaugos

2. Procedūra

2.1. Procedūra

Pavadinimas: CPV 71240000-2 Dienstleistung von Architekten und Ingenieurbüros Leistungen für Gebäude und Innenräume

Aprašymas: CPV 71240000-2 Dienstleistung von Architekten und Ingenieurbüros Leistungen für Gebäude und Innenräume

Procedūros identifikatorius: cc8282d1-0e0d-48bd-a089-26f352e02d46

Vidaus identifikatorius: H 12216 TNW 2026 VgV

Pirkimo būdas: Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse ir (arba) konkursas su derybomis

Procedūra pagreitinta: ne

2.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Paslaugos

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 71240000 Architektūros, inžinerijos ir planavimo paslaugos

2.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Miestas: Berlin Kreuzberg

Pašto kodas: 10965

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Berlin (DE300)

Šalis: Vokietija

Papildoma informacija: Informationen zum Projekt: Die Charlotte-Salomon-Grundschule ist eine inklusive Schwerpunktschule in Berlin, an der Kinder mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf gemeinsam unterrichtet werden. Die Schule ist barrierefrei und verfügt in vielen Bereichen über eine behindertengerechte Ausstattung. Das dreizügige Hauptgebäude, errichtet Mitte der 1970er Jahre, soll modernisiert und erweitert werden. In den letzten vier Jahren wurden bereits einzelne Innenbereiche wie WC-Anlagen, Umkleieräume und der Brandschutz erneuert. Gegenstand der Gesamtmaßnahme sind die Sanierung des Hauptgebäudes [HA], die Integration einer Mensa, eines neuen Mehrzweckbereichs und einer Leselounge im Erdgeschoss, sowie das Überführen in ein zeitgemäßes Raumprogramm, in Anlehnung an das Compartment-System, welches im Zuge der umfänglichen Schadstoffsanierung der Innenräume angepasst wird. Ebenfalls zur Maßnahme gehört die

Sanierung und Erweiterung des Pavillons [PA] und die Anpassung des Raumprogramms analog zum HA gem. Musterraumprogramm und Nutzer: innenwünschen. Um einen möglichst störungsfreien Bauablauf und Schulbetrieb gewährleisten zu können, ist die Sanierung des Hauptgebäudes im freigezogenen Zustand geplant. Als Ausweichstandort für das Hauptgebäude der Charlotte-Salomon-Grundschule ist die Errichtung einer temporären Containeranlage, mit allen erforderlichen Unterrichts-, Fachräumen und Lehrer: innenzimmern auf dem eigenen Schulhof, vorgesehen. Die Baumaßnahme im Pavillon beginnt im Anschluss an die Baumaßnahme im Hauptgebäude. Für den Pavillon ist kein Ersatzgebäude vorgesehen. Die Nutzungen werden interimsmäßig im dann bereits fertiggestellten Hauptgebäude unterzubringen sein. Folgende Maßnahmen sind u. a. vorgesehen: energetische Sanierung der maroden Gebäudehülle des Hauptgebäudes / Schadstoffsanierung des Hauptgebäudes sowie des Pavillons / Unterbringung des Musterraumprogrammes / Erweiterung des Pavillons / Umbau der Mensa im Pavillon in Klassenraum / Unterbringung einer Mensa in der ehemaligen Parkgarage / Modernisierung der Sporthallen im Gebäude / Ertüchtigung des Brandschutzes / Barrierefreie Erschließung aller Bereiche / Ergänzen und Erneuern der Ausstattung Mensa, MZR, PA / Befestigung einer Kletterwand / Andienung des UG über Treppenlift / Förderband für Waren / Beschilderung / Mechatronische Schließanlage / Schaffung zusätzlicher Raumkapazitäten / Erneuerung Bodenbeläge / Erneuerung Ausstattung Turnhallen und festgelegter Bereiche des Raumprogramms / Verlegung der Bibliothek vom 1. OG ins EG / Unterbringung einer Leselounge / Anpassung der Außenanlagen / Ökologische Verbesserungen (PV-Anlage, Gründächer, Regenwasserversickerung). Das Bauen im laufenden Betrieb mit der Auslagerung von Nutzungen in der Containeranlagen ist zu koordinieren und eine kontinuierliche Einbeziehung und Kommunikation mit dem Schulamt und Nutzern während der Baudurchführung zu gewährleisten. Das ökologische Gesamtkonzept ist fortzuführen. Es liegt bereits eine geprüfte Erweiterte Vorplanungsunterlage (EVU) vor. Die Leistungsphase 4 ist abgeschlossen, eine Baugenehmigung wird erteilt. Es ist beabsichtigt, die Planung fortzuführen und die Leistungen der Objektplanung, Gebäude und Innenräume gem. HOAI §§ 34 mit Anlage 10 ab der Leistungsphase 5 zu beauftragen. Die Kostenobergrenze für die Baumaßnahme nach geprüfter EVU beträgt 27.738.142,33 € brutto. Die genannten Kosten umfassen die Kostengruppen 200 bis 600 nach DIN 276: 2018-12. Grundlage der Beauftragung ist das beiliegende Vertragsmuster der ABau mit der Anlage zu § 5: Spezifische Leistungspflichten. Weitere Vertragsbestandteile sind u. a. die Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB). Die Verfahrensabläufe gemäß ABau sind zu beachten. Alle aufgeführten Grundleistungen werden nach Leistungsphasen schriftlich einzeln abgerufen und beauftragt, zunächst mit Beendigung der Leistungsstufe 2, Leistungsphase 5. Der Auftraggeber behält sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsphasen oder auf einzelne Abschnitte zu beschränken. Folgende Leistungen sollen beauftragt werden: Fortführung der Objektplanung Gebäude und Innenräume ab Leistungsphase 5 sowie optional stufenweise bis Leistungsphase 9; optionale Besondere Leistungen gemäß der spezifischen Leistungspflichten und der Angebots- und Vertragsunterlagen: 1) Projekteinarbeitung, Einarbeitung in die Unterlagen der EVU und Genehmigungsplanung, Objektbegehung – pauschal; 2) Einlesen und ggf. digitale Anpassung der vorliegenden dwg-Pläne in bürointerne Software zur Weiterbearbeitung – pauschal; 3) Überprüfung, Anpassung und Ergänzung der übergebenen DWG-Pläne / Bestandsaufnahme mit allen planungs- und baurelevanten Informationen. Nur nach Bedarf, da in der LP1 bereits erfolgt.

2.1.4. Bendra informacija

Papildoma informacija: Sanierung und Umbau Charlotte-Salomon-Grundschule
Großbeerenstraße 40 in 10965 Berlin Leistungen der Objektplanung Gebäude- und
Innenräume

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

vgv -

2.1.6. Pašalinimo pagrindai

Pašalinimo pagrindų šaltiniai: Pranešimas

Įsipareigojimų, nustatytų remiantis išimtinai nacionaliniais pašalinimo pagrindais, pažeidimas:
Es bestehen gesonderte Anforderungen nach dem Berliner Ausschreibungs- und
Vergabegesetz (BerlAVG), insbesondere im Hinblick auf die Abgabe von Erklärungen. Der
Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von 30.000 € für den Bieter, der den Zuschlag
erhalten soll, eine Abfrage beim Wettbewerbsregister (Bundeskartellamt) durchführen.
Hinweise zur Einhaltung restriktiver Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die
die Lage in der Ukraine. Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung (Deckungssumme von
mindestens 3.000.000,- Euro für Personenschäden und mindestens 3.000.000,- Euro sonstige
Schäden (Sach- und Vermögensschäden) je Schadensereignis).

5. Pirkimo dalis

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0000

Pavadinimas: CPV 71240000-2 Dienstleistung von Architekten und Ingenieurbüros Leistungen
für Gebäude und Innenräume

Aprašymas: CPV 71240000-2 Dienstleistung von Architekten und Ingenieurbüros Leistungen
für Gebäude und Innenräume

Vidaus identifikatorius: 0

5.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Paslaugos

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 71240000 Architektūros, inžinerijos ir planavimo
paslaugos

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Miestas: Berlin Kreuzberg

Pašto kodas: 10965

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Berlin (DE300)

Šalis: Vokietija

Papildoma informacija: Fortschreibung bis LP8 – pauschal; Fortschreibung der
Ausstattungsplanung der EVU und Abstimmung mit der Schule für den Bereich Mensa
inklusive Koordination der Lieferung in der LP 8 - LP 6 bis 8 – pauschal, 5) Fortschreibung der
Ausstattungsplanung der EVU und Abstimmung mit der Schule für den Bereich Pavillon
inklusive Koordination der Lieferung in der LP 8 - LP 6 bis 8 – pauschal; 6) Fortschreibung der
losen Ausstattung durch Sammelbestellverfahren Land Berlin (die Planung ist erfolgt) für den
Rest der Möbel ab LP 5. Diese ist bis zur Koordination der Lieferung und Aufstellung der
Möbel in LP 8 fortzuschreiben – pauschal, 7) Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen Erweiterung
über die Grundleistungen nach HOAI hinaus gemäß § 7 LHO und Anhang 2 der ABau
(„Leitfaden für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei der Vorbereitung, Planung und
Durchführung von Baumaßnahmen“) u. a. für folgende Themen: Innen-Brandschutztüren, ggf.
Prüfung des Verbleibs der BS-Türen gemäß Punkt 14 der EVU / Zustand und
Weiterverwendung bestehender Kellertüren / Nachtauskühlung im Erdgeschoss / Weiteres je

nach Planungsbedarf - Pauschal je Stück; 8) Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen Erweiterung über die Grundleistungen nach HOAI hinaus gemäß § 7 LHO und Anhang 2 der ABau für folgendes Thema: Fassadensysteme aus Holz versus geplante Lösung aus Beton – pauschal; 9) Fortschreiben des Raumbuches ab LPH 5 bis 8 – pauschal; 10) Fortschreibung des ökologischen Gesamtkonzepts zum ökologischen Bauen in Kooperation mit den Projektpartnern ab LP 5. Folgende Termine sind geplant: Baubeginn: I. Quartal 2028; Fertigstellung: II. Quartal 2031; Beginn Inbetriebnahme: II. Quartal 2031. Anpassungen des Terminplanes erfolgen je nach Planungsstand Regelung für den Fall des Ausfalls des Auftragnehmers infolge der Kündigung aus wichtigem Grund, einvernehmlicher Vertragsaufhebung oder Insolvenz durch den Auftraggeber entsprechend § 132 Abs. 2 Nr. 4 a) i. V. m. § 132 Abs. 2 Nummer 1 GWB Für den Fall, dass der Auftragnehmer vor vollständiger Leistungserbringung wegen Kündigung aus wichtigem Grund, einvernehmlicher Vertragsaufhebung oder Insolvenz ausfällt, ist der Auftraggeber entsprechend § 132 Abs. 2 Nr. 4 a) GWB berechtigt, die verbleibende Leistung den übrigen geeigneten Bietern in der Reihenfolge des Ergebnisses der Bewertung der Angebote in diesem Vergabeverfahren, beginnend mit dem Zweitplatzierten, anzutragen.

5.1.3. Numatomas galiojimas

Pradžios data: 01/06/2026

Trukmės pabaigos data: 15/07/2031

5.1.6. Bendra informacija

Rezervuota dalyvavimo teisė:

Dalyvavimas nerezervuotas.

Iš ES fondų nefinansuojamas pirkimo projektas

Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): ne

Šis viešasis pirkimas taip pat tinkamas mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ): taip

Papildoma informacija: #Besonders auch geeignet für:selbst#

5.1.7. Strateginis viešasis pirkimas

Strateginio viešojo pirkimo tikslas: Strateginių viešųjų pirkimų nėra

5.1.9. Atrankos kriterijai

Pasirinkimo kriterijų šaltiniai: Pranešimas

Kriterijus: Kiti ekonominiai ar finansiniai reikalavimai

Atrankos kriterijaus aprašymas: 1. Finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - Einhaltung der Mindestanforderungen Zur Beurteilung der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit werden die Angaben gemäß VI 124EU F Eigenerklärung zur Eignung Teilnahmewettbewerb herangezogen. Sofern Bewerber - /Bietergemeinschaft gebildet oder Unterauftragsverhältnisse oder Eignungsleihen vorgesehen sind, ist das Formular VI 124EU F mehrfach auszufüllen. 1) Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung (Deckungssumme von mindestens 3.000.000,- Euro für Personenschäden und mindestens 3.000.000,- Euro sonstige Schäden (Sach- und Vermögensschäden) je Schadensereignis). 2) Der spezifische Jahresumsatz der letzten 3 Jahre (2023/2024/2025) beträgt mindestens 300.000,- Euro brutto pro Jahr. 3) Die Anzahl der Angestellten mit einem Abschluss im Bereich Architektur oder Bauingenieurwesen liegt in den letzten 3 Jahren (2023/2024/2025) bei mind. 4 Beschäftigten pro Jahr (Inhaber und festangestellte Mitarbeitende). 4) Alle Mitglieder des Projektteams (Projektleitung, stellvertretende Projektleitung und Projektmitarbeitende) verfügen über Hoch- od. Fachhochschulabschluss, mind. Bachelor (B.A., B.Sc. oder B.Eng.) in Architektur oder Bauingenieurwesen oder eine vergleichbare Berufsqualifikation. 5) Mind. ein/eine Büroinhaber*in ist nach den Gesetzen der Länder berechtigt, die Berufsbezeichnung

Architekt*in zu tragen bzw. er/sie ist berechtigt, in der Bundesrepublik Deutschland als Architekt*in tätig zu werden und ist bauvorlageberechtigt.

Kriterijai bus taikomi atrenkant į antrąjį procedūros etapą kviečiamus kandidatus

Kriterijus: Rekomendacijos dėl nurodytų paslaugų

Atrankos kriterijaus aprašymas: 2. Zwei unterschiedliche Referenzen (A und B) Bei der Einreichung von mehr als einer Referenz je Kategorie A bzw. B wird jeweils die Referenz mit der höchsten Punktzahl berücksichtigt. Es sind mind. zwei unterschiedliche Referenzen (A und B) mit den folgenden zwingenden Bedingungen nachzuweisen: Zwingende Bedingungen a) bis e) für die Bewertung der Referenzen A und B a) Die Referenz wurde vom sich bewerbenden Büro oder dessen Rechtsvorgänger selbst bearbeitet. Die Leistungen sind dem Bewerbenden eindeutig zuzuordnen, d. h. eigenverantwortlich erbracht. b) Bei der Referenz handelt es sich um einen Umbau bzw. eine Sanierung. c) Es wurden mindestens die Leistungsphasen 5 - 8 gemäß HOAI § 34 beauftragt. d) Die Bauwerkskosten (brutto) nach DIN 276 KG 300+400 betragen mind. 7,0 Mio € e) Die Leistungen an dem Referenzprojekt in der LPH 8 sind abgeschlossen, die Übergabe des Objektes an den Bauherren liegt vor dem Tag der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung maximal 5 Jahre zurück. 2.1 Bewertung der Referenz A - die Kriterien sind mit einer Referenz zu erfüllen - max. können für die Referenz 85 Punkte erreicht werden 1) Referenzprojekt mit Bauwerkskosten (brutto) nach DIN 276 KG 300+400 von mindestens 10,0 Mio. € 15 Pkt. 2) Referenzprojekt wurde in mehreren Bauphasen umgesetzt 10 Pkt. 3) Referenzprojekt ist eine Grundschule 10 Pkt. 4) Referenzprojekt war ein Umbau im laufenden Betrieb 15 Pkt. 5) Referenzprojekt mit Schadstoffsanierung 15 Pkt. 6) Referenzprojekt für einen öffentlichen Auftraggeber gemäß § 99 GWB 15 Pkt. 7) Das Referenzprojekt wurde nach den technischen und formellen Anforderungen der ABau oder einem vergleichbaren Regelwerk für öffentliches Bauen geplant und umgesetzt. 5 Pkt. Maximale Punktzahl für die Referenz A 85 Pkt. 2.2 Bewertung der Referenz B - die Kriterien sind mit einer Referenz zu erfüllen - max. können für die Referenz 85 Punkte erreicht werden 1) Referenzprojekt mit Bauwerkskosten (brutto) nach DIN 276 KG 300+400 von mindestens 10,0 Mio. € 15 Pkt. 2) Referenzprojekt wurde in mehreren Bauphasen umgesetzt 10 Pkt. 3) Referenzprojekt ist eine Grundschule 10 Pkt. 4) Referenzprojekt war ein Umbau im laufenden Betrieb 15 Pkt. 5) Referenzprojekt mit energetischer Fassadensanierung 15 Pkt. 6) Referenzprojekt für einen öffentlichen Auftraggeber gemäß § 99 GWB 15 Pkt. 7) Das Referenzprojekt wurde nach den technischen und formellen Anforderungen der ABau oder einem vergleichbaren Regelwerk für öffentliches Bauen geplant und umgesetzt. 5 Pkt. Maximale Punktzahl für die Referenz B 85 Pkt.

Kriterijai bus taikomi atrenkant į antrąjį procedūros etapą kviečiamus kandidatus

Kriterijus: Atitinkamos švietimo ir profesinės kvalifikacijos

Atrankos kriterijaus aprašymas: 3. Bewertung Eignung / Qualifikation der Projektmitarbeitenden - Bewertung max. 100 Pkt. 1) Projektleitung*: Hoch- oder Fachhochschulabschluss, verfügt über mind. 7 Jahre Berufserfahrung in der Projektleitung 15 Pkt. 2) Projektleitung verfügt über mind. 5 Jahre Berufserfahrung in der Bauleitung 10 Pkt. 3) Projektleitung mit Nennung einer Referenz: Sanierung Grundschule im laufenden Betrieb, mind. 7,0 Mio € Bauwerkskosten brutto als mind. stellvertr. Projektleitung 15 Pkt. 4) Stellvertr. Projektleitung*: Hoch- oder Fachhochschulabschluss, verfügt über mind. 5 Jahre Berufserfahrung in mind. der stellvertr. Projektleitung 10 Pkt. 5) Stellvertr. Projektleitung verfügt über mind. 3 Jahre Berufserfahrung in der Bauleitung 10 Pkt. 6) Stellvertr. Projektleitung mit Nennung einer Referenz: Sanierung Grundschule im laufenden Betrieb, mind. 7,0 Mio € Bauwerkskosten brutto als mind. stellvertr. Projektleitung 15 Pkt. 7) Bauleitung*: Hoch- oder Fachhochschulabschluss, verfügt über mind. 5 Jahre Berufserfahrung

in der Bauleitung 5 Pkt. 8) Bauleitung mit Nennung einer Referenz: Sanierung Grundschule im laufenden Betrieb, mind. 7,0 Mio € Bauwerkskosten brutto, mind. erbrachte Leistung: Bauüberwachung 15 Pkt. 9) Stellvertretende Bauleitung*: Hoch- oder Fachhochschulabschluss, verfügt über mind. 3 Jahre Berufserfahrung in mind. stellvertretender Funktion der Bauleitung 5 Pkt. * Die Projektleitung bzw. stellvertretend PL kann bei entsprechender Eignung auch in Personalunion mit der Bauleitung bzw. stellvertr. Bauleitung ausgeführt werden. Maximale Punktzahl für die Eignung / Qualifikation der Projektmitarbeitenden 100 Pkt. Maximale Gesamtpunktzahl für die Referenzen und Eignung / Qualifikation der Projekt-MA 270 Pkt.

Kriterijai bus taikomi atrenkant į antrąjį procedūros etapą kviečiamus kandidatus

Informacija apie dviejų etapų procedūros antrąjį etapą:

Mažiausias į antrąjį procedūros etapą kviečiamų kandidatų skaičius: 3

Didžiausias į antrąjį procedūros etapą kviečiamų kandidatų skaičius: 5

Procedūra vyks nuosekliais etapais. Kiekviena etape kai kurie dalyviai gali būti pašalinti

Pirkėjas pasilieka teisę skirti sutartį remdamasis pirminiais pasiūlymais ir be derybų

5.1.10. Skyrimo kriterijai

Kriterijus:

Rūšis: Sąnaudos

Aprašymas: 10% Projektteam, Personalkonzept, Personaleinsatzplan 30% Herangehensweise zur Berücksichtigung der besonderen Anforderungen anhand von vglb. Bauvorhaben und Darstellung konkreter Beispiele 30% Ausführungsfristen, Planungs- und Kostenkontrolle zur Einhaltung von Kosten, Terminen, Qualitäten anhand konkreter Beispiele 30% Honorare

5.1.11. Pirkimo dokumentai

Prieiga prie tam tikrų pirkimo dokumentų yra ribota

Kalbos, kuriomis oficialiai skelbiami pirkimo dokumentai: vokiečių kalba

Papildomos informacijos prašymo terminas: 08/04/2026

Informacija apie ribotos prieigos pirkimo dokumentus pateikiama adresu: <https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/2/tenderId/203595>

Ad hoc ryšių kanalas:

Pavadinimas: <https://www.meinauftrag.rib.de>

URL: <https://www.meinauftrag.rib.de>

5.1.12. Pirkimo sąlygos

Pateikimo sąlygos:

Pateikimas elektroninėmis priemonėmis: Privalomos

Pateikimo adresas: <https://www.meinauftrag.rib.de>

Kalbos, kuriomis galima pateikti pasiūlymus arba dalyvavimo prašymus: vokiečių kalba

Elektroninis katalogas: Draudžiamos

Alternatyvūs pasiūlymai: Draudžiamos

Dalyviai gali pateikti daugiau kaip vieną pasiūlymą: Draudžiamos

Dalyvavimo prašymų priėmimo terminas: 13/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Informacija, kurią galima papildyti po pateikimo termino:

Pirkėjo nuožiūra, visi trūkstami su konkurso dalyviais susiję dokumentai gali būti pateikti vėliau.

Papildoma informacija: Nachforderung Erklärungen und Nachweis

Sutarties sąlygos:

Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas: Ne

Elektroninės sąskaitos faktūros: Draudžiamos

Bus naudojami elektroniniai užsakymai: taip

Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: taip
Dalyvių grupė, kuriai skiriama sutartis, turi būti tam tikros teisinės formos:
gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

5.1.15. Metodai

Preliminarioji sutartis:

Preliminariosios sutarties nėra

Informacija apie dinaminę pirkimo sistemą:

Dinaminės pirkimo sistemos nėra

5.1.16. Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra

Peržiūros organizacija: Vergabekammer des Landes Berlin

Informacija apie peržiūros terminus: Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Im Übrigen sind Verstöße gegen Vergabevorschriften innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen nach Kenntnis gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Ein Nachprüfungsantrag ist innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der zuständigen Vergabekammer zu stellen (§ 160 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)). Die o.a. Fristen gelten nicht, wenn der Auftraggeber gemäß § 135 Absatz 1 Nr. 2 GWB den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist. Setzt sich ein Auftraggeber über die Unwirksamkeit eines geschlossenen Vertrages hinweg, indem er die Informations- und Wartepflicht missachtet (§ 134 GWB) oder ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, kann die Unwirksamkeit nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union (§ 135 GWB).

Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą: Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

Organizacija, teikianti neinternetinę prieigą prie pirkimo dokumentų: Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

8. Organizacijos

8.1. ORG-0001

Oficialus pavadinimas: Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

Registracijos numeris: +49 03902984621

Padalinys: Diverse Abteilungen BA Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

Pašto adresas: Frankfurter Allee 35-37

Miestas: Berlin

Pašto kodas: 10247

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Berlin (DE300)

Šalis: Vokietija

Ryšių centras: Zentrale Vergabestelle

E. paštas: zentralevergabestelle@ba-fk.berlin.de

Telefono numeris: +49 03902984621

Fakso numeris: +49 0390298714621

Interneto adresas: <https://www.berlin.de/vergabeplattform>

Šios organizacijos vaidmenys:

Pirkėjas

Pirkimo paslaugų teikėjas

Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą

Organizacija, teikianti neinternetinę prieigą prie pirkimo dokumentų

8.1. ORG-0002

Oficialus pavadinimas: Vergabekammer des Landes Berlin

Registracijos numeris: 11-1300000V00-74

Padalinys: Vergabekammer des Landes Berlin

Pašto adresas: Martin Luther Straße 105

Miestas: Berlin

Pašto kodas: 10825

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Berlin (DE300)

Šalis: Vokietija

E. paštas: vergabekammer@senweb.berlin.de

Telefono numeris: +49 0390138316

Fakso numeris: +49 0390137613

Interneto adresas: <http://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaft/wirtschaftsrecht/vergabekammer/>

Šios organizacijos vaidmenys:

Peržiūros organizacija

8.1. ORG-0003

Oficialus pavadinimas: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registracijos numeris: 0204:994-DOEVD-83

Miestas: Bonn

Pašto kodas: 53119

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Šalis: Vokietija

E. paštas: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefono numeris: +49228996100

Šios organizacijos vaidmenys:

TED eSender

10. Pakeitimas

Ankstesnė skelbimo redakcija, kuri turi būti pakeista

:

c7d1f340-1aba-412d-869a-6fe5beb06b50-02

Skelbimo informacija

Skelbimo identifikatorius / versija: cff842b7-28dd-41c5-ba5b-1b732762f44a - 01

Formos tipas: Konkursas

Skelbimo rūšis: Skelbimas apie pirkimą arba koncesiją. Įprasta tvarka

Skelbimo porūšis: 16

Skelbimo išsiuntimo data: 23/03/2026 08:45:00 (UTC+01:00) Vidurio Europos laikas, Vakarų Europos vasaros laikas

Kalbos, kuriomis šis skelbimas oficialiai skelbiamas: vokiečių kalba

Skelbimo paskelbimo numeris: 202543-2026

OL S numeris: 58/2026

Paskelbimo data: 24/03/2026