

226946-2026 - Konkursas

Švedija – Konsultacinės inžinerijos ir statybos paslaugos – Konsultgrupp GOT Bryggör och Uppställningsplatser

OJ S 65/2026 02/04/2026

Skelbimas apie pirkimą arba koncesiją. Įprasta tvarka
Paslaugos

1. Pirkėjas

1.1. Pirkėjas

Oficialus pavadinimas: Swedavia AB

E. paštas: inkop@swedavia.se

Pirkėjo teisinė forma: Valstybinė įmonė, kontroliuojama centrinės valdžios institucijos

Perkančiojo subjekto veiklos sritis: Oro uostų veikla

2. Procedūra

2.1. Procedūra

Pavadinimas: Konsultgrupp GOT Bryggör och Uppställningsplatser

Aprašymas: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggör, 3 av dem är nya och resterande är av äldre modell. Bryggör och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. Samtliga 8 bryggör på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av passagerar bryggör, byggnation av nya bryggghus på ca 200m²/st och byggnation av bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU (ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m² inklusive 1st uppställningsplats lika ovan samt utbyggnad av befintlig gate med 400m². Uppdraget omfattar att ta fram en programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.

Procedūros identifikatorius: a1404f81-fc3e-4b01-a47f-ad3fb543b1b8

Pirkimo būdas: Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse ir (arba) konkursas su derybomis

Procedūra pagreitinta: ne

2.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Paslaugos

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 71310000 Konsultacinės inžinerijos ir statybos paslaugos

2.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Västra Götalands län (SE232)

Šalis: Švedija

2.1.3. Vertė

Numatoma vertė be PVM: 12 000 000,00 SEK

2.1.4. Bendra informacija

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/25/ES

2.1.5. Pirkimo sąlygos

Pateikimo sąlygos:

Didžiausias pirkimo dalių, dėl kurių vienas dalyvis gali pateikti pasiūlymus, skaičius: 7

2.1.6. Pašalinimo pagrindai

Pašalinimo pagrindų šaltiniai: Pirkimo dokumentas

5. Pirkimo dalis

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0001

Pavadinimas: Senior teknikomrādesspecialist EI, yttre och hus

Aprašymas: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av passagerar bryggor, byggnation av nya bryggghus på ca 200m2/st och byggnation av bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU (ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppställningsplats lika ovan samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.

Vidaus identifikatorius: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:1

5.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Paslaugos

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 71310000 Konsultacinės inžinerijos ir statybos paslaugos

Pasirinkimo galimybės:

Galimybių aprašymas: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Västra Götalands län (SE232)

Šalis: Švedija

5.1.3. Numatomas galiojimas

Kitas galiojimas: Nežinomas

5.1.4. Atnaujinimas

Daugiausiai atnaujinimų: 2

Kitos informacijos apie atnaujinimą: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6. Bendra informacija

Rezervuota dalyvavimo teisė:

Dalyvavimas nerezervuotas.

Turi būti nurodyti sutarčiai vykdyti paskirtų darbuotojų vardai, pavardės ir profesinė kvalifikacija
: Dar nežinoma

Iš ES fondų nefinansuojamas pirkimo projektas

Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): taip

5.1.7. Strateginis viešasis pirkimas

Strateginio viešojo pirkimo tikslas: Strateginių viešųjų pirkimų nėra

5.1.9. Atrankos kriterijai

Pasirinkimo kriterijų šaltiniai: Pirkimo dokumentas

Informacija apie dviejų etapų procedūros antrąjį etapą:

Procedūra vyks nuosekliais etapais. Kiekviename etape kai kurie dalyviai gali būti pašalinti

5.1.11. Pirkimo dokumentai

Pirkimo dokumentų adresas: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

5.1.12. Pirkimo sąlygos

Pateikimo sąlygos:

Pateikimas elektroninėmis priemonėmis: Neprivalomos

Pateikimo adresas: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

Kalbos, kuriomis galima pateikti pasiūlymus arba dalyvavimo prašymus: švedų kalba

Elektroninis katalogas: Draudžiamos

Dalyvavimo prašymų priėmimo terminas: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Sutarties sąlygos:

Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas: Dar nežinoma

Su sutarties vykdymu susijusios sąlygos: n/a

Elektroninės sąskaitos faktūros: Privalomos

Bus naudojami elektroniniai užsakymai: ne

Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: taip

Finansinės sąlygos: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15. Metodai

Preliminarioji sutartis:

Preliminariosios sutarties nėra

Informacija apie dinaminę pirkimo sistemą:

Dinaminės pirkimo sistemos nėra

5.1.16. Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra

Peržiūros organizacija: Förvaltningsrätten i Uppsala

Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą: Swedavia AB

Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie peržiūros procedūras: Förvaltningsrätten i Uppsala

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0002

Pavadinimas: Senior teknikområdesspecialist VVS inklusive styr, Yttre och Hus

Aprašymas: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre

modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av passagerar bryggor, byggnation av nya bryggghus på ca 200m2/st och byggnation av bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU (ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppställningsplats lika ovan samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.

Vidaus identifikatorius: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:2

5.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Paslaugos

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 71310000 Konsultacinės inžinerijos ir statybos paslaugos

Pasirinkimo galimybės:

Galimybų aprašymas: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Västra Götalands län (SE232)

Šalis: Švedija

5.1.3. Numatomas galiojimas

Kitas galiojimas: Nežinomas

5.1.4. Atnaujinimas

Daugiausiai atnaujinimų: 2

Kitos informacijos apie atnaujinimą: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6. Bendra informacija

Rezervuota dalyvavimo teisė:

Dalyvavimas nerezervuotas.

Turi būti nurodyti sutarčiai vykdyti paskirtų darbuotojų vardai, pavardės ir profesinė kvalifikacija : Dar nežinoma

Iš ES fondų nefinansuojamas pirkimo projektas

Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): taip

5.1.7. Strateginis viešasis pirkimas

Strateginio viešojo pirkimo tikslas: Strateginių viešųjų pirkimų nėra

5.1.9. Atrankos kriterijai

Pasirinkimo kriterijų šaltiniai: Pirkimo dokumentas

Informacija apie dviejų etapų procedūros antrąjį etapą:

Procedūra vyks nuosekliais etapais. Kiekviename etape kai kurie dalyviai gali būti pašalinti

5.1.11. Pirkimo dokumentai

Pirkimo dokumentų adresas: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

5.1.12. Pirkimo sąlygos

Pateikimo sąlygos:

Pateikimas elektroninėmis priemonėmis: Neprivalomos

Pateikimo adresas: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

Kalbos, kuriomis galima pateikti pasiūlymus arba dalyvavimo prašymus: švedų kalba

Elektroninis katalogas: Draudžiamos

Dalyvavimo prašymų priėmimo terminas: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Sutarties sąlygos:

Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas: Dar nežinoma

Su sutarties vykdymu susijusios sąlygos: n/a

Elektroninės sąskaitos faktūros: Privalomos

Bus naudojami elektroniniai užsakymai: ne

Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: taip

Finansinės sąlygos: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15. Metodai

Preliminarioji sutartis:

Preliminariosios sutarties nėra

Informacija apie dinaminę pirkimo sistemą:

Dinaminės pirkimo sistemos nėra

5.1.16. Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra

Peržiūros organizacija: Förvaltningsrätten i Uppsala

Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą: Swedavia AB

Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie peržiūros procedūras: Förvaltningsrätten i Uppsala

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0003

Pavadinimas: Senior teknikområdesspecialist konstruktion Hus inklusive fuksakkunnig

Aprašymas: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av passagerar bryggor, byggnation av nya bryggghus på ca 200m²/st och byggnation av bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU (ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m² inklusive 1st uppställningsplats lika ovan samt utbyggnad av befintlig gate med 400m². Uppdraget omfattar att ta fram en programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.

Vidaus identifikatorius: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:3

5.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Paslaugos

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 71310000 Konsultacinės inžinerijos ir statybos paslaugos

Pasirinkimo galimybės:

Galimybių aprašymas: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Västra Götalands län (SE232)

Šalis: Švedija

5.1.3. Numatomas galiojimas

Kitas galiojimas: Nežinomas

5.1.4. Atnaujinimas

Daugiausiai atnaujinimų: 2

Kitos informacijos apie atnaujinimą: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6. Bendra informacija**Rezervuota dalyvavimo teisė:**

Dalyvavimas nerezervuotas.

Turi būti nurodyti sutarčiai vykdyti paskirtų darbuotojų vardai, pavardės ir profesinė kvalifikacija : Dar nežinoma

Iš ES fondų nefinansuojamas pirkimo projektas

Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): taip

5.1.7. Strateginis viešasis pirkimas

Strateginio viešojo pirkimo tikslas: Strateginių viešųjų pirkimų nėra

5.1.9. Atrankos kriterijai

Pasirinkimo kriterijų šaltiniai: Pirkimo dokumentas

Informacija apie dviejų etapų procedūros antrąjį etapą:

Procedūra vyks nuosekliais etapais. Kiekviename etape kai kurie dalyviai gali būti pašalinti

5.1.11. Pirkimo dokumentai

Pirkimo dokumentų adresas: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

5.1.12. Pirkimo sąlygos**Pateikimo sąlygos:**

Pateikimas elektroninėmis priemonėmis: Neprivalomos

Pateikimo adresas: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

Kalbos, kuriomis galima pateikti pasiūlymus arba dalyvavimo prašymus: švedų kalba

Elektroninis katalogas: Draudžiamos

Dalyvavimo prašymų priėmimo terminas: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Sutarties sąlygos:

Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas: Dar nežinoma

Su sutarties vykdymu susijusios sąlygos: n/a

Elektroninės sąskaitos faktūros: Privalomos

Bus naudojami elektroniniai užsakymai: ne

Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: taip

Finansinės sąlygos: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15. Metodai**Preliminarioji sutartis:**

Preliminariosios sutarties nėra

Informacija apie dinaminę pirkimo sistemą:

Dinaminės pirkimo sistemos nėra

5.1.16. Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra

Peržiūros organizacija: Förvaltningsrätten i Uppsala

Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą: Swedavia AB

Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie peržiūros procedūras: Förvaltningsrätten i Uppsala

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0004

Pavadinimas: Senior teknikområdesspecialist brand

Aprašymas: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av passagerar bryggor, byggnation av nya bryggghus på ca 200m²/st och byggnation av bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU (ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m² inklusive 1st uppställningsplats lika ovan samt utbyggnad av befintlig gate med 400m². Uppdraget omfattar att ta fram en programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.

Vidaus identifikatorius: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:4

5.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Paslaugos

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 71310000 Konsultacinės inžinerijos ir statybos paslaugos

Pasirinkimo galimybės:

Galimybų aprašymas: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Västra Götalands län (SE232)

Šalis: Švedija

5.1.3. Numatomas galiojimas

Kitas galiojimas: Nežinomas

5.1.4. Atnaujinimas

Daugiausiai atnaujinimų: 2

Kitos informacijos apie atnaujinimą: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6. Bendra informacija

Rezervuota dalyvavimo teisė:

Dalyvavimas nerezervuotas.

Turi būti nurodyti sutarčiai vykdyti paskirtų darbuotojų vardai, pavardės ir profesinė kvalifikacija
: Dar nežinoma
Iš ES fondų nefinansuojamas pirkimo projektas
Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): taip

5.1.7. Strateginis viešasis pirkimas

Strateginio viešojo pirkimo tikslas: Strateginių viešųjų pirkimų nėra

5.1.9. Atrankos kriterijai

Pasirinkimo kriterijų šaltiniai: Pirkimo dokumentas

Informacija apie dviejų etapų procedūros antrąjį etapą:

Procedūra vyks nuosekliais etapais. Kiekviename etape kai kurie dalyviai gali būti pašalinti

5.1.11. Pirkimo dokumentai

Pirkimo dokumentų adresas: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

5.1.12. Pirkimo sąlygos

Pateikimo sąlygos:

Pateikimas elektroninėmis priemonėmis: Neprivalomos

Pateikimo adresas: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

Kalbos, kuriomis galima pateikti pasiūlymus arba dalyvavimo prašymus: švedų kalba

Elektroninis katalogas: Draudžiamos

Dalyvavimo prašymų priėmimo terminas: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Sutarties sąlygos:

Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas: Dar nežinoma

Su sutarties vykdymu susijusios sąlygos: n/a

Elektroninės sąskaitos faktūros: Privalomos

Bus naudojami elektroniniai užsakymai: ne

Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: taip

Finansinės sąlygos: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15. Metodai

Preliminarioji sutartis:

Preliminariosios sutarties nėra

Informacija apie dinaminę pirkimo sistemą:

Dinaminės pirkimo sistemos nėra

5.1.16. Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra

Peržiūros organizacija: Förvaltningsrätten i Uppsala

Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą: Swedavia AB

Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie peržiūros procedūras: Förvaltningsrätten i Uppsala

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0005

Pavadinimas: Senior teknikområdesspecialist Teletekniska säkerhetssystem (Lås och Larm)

Aprašymas: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus på ca 200m2/st och byggnation av

bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltskytor i området bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU (ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m² inklusive 1st uppställningsplats lika ovan samt utbyggnad av befintlig gate med 400m². Uppdraget omfattar att ta fram en programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.

Vidaus identifikatorius: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:5

5.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Paslaugos

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 71310000 Konsultacinės inžinerijos ir statybos paslaugos

Pasirinkimo galimybės:

Galimybių aprašymas: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Västra Götalands län (SE232)

Šalis: Švedija

5.1.3. Numatomas galiojimas

Kitas galiojimas: Nežinomas

5.1.4. Atnaujinimas

Daugiausiai atnaujinimų: 2

Kitos informacijos apie atnaujinimą: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6. Bendra informacija

Rezervuota dalyvavimo teisė:

Dalyvavimas nerezervuotas.

Turi būti nurodyti sutarčiai vykdyti paskirtų darbuotojų vardai, pavardės ir profesinė kvalifikacija : Dar nežinoma

Iš ES fondų nefinansuojamas pirkimo projektas

Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): taip

5.1.7. Strateginis viešasis pirkimas

Strateginio viešojo pirkimo tikslas: Strateginių viešųjų pirkimų nėra

5.1.9. Atrankos kriterijai

Pasirinkimo kriterijų šaltiniai: Pirkimo dokumentas

Informacija apie dviejų etapų procedūros antrąjį etapą:

Procedūra vyks nuosekliais etapais. Kiekviename etape kai kurie dalyviai gali būti pašalinti

5.1.11. Pirkimo dokumentai

Pirkimo dokumentų adresas: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

5.1.12. Pirkimo sąlygos

Pateikimo sąlygos:

Pateikimas elektroninėmis priemonėmis: Neprivalomas

Pateikimo adresas: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

Kalbos, kuriomis galima pateikti pasiūlymus arba dalyvavimo prašymus: švedų kalba

Elektroninis katalogas: Draudžiamos

Dalyvavimo prašymų priėmimo terminas: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Sutarties sąlygos:

Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas: Dar nežinoma

Su sutarties vykdymu susijusios sąlygos: n/a

Elektroninės sąskaitos faktūros: Privalomos

Bus naudojami elektroniniai užsakymai: ne

Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: taip

Finansinės sąlygos: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15. Metodai

Preliminarioji sutartis:

Preliminariosios sutarties nėra

Informacija apie dinaminę pirkimo sistemą:

Dinaminės pirkimo sistemos nėra

5.1.16. Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra

Peržiūros organizacija: Förvaltningsrätten i Uppsala

Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą: Swedavia AB

Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie peržiūros procedūras: Förvaltningsrätten i Uppsala

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0006

Pavadinimas: Senior teknikområdesspecialist Arkitektur inklusive tillgänglighet och akustik
Aprašymas: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus på ca 200m2/st och byggnation av bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU (ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppställningsplats lika ovan samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.

Vidaus identifikatorius: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:6

5.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Paslaugos

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 71310000 Konsultacinės inžinerijos ir statybos paslaugos

Pasirinkimo galimybės:

Galimybių aprašymas: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Västra Götalands län (SE232)

Šalis: Švedija

5.1.3. Numatomas galiojimas

Kitas galiojimas: Nežinomas

5.1.4. Atnaujinimas

Daugiausiai atnaujinimų: 2

Kitos informacijos apie atnaujinimą: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6. Bendra informacija

Rezervuota dalyvavimo teisė:

Dalyvavimas nerezervuotas.

Turi būti nurodyti sutarčiai vykdyti paskirtų darbuotojų vardai, pavardės ir profesinė kvalifikacija : Dar nežinoma

Iš ES fondų nefinansuojamas pirkimo projektas

Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): taip

5.1.7. Strateginis viešasis pirkimas

Strateginio viešojo pirkimo tikslas: Strateginių viešųjų pirkimų nėra

5.1.9. Atrankos kriterijai

Pasirinkimo kriterijų šaltiniai: Pirkimo dokumentas

Informacija apie dviejų etapų procedūros antrąjį etapą:

Procedūra vyks nuosekliais etapais. Kiekviename etape kai kurie dalyviai gali būti pašalinti

5.1.11. Pirkimo dokumentai

Pirkimo dokumentų adresas: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

5.1.12. Pirkimo sąlygos

Pateikimo sąlygos:

Pateikimas elektroninėmis priemonėmis: Neprivalomos

Pateikimo adresas: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

Kalbos, kuriomis galima pateikti pasiūlymus arba dalyvavimo prašymus: švedų kalba

Elektroninis katalogas: Draudžiamos

Dalyvavimo prašymų priėmimo terminas: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Sutarties sąlygos:

Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas: Dar nežinoma

Su sutarties vykdymu susijusios sąlygos: n/a

Elektroninės sąskaitos faktūros: Privalomos

Bus naudojami elektroniniai užsakymai: ne

Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: taip

Finansinės sąlygos: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15. Metodai

Preliminarioji sutartis:

Preliminariosios sutarties nėra

Informacija apie dinaminę pirkimo sistemą:

5.1.16. Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra

Peržiūros organizacija: Förvaltningsrätten i Uppsala

Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą: Swedavia AB

Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie peržiūros procedūras: Förvaltningsrätten i Uppsala

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0007

Pavadinimas: Senior teknikområdesspecialist Transporttekniska system (hiss och rulltrappa)

Aprašymas: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av passagerar bryggor, byggnation av nya bryggghus på ca 200m2/st och byggnation av bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU (ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppställningsplats lika ovan samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.

Vidaus identifikatorius: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:7

5.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Paslaugos

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 71310000 Konsultacinės inžinerijos ir statybos paslaugos

Pasirinkimo galimybės:

Galimybių aprašymas: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Västra Götalands län (SE232)

Šalis: Švedija

5.1.3. Numatomas galiojimas

Kitas galiojimas: Nežinomas

5.1.4. Atnaujinimas

Daugiausiai atnaujinimų: 2

Kitos informacijos apie atnaujinimą: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6. Bendra informacija

Rezervuota dalyvavimo teisė:

Dalyvavimas nerezervuotas.

Turi būti nurodyti sutarčiai vykdyti paskirtų darbuotojų vardai, pavardės ir profesinė kvalifikacija : Dar nežinoma

Iš ES fondų nefinansuojamas pirkimo projektas

Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): taip

5.1.7. Strateginis viešasis pirkimas

Strateginio viešojo pirkimo tikslas: Strateginių viešųjų pirkimų nėra

5.1.9. Atrankos kriterijai

Pasirinkimo kriterijų šaltiniai: Pirkimo dokumentas

Informacija apie dviejų etapų procedūros antrąjį etapą:

Procedūra vyks nuosekliais etapais. Kiekviename etape kai kurie dalyviai gali būti pašalinti

5.1.11. Pirkimo dokumentai

Pirkimo dokumentų adresas: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

5.1.12. Pirkimo sąlygos

Pateikimo sąlygos:

Pateikimas elektroninėmis priemonėmis: Neprivalomos

Pateikimo adresas: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

Kalbos, kuriomis galima pateikti pasiūlymus arba dalyvavimo prašymus: švedų kalba

Elektroninis katalogas: Draudžiamos

Dalyvavimo prašymų priėmimo terminas: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Sutarties sąlygos:

Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas: Dar nežinoma

Su sutarties vykdymu susijusios sąlygos: n/a

Elektroninės sąskaitos faktūros: Privalomos

Bus naudojami elektroniniai užsakymai: ne

Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: taip

Finansinės sąlygos: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15. Metodai

Preliminarioji sutartis:

Preliminariosios sutarties nėra

Informacija apie dinaminę pirkimo sistemą:

Dinaminės pirkimo sistemos nėra

5.1.16. Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra

Peržiūros organizacija: Förvaltningsrätten i Uppsala

Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą: Swedavia AB

Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie peržiūros procedūras: Förvaltningsrätten i Uppsala

8. Organizacijos

8.1. ORG-0001

Oficialus pavadinimas: Swedavia AB

Registracijos numeris: 556797-0818

Pašto adresas: Flygvägen 1

Miestas: Stockholm Arlanda

Pašto kodas: 190 45

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Stockholms län (SE110)

Šalis: Švedija

E. paštas: inkop@swedavia.se

Telefono numeris: 0101090000

Šios organizacijos vaidmenys:

Pirkėjas

Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą

8.1. ORG-0002

Oficialus pavadinimas: Antirio AB

Registracijos numeris: 556533-8133

Pašto adresas: GÅRDSVÄGEN 18

Miestas: Solna

Pašto kodas: 169 70

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Stockholms län (SE110)

Šalis: Švedija

E. paštas: support@e-avrop.com

Telefono numeris: 08-501 190 00

Interneto adresas: <https://www.e-avrop.com>

Šios organizacijos vaidmenys:

TED eSender

8.1. ORG-0003

Oficialus pavadinimas: Förvaltningsrätten i Uppsala

Registracijos numeris: 202100-2742

Pašto adresas: Box 1853

Miestas: Uppsala

Pašto kodas: 751 48

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Uppsala län (SE121)

Šalis: Švedija

E. paštas: forvaltningsratteni uppsala@dom.se

Telefono numeris: +46 18-431 63 00

Interneto adresas: <https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-uppsala/>

Šios organizacijos vaidmenys:

Peržiūros organizacija

Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie peržiūros procedūras

Skelbimo informacija

Skelbimo identifikatorius / versija: da6d9ea3-424a-4832-8920-49d53480525a - 01

Formos tipas: Konkursas

Skelbimo rūšis: Skelbimas apie pirkimą arba koncesiją. Įprasta tvarka

Skelbimo porūšis: 17

Skelbimo išsiuntimo data: 01/04/2026 12:24:37 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Kalbos, kuriomis šis skelbimas oficialiai skelbiamas: švedų kalba

Skelbimo paskelbimo numeris: 226946-2026

OL S numeris: 65/2026

Paskelbimo data: 02/04/2026