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299334-2026 - Konkursas

Naujoji Kaledonija — Uztvanky ir panasiy statiniy statybos darbai — STEP de Tontouta - Nouvelle
Calédonie

OJ S 84/2026 30/04/2026

Skelbimas apie pirkima arba koncesija. Jprasta tvarka

Darbai
1. Pirkéjas
1.1. Pirkéjas

Oficialus pavadinimas: Société Néo-Calédonienne d'Energie
E. pastas: hydro-cih-bal-step-tontouta@edf.fr
Perkanciojo subjekto veiklos sritis: Su elektros energija susijusi veikla

2. Procedura

2.1. Procedura
Pavadinimas: STEP de Tontouta - Nouvelle Calédonie
AprasSymas: Etude, conception et réalisation d’'un aménagement hydro-électrique de type «
STEP » (Systéme de Transfert d’Energie par Pompage) de 100 MW de puissance en
turbinage (130 MW en pompage) a proximité du fleuve cotier « Tontouta » en Nouvelle
Calédonie.
Proceduros identifikatorius: c8864cd3-a47a-49e3-9424-e0c44f47fele
Vidaus identifikatorius: AVIS024694
Pirkimo budas: Kita keliy etapy procedira
Pagrindiniai procediros ypatumai: Procédure en deux phases : - Premiére Phase : sélection
d'attributaire(s) puis exécution d'un contrat d'Early Contract Involvment (ECI) comme décrit
dans la section "Lot1" du présent avis. Cette premiére phase intégre (i) la sélection de
candidats via un Appel a Manifestation d'Intérét (AMI) puis (ii) la consultation et I'attribution du
Contrat ECI. Le détail de la procédure est défini dans le document de référence de I'AMI et du
réglement de consultation de 'ECI a disposition des candidats sur demande a I'adresse email
indiquée dans le présent avis. Il sera demandé aux candidats de signer un accord de
confidentialité avant la communication dudit document. - Seconde Phase : a l'issue de
I'exécution du Contrat ECI, possibilité de contractualisation de I'offre engageante portant sur la
réalisation du Projet sur la base d'un contrat EPC. Pour le détail des conditions d'attribution du
contrat EPC, merci de vous référer au reglement de consultation de la phase ECI.

2.1.1. Tikslas
Sutarties objektas: Darbai
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 45247200 Uztvanky ir panasiy statiniy statybos darbai
Kiti klasifikacijos kodai (cpv): 71310000 Konsultacinés inZinerijos ir statybos paslaugos,
45251120 Hidroelektriniy statybos darbai, 42112200 Hidraulinés turbinos, 31100000 Elektros
varikliai, generatoriai ir transformatoriai

2.1.2. Sutarties vykdymo vieta
Salis: Naujoji Kaledonija
Papildoma informacija: Phase 1 - Early Contractor Involvement (ECI) : Le Contrat sera a
exécuter principalement depuis les bureaux de l'attributaire, et inclura des missions sur le site
du Projet (Tontouta, Nouvelle Calédonie) et des réunions sur le site de I'assistant a maitrise
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d'ouvrage (EDF - Centre d'Ingénierie Hydraulique) situé a La Motte Servolex (73000) en
France Hexagonale. Phase 2 - Engineering, Procurement, and Construction (EPC) : Le
Contrat sera a exécuter sur le site du Projet (Tontouta, Nouvelle Calédonie).

2.1.4. Bendra informacija
Papildoma informacija: Modalités de candidatures: Pour répondre au présent avis, les
candidats doivent se manifester sur le Portail Achats d'EDF https://pha2.edf.com .- Demande
d'information AVIS N° AVIS024694 tel qu’identifié a I'article2.1 Procedure-ldentifiant interne, et
rattacher les documents demandés. Les candidats intéressés, non encore inscrits, peuvent
s'auto-référencer depuis la page d’accueil de ce portail. Aucun envoi par e-mail n'est autorisé.
Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

2.1.6. Pasalinimo pagrindai
Pasalinimo pagrindy Saltiniai: Pirkimo dokumentas

5. Pirkimo dalis

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0001
Pavadinimas: STEP de Tontouta - Nouvelle Calédonie
AprasSymas: La phase 1 comprend, dans le cadre d'un contrat ECI : - La réalisation des études
de niveau Avant-Projet Détaillé (APD), - La détermination des méthodes et du planning de
réalisation, sur la base des études APD réalisées ci-avant, - L’analyse et la distribution des
risques du Projet, - La définition, I'affinage et la confirmation du prix EPC et des conditions
contractuelles au fur et a mesure des jalons d’avancement de I'ECI, - La rédaction des
spécifications techniques et fonctionnelles du futur contrat EPC (Engineering, Procurement
and Construction), - In fine, I'élaboration et la remise d’une offre engageante de réalisation
(codt, qualité, délai) sur la base du contrat de réalisation de type EPC.
Phase 2 : a l'issue de la phase ECI, et sous réserve de la décision du maitre d'ouvrage, il
pourra étre attribué a I'un des candidats ayant participé a la phase ECI un contrat de
conception et réalisation EPC basé sur un prix global et forfaitaire de 'aménagement Hydro-
électrique "STEP de Tontouta" comprenant : - Un bassin supérieur sur une mine en fin d’
exploitation ainsi que ses dispositifs d’étanchéité, de prise d’eau et de raccordement au circuit
hydraulique haute pression ; - Un bassin inférieur située en plaine ainsi que ses dispositifs d’
étanchéité, de prise d’eau et de raccordement au circuit hydraulique basse pression ; - Une
conduite forcée d’environ 2.5 km ; - Une usine extérieure comprenant séparément des
groupes de production d’énergie et des pompes, et raccordée au réseau HTA, via un nouveau
poste (hors marché). - Test et mise en service de 'ensemble de 'aménagement

5.1.1. Tikslas
Sutarties objektas: Darbai
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 45247200 Uztvanky ir panasiy statiniy statybos darbai
Kiti klasifikacijos kodai (cpv): 45251120 Hidroelektriniy statybos darbai, 45248000
Hidromechaniniy statiniy statybos darbai, 71310000 Konsultacinés inzinerijos ir statybos
paslaugos, 31100000 Elektros varikliai, generatoriai ir transformatoriai, 42112200 Hidraulinés
turbinos
Pasirinkimo galimybés:
Galimybiy apraSymas: Les douze (12) mois correspondent a la réalisation de la phase 1 (ECI).
La phase 2 (EPC) est estimée a quarante huit (48) mois.

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta
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Salies administracinis vienetas (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Salis: Prancizija

5.1.3. Numatomas galiojimas
Pradzios data: 01/10/2026
Galiojimas: 12 Ménesiai

5.1.4. Atnaujinimas
Daugiausiai atnaujinimy: 0

5.1.6. Bendra informacija
Rezervuota dalyvavimo teisé:
Dalyvavimas nerezervuotas.
Turi bati nurodyti sutarciai vykdyti paskirty darbuotojy vardai, pavardés ir profesiné kvalifikacija
: Batina nurodyti pasialyme
Pirkimo projektas, visiSkai arba iS dalies finansuojamas i$§ ES fondy
Pirkimui taikoma Sutartis dél vieSyjy pirkimy (SVP): taip
Papildoma informacija: le Contrat Early Contractor Involvment (ECI) sera a exécuter
principalement depuis les bureaux de I'attributaire, incluant des missions sur le site du Projet
(Tontouta, Nouvelle Calédonie) et des réunions sur le site de I'Assistant a Maitrise d'Ouvrage
(EDF - Centre d'Ingénierie Hydraulique) situé a La Motte Servolex (73000) en France
Hexagonale. Contrat Engineering Procurement and Construction (EPC) : pour le
candidat qui pourra se voir attribuer le contrat, il sera a exécuter sur le site du Projet
(Tontouta, Nouvelle Calédonie).

5.1.9. Atrankos kriterijai
Pasirinkimo kriterijy Saltiniai: Pirkimo dokumentas
Informacija apie dviejy etapy procediiros antrajj etapa:
Didziausias j antrgjj proceduros etapg kvie€iamy kandidaty skaicius: 4
Procedura vyks nuosekliais etapais. Kiekviename etape kai kurie dalyviai gali bati pasalinti

5.1.10. Skyrimo kriterijai
Naudotino metodo apraSymas, jei lyginamasis svoris negali bati iSreikStas kriterijais: Phase
ECI : chaque candidat doit produire les piéces listées au paragraphe 4.1 du document de
référence de I'AMI. Les critéres de sélection des candidatures, tels que détaillés dans le
document de référence de I'AMI, seront appliqués : 1. Capacités techniques et expériences 2.
Capacités organisationnelles 3. Capacité d'adaptation aux spécificités de la Nouvelle
Calédonie 4. Critere économique et financier Phase EPC : sous réserve
de la décision du maitre d'ouvrage, le contrat EPC pourra étre attribué a 'une des offres
soumises a l'issue du Contrat « ECI » et qui sera jugée comme présentant le meilleur
avantage technico-économique global pour le Maitre d’Ouvrage et pour le Projet, basée sur un
prix global et forfaitaire.

5.1.11. Pirkimo dokumentai
Prieiga prie tam tikry pirkimo dokumenty yra ribota
Pagrindimas, kodél ribojama prieiga prie tam tikry pirkimo dokumenty: Ypac slapta informacija
Informacija apie ribotos prieigos pirkimo dokumentus pateikiama adresu: https://pha2.edf.com

5.1.12. Pirkimo salygos
Pateikimo salygos:
Pateikimas elektroninémis priemonémis: Privalomos
Pateikimo adresas: https://pha2.edf.com
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Kalbos, kuriomis galima pateikti pasidlymus arba dalyvavimo praSymus: prancizy kalba
Elektroninis katalogas: Draudziamos

Finansinés garantijos apraSymas: Garanties de performance et de bonne exécution dont les
modalités seront définies ultérieurement dans les documents de la consultation, ou bien
durant la phase ECI, au stade de la négociation du futur Contrat EPC.

Dalyvavimo prasymy priémimo terminas: 15/06/2026 18:00:00 (UTC+01:00) Vidurio Europos
laikas, Vakary Europos vasaros laikas

Sutarties sglygos:

Sutartis turi bati vykdoma pagal globojamy darbo grupiy uzimtumo programas: Ne

Su sutarties vykdymu susijusios sglygos: Les conditions relatives a I'exécution du contrat sont
précisées dans les documents de la consultation.

Dalyviy grupé, kuriai skiriama sutartis, turi bati tam tikros teisinés formos: Groupement
momentané d'entreprises solidaires - ou - Groupement momentané d'entreprises conjointes
dont le mandataire est solidaire.

Finansinés sglygos: Financement public

5.1.15. Metodai
Preliminarioji sutartis:
Preliminariosios sutarties néra
Informacija apie dinamine pirkimo sistema:
Dinaminés pirkimo sistemos néra

5.1.16. ISsamesné informacija, tarpininkavimas ir perziara
Perzilros organizacija: Société Néo-Calédonienne d'Energie
Informacija apie perzidros terminus: * Recours en nullité (relative ou absolue) : 5 ans a
compter de la conclusion de chaque contrat « Recours en référé devant le juge civil ou
commercial compétent : - Cf. Référé de I'article 808 du Code de procédure civile néo-
calédonien - Cf. Référé de l'article 809 du Code de procédure civile néo-calédonien
Organizacija, teikianti papildomg informacijg apie pirkimo procedirg: Société Néo-
Calédonienne d'Energie

8. Organizacijos

8.1. ORG-0001
Oficialus pavadinimas: Société Néo-Calédonienne d'Energie
Registracijos numeris: 103 916 334
Miestas: Nouméa
Pasto kodas: 98800
Salis: Naujoji Kaledonija
Rysiy centras: Centre d'Ingénierie Hydraulique EDF, en tant qu'Assistant a Maitrise d'Ouvrage
de la Société Néo-Calédonienne d'Energie (ENERCAL).
E. pastas: hydro-cih-bal-step-tontouta@edf.fr
Telefono numeris: +33 (0)637230387
Interneto adresas: https://www.enercal.nc/
Pirkéjo profilis: https://pha2.edf.com
Sios organizacijos vaidmenys:
Pirkéjas
Organizacija, teikianti papildomg informacijg apie pirkimo procedirg
Perzilros organizacija
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Skelbimo informacija

Skelbimo identifikatorius / versija: 7a684cc6-d87b-40a5-bb32-5d0f7a894ebe - 01
Formos tipas: Konkursas

Skelbimo rasis: Skelbimas apie pirkimg arba koncesijg. |prasta tvarka

Skelbimo portsis: 17

Skelbimo iSsiuntimo data: 29/04/2026 11:21:35 (UTC+02:00) Ryty Europos laikas, Vidurio
Europos vasaros laikas

Kalbos, kuriomis Sis skelbimas oficialiai skelbiamas: prancizy kalba

Skelbimo paskelbimo numeris: 299334-2026

OL S numeris: 84/2026

Paskelbimo data: 30/04/2026
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