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See the notice on TED website

646352-2026 - Konkursas
Čekija – Statybos darbai – Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty a Přestavba ZŠ Náměstí 
na knihovnu
OJ S 181/2026 18/09/2026
Skelbimas apie pirkimą arba koncesiją. Įprasta tvarka - Skelbimas apie pakeitimą
Darbai

1. Pirkėjas

1.1.  Pirkėjas
Oficialus pavadinimas: Město Kopřivnice
E. paštas: koprivnice@lawya.cz
Pirkėjo teisinė forma: Vietos valdžios institucija
Perkančiosios organizacijos veiklos sritis: Bendrosios viešosios paslaugos

2. Procedūra

2.1.  Procedūra
Pavadinimas: Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty a Přestavba ZŠ Náměstí na 
knihovnu
Aprašymas: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci 
přístavby ZŠ Náměstí v Kopřivnici na byty a přestavbě ZŠ Náměstí v Kopřivnici na knihovnu. 
Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty Předmětem plnění je komplexní rekonstrukce 
přístavby stávající budovy bývalé základní školy spočívající ve změně užívání na bytový dům, 
včetně realizace nástavby, podzemního parkování a související technické a dopravní 
infrastruktury. Součástí plnění jsou zejména bourací práce, úpravy nosných i nenosných 
konstrukcí, výměna výplní otvorů, zateplení a sanace objektu, realizace nových technických a 
technologických zařízení budovy, domovních rozvodů a přípojek k inženýrským sítím, zařízení 
pro hospodaření se srážkovými vodami, vybudování zpevněných ploch, terénní a vegetační 
úpravy, jakož i další stavební, montážní a technologické práce nezbytné k řádnému dokončení 
a užívání stavby v souladu s projektovými dokumentacemi a příslušnými právními a 
technickými předpisy. Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu Předmětem plnění je komplexní 
rekonstrukce původní stávající budovy bývalé základní školy spočívající v přestavbě na 
městskou knihovnu s odpovídajícím zázemím pro návštěvníky a zaměstnance, včetně prostor 
pro kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity. Součástí plnění jsou zejména stavební a 
sanační práce, úpravy nosných a nenosných konstrukcí, výměna výplní otvorů, odstranění 
vlhkosti zdiva, opravy a sanace omítek, obnova štukových plastik a prvků fasády, výměna 
střešní krytiny, doplnění historických replik, výměna nebo odborné ošetření poškozených 
dřevěných konstrukcí, realizace nových technických a technologických zařízení budovy, 
domovních rozvodů a přípojek k inženýrským sítím, vybudování zpevněných ploch, terénní a 
vegetační úpravy, jakož i další stavební, montážní a technologické práce nezbytné k řádnému 
dokončení a užívání stavby v souladu s projektovými dokumentacemi a příslušnými právními a 
technickými předpisy. Výše uvedené části veřejné zakázky nejsou částmi veřejné zakázky ve 
smyslu § 101 ZZVZ. V případě použití pojmu „část veřejné zakázky“ v zadávací dokumentaci 
či jejích přílohách se nejedná o část veřejné zakázky ve smyslu § 101 ZZVZ.
Procedūros identifikatorius: 7675f575-56db-4b83-b720-ea85a3abf58b
Pirkimo būdas: Atviras
Procedūra pagreitinta: ne
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2.1.1.  Tikslas
Sutarties objektas: Darbai
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 45000000 Statybos darbai
Kiti klasifikacijos kodai (cpv): 45212330 Bibliotekų statybos darbai, 45211341 Butų statybos 
darbai, 45214200 Mokyklų statybos darbai, 45110000 Pastatų griovimo ir ardymo bei žemės 
perstūmos darbai, 45110000 Pastatų griovimo ir ardymo bei žemės perstūmos darbai, 
45300000 Pastatų įrengimo darbai, 45233100 Greitkelių, kelių tiesimo darbai, 45233160 Takai 
ir kiti skalda dengti paviršiai, 45316100 Lauko apšvietimo įrenginių montavimas, 77300000 
Sodininkystės paslaugos

2.1.2.  Sutarties vykdymo vieta
Šalies administracinis vienetas (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)
Šalis: Čekija

2.1.3.  Vertė
Numatoma vertė be PVM: 384 579 659,63 CZK

2.1.4.  Bendra informacija
Papildoma informacija: Předpokládaná hodnota stavebních prací činí 377 038 881,99 Kč bez 
DPH, z toho: - Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty: 174 100 483,45 Kč bez DPH, - 
Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu: 202 938 398,54 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota 
vyhrazených změn závazku dle odst. 16.2. zadávací dokumentace činí 7 540 777,64 Kč bez 
DPH, z toho: - Předpokládaná hodnota výhrady měření dle odst. 16.2.1. zadávací 
dokumentace: 3 770 388,82 Kč bez DPH, - Předpokládaná hodnota výhrady navýšení rozsahu 
/ změny způsobu sanace stavebních konstrukcí objektu dle odst. 16.2.2. zadávací 
dokumentace: 3 770 388,82 Kč bez DPH.
Teisinis pagrindas: 
Direktyva 2014/24/ES
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Taikoma tarpvalstybinė teisė: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6.  Pašalinimo pagrindai
Pašalinimo pagrindų šaltiniai: Pirkimo dokumentas

5. Pirkimo dalis

5.1.  Pirkimo dalis: LOT-0001
Pavadinimas: Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty a Přestavba ZŠ Náměstí na 
knihovnu
Aprašymas: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci 
přístavby ZŠ Náměstí v Kopřivnici na byty a přestavbě ZŠ Náměstí v Kopřivnici na knihovnu. 
Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty Předmětem plnění je komplexní rekonstrukce 
přístavby stávající budovy bývalé základní školy spočívající ve změně užívání na bytový dům, 
včetně realizace nástavby, podzemního parkování a související technické a dopravní 
infrastruktury. Součástí plnění jsou zejména bourací práce, úpravy nosných i nenosných 
konstrukcí, výměna výplní otvorů, zateplení a sanace objektu, realizace nových technických a 
technologických zařízení budovy, domovních rozvodů a přípojek k inženýrským sítím, zařízení 
pro hospodaření se srážkovými vodami, vybudování zpevněných ploch, terénní a vegetační 
úpravy, jakož i další stavební, montážní a technologické práce nezbytné k řádnému dokončení 
a užívání stavby v souladu s projektovými dokumentacemi a příslušnými právními a 
technickými předpisy. Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu Předmětem plnění je komplexní 
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rekonstrukce původní stávající budovy bývalé základní školy spočívající v přestavbě na 
městskou knihovnu s odpovídajícím zázemím pro návštěvníky a zaměstnance, včetně prostor 
pro kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity. Součástí plnění jsou zejména stavební a 
sanační práce, úpravy nosných a nenosných konstrukcí, výměna výplní otvorů, odstranění 
vlhkosti zdiva, opravy a sanace omítek, obnova štukových plastik a prvků fasády, výměna 
střešní krytiny, doplnění historických replik, výměna nebo odborné ošetření poškozených 
dřevěných konstrukcí, realizace nových technických a technologických zařízení budovy, 
domovních rozvodů a přípojek k inženýrským sítím, vybudování zpevněných ploch, terénní a 
vegetační úpravy, jakož i další stavební, montážní a technologické práce nezbytné k řádnému 
dokončení a užívání stavby v souladu s projektovými dokumentacemi a příslušnými právními a 
technickými předpisy. Výše uvedené části veřejné zakázky nejsou částmi veřejné zakázky ve 
smyslu § 101 ZZVZ. V případě použití pojmu „část veřejné zakázky“ v zadávací dokumentaci 
či jejích přílohách se nejedná o část veřejné zakázky ve smyslu § 101 ZZVZ.
Vidaus identifikatorius: Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty a Přestavba ZŠ Náměstí 
na knihovnu

5.1.1.  Tikslas
Sutarties objektas: Darbai
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 45000000 Statybos darbai
Kiti klasifikacijos kodai (cpv): 45110000 Pastatų griovimo ir ardymo bei žemės perstūmos 
darbai, 45214200 Mokyklų statybos darbai, 45211341 Butų statybos darbai, 45212330 
Bibliotekų statybos darbai, 45110000 Pastatų griovimo ir ardymo bei žemės perstūmos darbai, 
45300000 Pastatų įrengimo darbai, 45233100 Greitkelių, kelių tiesimo darbai, 45233160 Takai 
ir kiti skalda dengti paviršiai, 45316100 Lauko apšvietimo įrenginių montavimas, 77300000 
Sodininkystės paslaugos
Pasirinkimo galimybės: 
Galimybių aprašymas: Výhrada měření Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona 
vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v průběhu plnění veřejné zakázky 
spočívající ve změně výměr (objemu) položek obsažených v soupisech prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, a to na základě skutečně realizovaného a měřeného objemu prací / 
dodávek / služeb. Související změna ceny bude vycházet výhradně z rozdílu mezi množstvím 
stanoveným v soupisech prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a množstvím skutečně 
realizovaným a měřeným, tj. za dodržení jednotkových cen uvedených v soupisech prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr ke dni provedení změny. Výhrada měření je odůvodněna 
charakterem předmětu plnění, kterým je rekonstrukce stávajícího stavebního objektu, u něhož 
nelze před zahájením stavebních prací zcela přesně ověřit skutečný stav všech konstrukcí a 
jejich rozsah. Některé výměry jsou stanoveny na základě projektových dokumentací a 
dostupných průzkumů, které však vzhledem k technické povaze rekonstrukce nemusí plně 
odpovídat skutečnému stavu zjištěnému až při realizaci díla. Z tohoto důvodu mohou v 
průběhu provádění díla vzniknout odchylky mezi projektovaným a skutečně provedeným 
množstvím prací, dodávek a služeb. Zadavatel stanovuje, že celkový rozsah změn dle této 
výhrady nepřesáhne 1 % z celkové ceny díla (nabídkové ceny). Předpokládaná hodnota 
vyhrazené změny činí 3 770 388,82 Kč bez DPH. Výhrada změny rozsahu / změny způsobu 
sanace stavebních konstrukcí objektu Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje 
změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v průběhu plnění veřejné zakázky spočívající 
ve změně v realizaci stavebních prací týkajících se sanace stavebních konstrukcí objektu, a to 
zejména, nikoli však výlučně, dřevěné konstrukce krovu, stropních konstrukcí a sanace 
vlhkosti suterénních a základových stavebních konstrukcí. Tato vyhrazená změna závazku 
může spočívat ve změně technologie / technologického postupu / rozsahu sanačních opatření 
a bude uplatněna v případě, že: - poškození stávajících stavebních konstrukcí objektu bude 
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rozsáhlejší, než jak je stanoveno v projektových dokumentacích na základě průzkumů a 
odhadů stanovených projektanty, - na základě odkryvných prací, měření vlhkosti nebo 
odborného posouzení bude zjištěn odlišný rozsah zavlhnutí, zasolení či degradace konstrukcí 
oproti předpokladům projektových dokumentací na základě průzkumů a odhadů stanovených 
projektantem. V případě uplatnění vyhrazené změny závazku mohou být stávající stavební 
konstrukce zcela vyměněny, příp. zesíleny, nebo sanovány ve větším či naopak menším 
rozsahu, a to na základě zjištění skutečného stavu při realizaci díla. Změny mohou spočívat 
zejména ve snížení či navýšení rozsahu oprav nebo změně způsobu sanace dřevěných / 
stropních konstrukcí v případě zjištění většího rozsahu biotického napadení, degradace nebo 
nedostatečné únosnosti konstrukcí po jejich odkrytí; nebo ve snížení či navýšení rozsahu 
oprav nebo změně způsobu sanace vlhkosti suterénních a základových konstrukcí. V této 
souvislosti, a to rovněž na základě objektivního zjištění, může být prodloužena doba provádění 
díla, která musí objektivně odpovídat prováděným změnám. Zadavatel stanovuje, že celkový 
rozsah změn dle této výhrady nepřesáhne 1 % z celkové ceny díla (nabídkové ceny). 
Předpokládaná hodnota vyhrazené změny činí 3 770 388,82 Kč bez DPH. Výhrada změny 
dodavatele Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ v případě ukončení smluvního vztahu 
s vybraným dodavatelem vyhrazuje změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky, a to 
jeho nahrazením účastníkem zadávacího řízení, který se podle výsledku hodnocení nabídek 
umístil jako druhý v pořadí, budou-li splněny tyto podmínky: a)nastanou důvody umožňující 
zadavateli ukončení smluvního vztahu s vybraným dodavatelem, b)dodavatel, jehož nabídka 
se umístila jako druhá v pořadí podle výsledku hodnocení nabídek bude zadavatelem osloven 
za účelem uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, c)dodavatel, jehož nabídka se 
umístila jako druhá v pořadí při hodnocení nabídek, zadavateli prokáže splnění všech 
podmínek účasti požadovaných v rámci veřejné zakázky podle zadávací dokumentace, d)
dodavatel, jehož nabídka se umístila jako druhá v pořadí při hodnocení nabídek, bude 
pokračovat v plnění smlouvy na veřejnou zakázku za podmínek odpovídajících jeho nabídce 
předložené v rámci veřejné zakázky, přičemž zadavatel je v takovém případě oprávněn 
smluvní a obchodní podmínky upravit tak, aby nový dodavatel přejímal odpovědnost za celý 
předmět plnění veřejné zakázky, tedy včetně nároků z vad zboží, záruky za jakost apod. 
Pokud účastník zadávacího řízení, který se podle výsledku hodnocení nabídek umístil jako 
druhý v pořadí, odmítne poskytovat plnění veřejné zakázky namísto původně vybraného 
dodavatele za podmínek uvedených výše, je zadavatel oprávněn vyzvat k plnění veřejné 
zakázky za výše uvedených podmínek účastníka zadávacího řízení, který se umístil jako třetí 
v pořadí podle výsledku hodnocení nabídek (obdobně je zadavatel oprávněn postupovat v 
případě dalších účastníků v pořadí).

5.1.2.  Sutarties vykdymo vieta
Šalies administracinis vienetas (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)
Šalis: Čekija

5.1.3.  Numatomas galiojimas
Pradžios data: 04/01/2027
Trukmės pabaigos data: 29/12/2028

5.1.5.  Vertė
Numatoma vertė be PVM: 384 579 659,63 CZK

5.1.6.  Bendra informacija
Rezervuota dalyvavimo teisė: 
Dalyvavimas nerezervuotas.
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Turi būti nurodyti sutarčiai vykdyti paskirtų darbuotojų vardai, pavardės ir profesinė kvalifikacija
: Būtina nurodyti pasiūlyme
Pirkimo projektas, visiškai arba iš dalies finansuojamas iš ES fondų
Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): taip
Šis viešasis pirkimas taip pat tinkamas mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ): taip
Papildoma informacija: Předpokládaná hodnota stavebních prací činí 377 038 881,99 Kč bez 
DPH, z toho: - Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty: 174 100 483,45 Kč bez DPH, - 
Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu: 202 938 398,54 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota 
vyhrazených změn závazku dle odst. 16.2. zadávací dokumentace činí 7 540 777,64 Kč bez 
DPH, z toho: - Předpokládaná hodnota výhrady měření dle odst. 16.2.1. zadávací 
dokumentace: 3 770 388,82 Kč bez DPH, - Předpokládaná hodnota výhrady navýšení rozsahu 
/ změny způsobu sanace stavebních konstrukcí objektu dle odst. 16.2.2. zadávací 
dokumentace: 3 770 388,82 Kč bez DPH.

5.1.7.  Strateginis viešasis pirkimas
Strateginio viešojo pirkimo tikslas: Socialinių tikslų įgyvendinimas
Aprašymas: Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití 
zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím výsledkem. 
Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky zohlednil tyto aspekty sociálně odpovědného 
zadávání: a)zadavatel má zájem, aby předmět veřejné zakázky byl plněn malými či středními 
podniky, což je v souladu s požadavky uvedenými ve směrnici EU o zadávání veřejných 
zakázek (2014/24/EU), a to zejména článcích 78 a 124. Zakázka svým rozsahem, předmětem 
a stanovenými požadavky na kvalifikaci dodavatelů umožňuje účast širokému spektru 
účastníků z řad malých a středních podniků. Zadavatel taktéž maximálně zjednodušil zadávací 
podmínky a připravil vzorová prohlášení, aby příprava nabídky byla procesně a formálně co 
nejméně náročná, b)zadavatel prostřednictvím zadávacích podmínek klade důraz na férový 
přístup k poddodavatelům (zejména v oblasti včasných plateb za provedené práce) i 
pracovníkům (zejména legální zaměstnávání, dodržování pracovněprávních předpisů, 
odpovídajících podmínek práce a zajištění bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se 
budou na plnění veřejné zakázky podílet).
Strateginio viešojo pirkimo tikslas: Poveikio aplinkai mažinimas
Aprašymas: Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití 
zásad environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím 
výsledkem. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky zohlednil tyto aspekty 
environmentálně odpovědného zadávání: a)v průběhu realizace stavby bude kladen důraz na 
minimalizaci vzniku odpadů a v případě jejich vzniku na jejich recyklaci, případně likvidaci, v 
souladu s platnými a účinnými právními předpisy – blíže vizte zejména obchodní a jiné 
smluvní podmínky; b)zadavatel do způsobilých výdajů nezahrnul investice do fosilních paliv, 
nevyhovujících zdrojů energie, zakázaných typů bateriové akumulace či nesplňujících zařízení 
na úsporu vody, kotlů na biomasu a výsadby zeleně, a zároveň deklaruje způsob zajištění 
vodních zdrojů; c)zadavatel splnil příslušné zásady na základě environmentálních cílů DNSH, 
kterými jsou zmírňování změny klimatu (mitigace), přizpůsobení se změně klimatu (adaptace), 
udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů, přechod na oběhové hospodářství (cirkularita), 
prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo půdy a ochrana a obnova biologické 
rozmanitosti a ekosystémů.
Poveikio aplinkai mažinimo metodas: Taršos prevencija ir kontrolė
Socialinis tikslas, kurio raginama siekti: Prieinamumas visiems

5.1.9.  Atrankos kriterijai
Pasirinkimo kriterijų šaltiniai: Pirkimo dokumentas
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5.1.10.
 
Skyrimo kriterijai
Kriterijus: 
Rūšis: Kaina
Pavadinimas: Nabídková cena v Kč bez DPH
Aprašymas: Hodnotí se nabídková cena v Kč bez DPH, a to tak, že nejvýhodnější nabídkou je 
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 100

5.1.11.  Pirkimo dokumentai
Pirkimo dokumentų adresas: https://zakazky.koprivnice.cz

5.1.12.  Pirkimo sąlygos
Pateikimo sąlygos: 
Pateikimas elektroninėmis priemonėmis: Privalomos
Pateikimo adresas: https://zakazky.koprivnice.cz
Kalbos, kuriomis galima pateikti pasiūlymus arba dalyvavimo prašymus: čekų kalba
Elektroninis katalogas: Draudžiamos
Reikalingas pažangusis arba kvalifikuotas elektroninis parašas (kaip apibrėžta Reglamente 
(ES) Nr. 910/2014)
Alternatyvūs pasiūlymai: Draudžiamos
Finansinės garantijos aprašymas: Bližší podrobnosti stanoví zadávací dokumentace.
Pasiūlymų priėmimo terminas: 28/10/2026 10:00:00 (UTC+01:00) Vidurio Europos laikas, 
Vakarų Europos vasaros laikas
Laikotarpis, per kurį pasiūlymas turi išlikti galiojantis: 6 Mėnesiai
Sutarties sąlygos: 
Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas: Ne
Elektroninės sąskaitos faktūros: Privalomos
Bus naudojami elektroniniai užsakymai: ne
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: taip
Finansinės sąlygos: Bližší podrobnosti stanoví zadávací dokumentace.

5.1.15.  Metodai
Preliminarioji sutartis: 
Preliminariosios sutarties nėra
Informacija apie dinaminę pirkimo sistemą: 
Dinaminės pirkimo sistemos nėra

5.1.16.  Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra
Peržiūros organizacija: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Informacija apie peržiūros terminus: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek 
k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 

https://zakazky.koprivnice.cz
https://zakazky.koprivnice.cz
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skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą: LAWYA tender, s.r.o.
Organizacija, teikianti neinternetinę prieigą prie pirkimo dokumentų: LAWYA tender, s.r.o.
Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie peržiūros procedūras: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

8. Organizacijos

8.1.  ORG-0001
Oficialus pavadinimas: Město Kopřivnice
Registracijos numeris: 00298077
Pašto adresas: Štefánikova 1163/12
Miestas: Kopřivnice
Pašto kodas: 74221
Šalies administracinis vienetas (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)
Šalis: Čekija
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E. paštas: koprivnice@lawya.cz
Telefono numeris: +420 602102574
Pirkėjo profilis: https://zakazky.koprivnice.cz
Šios organizacijos vaidmenys: 
Pirkėjas

8.1.  ORG-0002
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registracijos numeris: 65349423
Pašto adresas: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 60200
Šalies administracinis vienetas (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Šalis: Čekija
E. paštas: posta@uohs.cz
Telefono numeris: +420 542167111
Interneto adresas: https://uohs.gov.cz
Šios organizacijos vaidmenys: 
Peržiūros organizacija
Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie peržiūros procedūras

8.1.  ORG-0003
Oficialus pavadinimas: LAWYA tender, s.r.o.
Registracijos numeris: 03584607
Pašto adresas: Králova 298/4
Miestas: Brno - Žabovřesky
Pašto kodas: 61600
Šalies administracinis vienetas (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Šalis: Čekija
E. paštas: koprivnice@lawya.cz
Telefono numeris: +420 602102574
Šios organizacijos vaidmenys: 
Pirkimo paslaugų teikėjas
Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą
Organizacija, teikianti neinternetinę prieigą prie pirkimo dokumentų

10. Pakeitimas

Ankstesnė skelbimo redakcija, kuri turi būti pakeista
: 
639270-2026
Pagrindinė pakeitimo priežastis
: 
Atnaujinta informacija
Aprašymas
: 
Prodloužení lhůty pro podání nabídek v souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace č. 7, 
8 a 9.

10.1.  Pakeitimas
Skirsnio identifikatorius: LOT-0001

mailto:koprivnice@lawya.cz
https://zakazky.koprivnice.cz
mailto:posta@uohs.cz
https://uohs.gov.cz
mailto:koprivnice@lawya.cz
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Pakeitimų aprašymas: Prodloužení lhůty pro podání nabídek v souvislosti s vysvětlením 
zadávací dokumentace č. 7, 8 a 9.
Pirkimo dokumentai buvo pakeisti: 17/09/2026

Skelbimo informacija

Skelbimo identifikatorius / versija: c63c33f4-582b-49b9-82f7-9e502179ec5b  -  01
Formos tipas: Konkursas
Skelbimo rūšis: Skelbimas apie pirkimą arba koncesiją. Įprasta tvarka
Skelbimo porūšis: 16
Skelbimo išsiuntimo data: 17/09/2026 14:18:34 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio 
Europos vasaros laikas
Kalbos, kuriomis šis skelbimas oficialiai skelbiamas: čekų kalba
Skelbimo paskelbimo numeris: 646352-2026
OL S numeris: 181/2026
Paskelbimo data: 18/09/2026
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