

Ungārija-Érd: Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi
OJ S 57/2019 21/03/2019
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Būvdarbi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1. Nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Valsts reģistrācijas numurs: EKRSZ_95326834

Pasta adrese: Alsó Utca 1.

Pilsēta: Érd

NUTS kods: HU120 Pest

Pasta indekss: 2030

Valsts: Ungārija

Kontaktpersona: Dr. Konkoly Zita

E-pasts: konkoly.zita@erd.hu

Tālrunis: +36 23522328

Fakss: +36 23522384

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: <http://www.erd.hu>

Pircēja profila adrese: <http://www.erd.hu>

I.4. Līgumslēdzējas iestādes veids

Reģionāla vai vietēja iestāde

I.5. Galvenā darbības joma

Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1. Nosaukums

Batthyány Sportiskola rekonstrukcija

Atsauces numurs: EKR000388782018

II.1.2. Galvenās CPV kods

45200000 Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi

II.1.3. Līguma veids

Būvdarbi

II.1.4. Īss apraksts

A felhívásII.1.1)ésII.2.1)pontjaiban rövidítés van karakterkorlátozás miatt. A közbeszerzési eljárás tárgya:Érd Megyei Jogú város közigazgatási területén Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola rekonstrukciójának és bővítésének tervezési kivitelezési munkái

II.1.6. Információ par daļām

Līgums ir sadalīts daļās: nē

II.1.7. Iepirkuma kopējā vērtība

Vērtība bez PVN: 5 446 786 966,00 HUF

II.2. Apraksts

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

45200000 Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi, 45112700 Ainas veidošana, 45310000 Elektriķas vadu instalācijas darbi, 45350000 Mehāniskās iekārtas, 71220000 Arhitektūras projektēšanas pakalpojumi, 71421000 Dārza ainavu pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: HU120 Pest

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: 2030 Érd, Fácánköz u. 1-5. hrsz.: 18223/9

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Érd Megyei Jogú város közigazgatási területén Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola rekonstrukciójának és bővítésének tervezési és kivitelezési munkái

Főbb számszerűsíthető adatok:

: A tárgyi telken (18223/9 hrsz) a jelenleg működő sporttagozatos általános iskola, annak folyamatos működése mellett több ütemben megvalósuló építéssel és bontással egy 16 tantermes általános iskola és egy 8 tantermes sporttagozatos középiskola oktatási együttesévé bővül. Ezzel egyidejűleg a telken helyi birkózó egyesület versenyre is alkalmas, az iskolai testnevelési órákat is kiszolgáló edzőtermei is megvalósulnak.

0. ütemben készül az új birkózócsarnok (1231 m²) és a sportcsarnok felújítása.

Első ütemben a Fácán köz 5.sz alatti telken álló két barakképület és a Fácán köz 1-5.sz alatti telken álló óvoda épület kerül elbontásra.

Helyükre épül a kétszintes általános iskolai szárny (2878 m²), ahol a komplexum főbejárata, az aula is helyet kap, valamint a kápolna.

Pincszinten található az ebédlő és konyha.

A komplexumot 2 db személylift szolgálja ki, amely az épülő általános iskolában foglal helyet.

A második ütemben a jelenlegi iskolaépület két pavilonjának és a pavilonokat összekötő nyaktagok kerülnek elbontásra.

A bontások csak az új iskolai szárny használatbavétele után kezdhetőek meg.

A második ütemben készül a gimnáziumi szárny (1241 m²).

A harmadik ütemben kerülnek elbontásra a kézilabda, távolugró pálya, a két kosárlabda pálya, valamint a kazánház (2 használaton kívüli olajtartállyal együtt).

Ekkor készül az új összekötő szárny és a sportpályák is.

FONTOS: az ütemezést a Megrendelővel, jelenleg működő Iskolával, tervezővel és a műszaki ellenőrrel egyeztetni kell a kivitelezés megkezdése előtt és alatt is.

Építéssel és bővítéssel érintett terület: nettó 7765 m². (ajánlatkérő 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 1. számú melléklet 88. pontja szerinti nettó alapterületet érti)

A beépítendő telek területe: 20 936 m².

Ajánlatkérő jogerős építési engedéllyel rendelkezik, de nyertes ajánlattevő feladata a kiviteli tervek elkészítése.

Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban kerültek kifejtésre.

Az ajánlati árak tartalmaznia kell minden költséget, amelyek a megvalósításhoz, szükségesek.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ellenszolgáltatás fedezetét a Modern Városok Program (MVP) keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első

ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1408 /2016. (VI.28.) Kormány határozat terhére biztosítja.

A támogatási intenzitás a projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a, továbbá, hogy a projekt szállítói finanszírozással nem érintett.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitatīvs kritērijs - Nosaukums: 2.A M/2 a) alk.-ot ig. szaki M/2. a) alk.-on felüli MV-É építésirányítói szakmai többlettapasztalata - (az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 60 hónap) / Svērums: 8

Kvalitatīvs kritērijs - Nosaukums: 3. A M/2 b) alk.-ot ig. szaki M/2. b) alk.-on felüli MV-ÉG építésirányítói szakmai többlettapasztalata - (az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 60 hónap) / Svērums: 8

Kvalitatīvs kritērijs - Nosaukums: 4. A M/2 c) alk.-ot ig. szaki M/2. c) alk.-on felüli MV-ÉV építésirányítói szakmai többlettapasztalata - (az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 60 hónap) / Svērums: 8

Kvalitatīvs kritērijs - Nosaukums: 5. A M/2 d) alk.-ot ig. szaki M/2. d) alk.-on felüli M/2.d) alk-gal megegyező tárgyú többletszakmai tapasztalat - (az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 60 hónap) / Svērums: 6

Cena - Svērums: 70

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: nē

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

II.2.14. Papildu informācija

Értēkēlēsī szeptont: legjobb ā-r-ērtēk ā-rāny. Kioszthātō pontok sziāma: 0-100. Mōdszer: 1. rēszszeptont (Egyōsszegū ājānlati ā-r (tartalēkkeret nēlkūl)): fordītott ā-rānyosītās, 2.-5. rēszszeptont: egyenesā-rānyosītās.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1. Apraksts

IV.1.1. Procedūras veids

Atklāta procedūra

IV.1.3. Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu

IV.1.8. Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)

Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā

IV.2. Administratīvā informācija

IV.2.1. Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru

Paziņojuma numurs ES OV: [2018/S 169-383867](#)

IV.2.8. Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu

IV.2.9. Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 1

Nosaukums:

Batthyány Sportiskola rekonstrukcija

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā

V.2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

V.2.1. Līguma noslēgšanas datums

21/02/2019

V.2.2. Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits: 3

Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 3

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 3

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē

V.2.3. Darbuizpildītāja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Valsts reģistrācijas numurs: EKRSZ_98612893

Pasta adrese: Fő utca 217.

Pilsēta: Felcsút

NUTS kods: HU211 Fejér

Pasta indekss: 8086

Valsts: Ungārija

E-pasts: info@fejervalzrt.com

Tālrunis: +36 309406529

Darbuizpildītājs ir MVU: jā

V.2.4. Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 3 798 303 000,00 HUF

Līguma/daļas kopējā vērtība: 5 446 786 966,00 HUF

V.2.5. Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumiTās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu:

Karakterkorlatozás miatt a VI.3 pontban

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3. Papildu informācija

A nyertes ajánlattevő (FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság) az alábbi tevékenységek tekintetében von be alvállalkozókat:

Tervezői munkák részmunkái

MV-É, MV-ÉV, MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői feladatok

Tanácsadás, műszaki irányítási munkák részmunkái

Bontási munkák részmunkái

Irtás, föld és sziklamunkák részmunkái

Alapozási munkák részmunkái
Zsaluzás állványozási munkák részmunkái
Acélszerkezeti munkák részmunkái
Helyszíni beton és vasbeton részfeladatai
Falazás, vakolás & egyéb kőműves munkák részfeladatai
Hideg és melegburkolási munkák
Felületképzés részmunkái
Nyílászárók beépítésének részmunkái (külső, belső)
Épületgépészet részmunkái
Épület automatikai munkák részmunkái
Erős és gyengeáramú szerelési munkák részmunkái
Bádогоzási munkák részmunkái
Épületszigetelési munkák részmunkái
Sportpályaépítési munkák részmunkái
Út és kertépítési munkák részmunkái
Asztalos munkák részmunkái
Lakatos munkák részmunkái
Felvonó szerelési munkák
Épületüvegezési munkák részmunkái
Nyertes ajánlattevő neve és adószáma:
FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 25308673-2-07
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 8086 Felcsút, Fő
utca 217., 25308673-2-07
LATEREX Építő Zrt., 1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12., 25098367-2-43
EB Hungary Invest Kft., 1103 Budapest Gyömrői út 76-80., 13240567-2-42

VI.4. Pārskatīšanas procedūras

VI.4.1. Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu

Pilns nosaukums: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Pasta adrese: Riadó u. 5.
Pilsēta: Budapest
Pasta indekss: 1026
Valsts: Ungārija
E-pasts: dontobizottsag@kt.hu
Tālrunis: +36 18828592
Fakss: +36 18828593

VI.4.3. Pārskatīšanas procedūra

Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):
A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4. Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru

Pilns nosaukums: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Pasta adrese: Riadó u. 5.
Pilsēta: Budapest
Pasta indekss: 1026
Valsts: Ungārija
E-pasts: dontobizottsag@kt.hu
Tālrunis: +36 18828592

Fakss: +36 18828593

VI.5. Šā paziņojuma nosūtīšanas datums

19/03/2019