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299334-2026 - Konkurss

Jaunkaledonija — Dambju un lidzigu nostiprinato konstrukciju buvdarbi — STEP de Tontouta -
Nouvelle Calédonie

OJ S 84/2026 30/04/2026

Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims

Buvdarbi

1. Pircéjs

1.1. Pircéjs
Oficialais nosaukums: Société Néo-Calédonienne d'Energie
E-pasts: hydro-cih-bal-step-tontouta@edf.fr
Ligumslédzéja darbibas joma: Ar elektroenergiju saistita darbiba

2. Procedura

2.1. Procedura
Nosaukums: STEP de Tontouta - Nouvelle Calédonie
Apraksts: Etude, conception et réalisation d’'un aménagement hydro-électrique de type «
STEP » (Systéme de Transfert d’Energie par Pompage) de 100 MW de puissance en
turbinage (130 MW en pompage) a proximité du fleuve cotier « Tontouta » en Nouvelle
Calédonie.
Proceduras identifikators: c8864cd3-a47a-49e3-9424-e0c44f47fele
lekSé€jais identifikators: AVIS024694
Proceduras veids: Cita daudzpakapju procedara
Proceduras galvenas iezimes: Procédure en deux phases : - Premiére Phase : sélection
d'attributaire(s) puis exécution d'un contrat d'Early Contract Involvment (ECI) comme décrit
dans la section "Lot1" du présent avis. Cette premiére phase intégre (i) la sélection de
candidats via un Appel a Manifestation d'Intérét (AMI) puis (ii) la consultation et I'attribution du
Contrat ECI. Le détail de la procédure est défini dans le document de référence de I'AMI et du
réglement de consultation de 'ECI a disposition des candidats sur demande a I'adresse email
indiquée dans le présent avis. Il sera demandé aux candidats de signer un accord de
confidentialité avant la communication dudit document. - Seconde Phase : a l'issue de
I'exécution du Contrat ECI, possibilité de contractualisation de I'offre engageante portant sur la
réalisation du Projet sur la base d'un contrat EPC. Pour le détail des conditions d'attribution du
contrat EPC, merci de vous référer au reglement de consultation de la phase ECI.

2.1.1. Merkis
Liguma veids: Bavdarbi
Galvena klasifikacija (cpv): 45247200 Dambju un Iidzigu nostiprinato konstrukciju bavdarbi
Papildu klasifikacija (cpv): 71310000 Konsultativie inZeniertehniskie un celtniecibas
pakalpojumi, 45251120 Hidroelektrostacijas celtniecibas darbi, 42112200 Hidrauliskas turbinas
, 31100000 Elektromotori, generatori un transformatori

2.1.2. lzpildes vieta
Valsts: Jaunkaledonija
Papildu informacija: Phase 1 - Early Contractor Involvement (ECI) : Le Contrat sera a exécuter
principalement depuis les bureaux de I'attributaire, et inclura des missions sur le site du Projet
(Tontouta, Nouvelle Calédonie) et des réunions sur le site de I'assistant a maitrise d'ouvrage
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(EDF - Centre d'Ingénierie Hydraulique) situé a La Motte Servolex (73000) en France
Hexagonale. Phase 2 - Engineering, Procurement, and Construction (EPC) : Le Contrat sera a
exécuter sur le site du Projet (Tontouta, Nouvelle Calédonie).

2.1.4. Vispariga informacija
Papildu informacija: Modalités de candidatures: Pour répondre au présent avis, les candidats
doivent se manifester sur le Portail Achats d'EDF https://pha2.edf.com .- Demande
d'information AVIS N° AVIS024694 tel qu’identifié a I'article2.1 Procedure-ldentifiant interne, et
rattacher les documents demandés. Les candidats intéressés, non encore inscrits, peuvent
s'auto-référencer depuis la page d’accueil de ce portail. Aucun envoi par e-mail n'est autorisé.
Juridiskais pamats:
Direktiva 2014/25/ES

2.1.6. lIzslegSanas iemesli
IzslégSanas iemeslu avoti: lepirkuma dokuments

5. Dala

5.1. Dala: LOT-0001
Nosaukums: STEP de Tontouta - Nouvelle Calédonie
Apraksts: La phase 1 comprend, dans le cadre d'un contrat ECI : - La réalisation des études
de niveau Avant-Projet Détaillé (APD), - La détermination des méthodes et du planning de
réalisation, sur la base des études APD réalisées ci-avant, - L’analyse et la distribution des
risques du Projet, - La définition, I'affinage et la confirmation du prix EPC et des conditions
contractuelles au fur et a mesure des jalons d’avancement de I'ECI, - La rédaction des
spécifications techniques et fonctionnelles du futur contrat EPC (Engineering, Procurement
and Construction), - In fine, I'élaboration et la remise d’une offre engageante de réalisation
(codt, qualité, délai) sur la base du contrat de réalisation de type EPC.
Phase 2 : a l'issue de la phase ECI, et sous réserve de la décision du maitre d'ouvrage, il
pourra étre attribué a I'un des candidats ayant participé a la phase ECI un contrat de
conception et réalisation EPC basé sur un prix global et forfaitaire de 'aménagement Hydro-
électrique "STEP de Tontouta" comprenant : - Un bassin supérieur sur une mine en fin d’
exploitation ainsi que ses dispositifs d’étanchéité, de prise d’eau et de raccordement au circuit
hydraulique haute pression ; - Un bassin inférieur située en plaine ainsi que ses dispositifs d’
étanchéité, de prise d’eau et de raccordement au circuit hydraulique basse pression ; - Une
conduite forcée d’environ 2.5 km ; - Une usine extérieure comprenant séparément des
groupes de production d’énergie et des pompes, et raccordée au réseau HTA, via un nouveau
poste (hors marché). - Test et mise en service de 'ensemble de 'aménagement

5.1.1. Merkis
Liguma veids: Buvdarbi
Galvena klasifikacija (cpv): 45247200 Dambju un Iidzigu nostiprinato konstrukciju bavdarbi
Papildu klasifikacija (cpv): 45251120 Hidroelektrostacijas celtniecibas darbi, 45248000
Hidromehanisko konstrukciju bavdarbi, 71310000 Konsultativie inzeniertehniskie un
celtniecibas pakalpojumi, 31100000 Elektromotori, §eneratori un transformatori, 42112200
Hidrauliskas turbinas
lespéjas:
Opciju apraksts: Les douze (12) mois correspondent a la réalisation de la phase 1 (ECI). La
phase 2 (EPC) est estimée a quarante huit (48) mois.

5.1.2. Izpildes vieta
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Valsts apaks$iedalijums (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Valsts: Francija

5.1.3. Paredzamais ilgums
Sakuma datums: 01/10/2026
Darbibas termins: 12 Ménesi

5.1.4. Parjaunojums
Maksimalais parjaunojumu skaits: 0

5.1.6. Vispariga informacija
Rezervéta daliba:
Daliba nav rezervéta.
Janorada liguma izpildei norikoto darbinieku vardi un profesionala kvalifikacija: leklaujams
piedavajuma
lepirkuma projekts, ko pilniba vai daléji finansé no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Noligums par valsts iepirkumu: ja
Papildu informacija: le Contrat Early Contractor Involvment (ECI) sera a exécuter
principalement depuis les bureaux de I'attributaire, incluant des missions sur le site du Projet
(Tontouta, Nouvelle Calédonie) et des réunions sur le site de I'Assistant a Maitrise d'Ouvrage
(EDF - Centre d'Ingénierie Hydraulique) situé a La Motte Servolex (73000) en France
Hexagonale. Contrat Engineering Procurement and Construction (EPC) : pour le
candidat qui pourra se voir attribuer le contrat, il sera a exécuter sur le site du Projet
(Tontouta, Nouvelle Calédonie).

5.1.9. Atlases kriteriji
Atlases kritériju avoti: lepirkuma dokuments
Informacija par divposmu proceduras otro posmu:
Maksimalais kandidatu skaits, ko paredzéts uzaicinat uz procedudras otro posmu: 4
Procedura notiks secigos posmos. Katra posma dazi dalibnieki var tikt izslégti

5.1.10. PieskirSanas kritériji
Izmantojamas metodes apraksts, ja svérumu nevar izteikt ar kritérijiem: Phase ECI : chaque
candidat doit produire les piéces listées au paragraphe 4.1 du document de référence de
I'AMI. Les critéres de sélection des candidatures, tels que détaillés dans le document de
référence de I'AMI, seront appliqués : 1. Capacités techniques et expériences 2. Capacités
organisationnelles 3. Capacité d'adaptation aux spécificités de la Nouvelle Calédonie 4.
Critére économique et financier Phase EPC : sous réserve de la décision
du maitre d'ouvrage, le contrat EPC pourra étre attribué a 'une des offres soumises a l'issue
du Contrat « ECI » et qui sera jugée comme présentant le meilleur avantage technico-
économique global pour le Maitre d’Ouvrage et pour le Projet, basée sur un prix global et
forfaitaire.

5.1.11. lepirkuma dokumenti
Piekluve konkrétiem iepirkuma proceduras dokumentiem ir ierobezota
Pamatojums, kapéc piekluve konkrétiem iepirkuma procediras dokumentiem ir ierobezota:
Ipasi sensitivas informacijas aizsardziba
Adrese, kur pieejama informacija par dokumentiem ar ierobezotu piekluvi: https://pha2.edf.com

5.1.12. lepirkuma noteikumi
lesniegSanas noteikumi:
Elektroniska iesnieg$ana: Prasits
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lesniegSanas adrese: https://pha2.edf.com

Valodas, kuras var iesniegt piedavajumus vai dalibas pieprasijumus: fran¢u valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atlauts

Finan8u garantijas apraksts: Garanties de performance et de bonne exécution dont les
modalités seront définies ultérieurement dans les documents de la consultation, ou bien
durant la phase ECI, au stade de la négociation du futur Contrat EPC.

Dalibas pieprasijumu sanemsanas termins: 15/06/2026 18:00:00 (UTC+01:00) Centraleiropas
laiks, Rietumeiropas vasaras laiks

Liguma noteikumi:

Liguma izpilde javeic saskana ar aizsargatas nodarbinatibas programmam: Né

Ar Iiguma izpildi saistitie nosacijumi: Les conditions relatives a I'exécution du contrat sont
précisées dans les documents de la consultation.

Juridiska forma, kas vajadziga pretendentu grupai, kurai pieskirtas [lgumslégsanas tiesibas:
Groupement momentané d'entreprises solidaires - ou - Groupement momentané d'entreprises
conjointes dont le mandataire est solidaire.

FinanséS8anas kartiba: Financement public

5.1.15. Panpémieni
Pamatnoligums:
Nav pamatnoliguma
Informacija par dinamisko iepirkumu sistemu:
Nav dinamiskas iepirkumu sistemas

5.1.16. Papildu informacija, mediacija un parskatiSana
ParskatiSanas organizacija: Société Néo-Calédonienne d'Energie
Informacija par parskatiSanas terminiem: ¢« Recours en nullité (relative ou absolue) : 5 ans a
compter de la conclusion de chaque contrat « Recours en référé devant le juge civil ou
commercial compétent : - Cf. Référé de l'article 808 du Code de procédure civile néo-
calédonien - Cf. Référé de I'article 809 du Code de procédure civile néo-calédonien
Organizacija, kas sniedz papildu informéaciju par iepirkuma proceddru: Société Néo-
Calédonienne d'Energie

8. Organizacijas

8.1. ORG-0001
Oficialais nosaukums: Société Néo-Calédonienne d'Energie
Registracijas numurs: 103 916 334
Pilséta: Nouméa
Pasta indekss: 98800
Valsts: Jaunkaledonija
Kontaktpunkts: Centre d'Ingénierie Hydraulique EDF, en tant qu'Assistant a Maitrise
d'Ouvrage de la Société Néo-Calédonienne d'Energie (ENERCAL).
E-pasts: hydro-cih-bal-step-tontouta@edf.fr
Talrunis: +33 (0)637230387
Interneta adrese: https://www.enercal.nc/
Pircéja profils: https://pha2.edf.com
Sis organizacijas lomas:
Pircejs
Organizacija, kas sniedz papildu informaciju par iepirkuma proceddru
ParskatiSanas organizacija
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Informacija par pazinojumu

Pazinojuma identifikators/versija: 7a684cc6-d87b-40a5-bb32-5d0f7a894ebe - 01
Veidlapas tips: Konkurss

Pazinojuma veids: Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims
Pazinojuma apaksveids: 17

Pazinojuma nosutiSanas datums: 29/04/2026 11:21:35 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks,
Centraleiropas vasaras laiks

Valodas, kuras oficiali pieejams $is pazinojums: fran¢u valoda

Pazinojuma publikacijas numurs: 299334-2026

OV S sérijas izdevuma numurs: 84/2026

PublicéSanas datums: 30/04/2026
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