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See the notice on TED website

432882-2026 - Konkurss
Čehija – Arhitektūras un ēku uzmērīšanas pakalpojumi – Přístaviště Kostelec nad Labem – 
Správce stavby
OJ S 120/2026 25/06/2026
Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Pakalpojumi

1. Pircējs

1.1.  Pircējs
Oficiālais nosaukums: Ředitelství vodních cest ČR
E-pasts: rvccr@rvccr.cz
Pircēja juridiskais statuss: Centrālās pārvaldes iestāde
Līgumslēdzējas iestādes darbības joma: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

2. Procedūra

2.1.  Procedūra
Nosaukums: Přístaviště Kostelec nad Labem – Správce stavby
Apraksts: Veškeré náležitosti spojené s činností správce stavby při kontrole realizace Projektu 
– Přístaviště Kostelec nad Labem (dále také jen „Projekt“) a při ostatním dozoru nad řádným 
provedením Projektu, včetně zajišťování souladu realizace Projektu s právními předpisy, a to 
ve sjednaných výkonových fázích Projektu. Správce stavby bude plnit následující funkce: • 
Provedení komplexní kontroly a úplnosti sloučené projektové dokumentace DUR a DSP, DPS, 
část A, B. • Kontrola kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby se zpracováním 
protokolu o provedené kontrole před zahájením realizace o komplexní připravenosti projektu 
dle TKP ŘVCČR pro zahájení realizace. • Komplexní posouzení před předáním staveniště, 
integrující vydaná povolení a výsledek zadávacího řízení a metodik SFDI. • Provedení kontroly 
úplnosti smluvních vztahů. • Kontrola a schvalování Realizační dokumentace zhotovitele. • 
Výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), ve smyslu publikace TECHNICKÝ 
DOZOR STAVEBNÍKA vydané ČKAIT (MP 9.2 aktualizace 2018) a v rozsahu a za podmínek 
Metodiky pro tým správce stavby, (Prozatímní verze 2018), schválené Ministerstvem dopravy 
dne 23. 10. 2018, dostupné na  https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/,
kontrola všech výkazů ve formátu xlsx a datovém formátu XC4. • Kontrola soupisu prací, 
časového a finančního předpokladu zhotovitele stavby. • Zajištění součinnosti všech 
administrativních kroků spojených s vkladem díla do digitální technické mapy. • Zajištění 
výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve smyslu zákona č. 309
/2006 Sb., v platném znění, při přípravě staveb. • Biologický dozor v průběhu celé realizace 
stavby. • Nedestruktivní zkoušky kvality svarů nad rámec povinných zkoušek, prováděných 
zhotovitelem stavby. • Kontrola kvality ochranných nátěrových systémů protikorozní ochrany 
nad rámec povinných zkoušek, prováděných zhotovitelem stavby. • Zajištění všech 
administrativních kroků spojených s kolaudací stavby. • Provedení kontroly geometrického 
plánu na úrovni vkladu do KN, včetně soupisu záborů pro jednotlivé pozemky a zajištění 
vkladu stavby do KN. • Zajištění podkladů pro narovnání majetkoprávních vztahů. • Vytvoření 
protokolů pro zajištění majetkoprávního a provozního předání stavby. • Zajištění finančního 
přehledu plnění dotčených subjektů při realizaci a dokončení stavby. • Zajištění 
majetkoprávního vypořádání dokončené stavby. Kompletní rozsah předmětu plnění veřejné 
zakázky je podrobně specifikován v návrhu smlouvy na veřejnou zakázku (dále též jen 
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„Smlouva“) a dalších dokumentech tvořících Smlouvu, které jsou součástí přílohy č. 3 
zadávací dokumentace.
Procedūras identifikators: 6428b723-2e44-487c-8900-ee44898d396b
Procedūras veids: Atklāta
Procedūra ir paātrināta: nē

2.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Pakalpojumi
Galvenā klasifikācija (cpv): 71251000 Arhitektūras un ēku uzmērīšanas pakalpojumi
Papildu klasifikācija (cpv): 71248000 Projekta un dokumentācijas uzraudzība, 71300000 
Inženiertehniskie pakalpojumi, 71311210 Automaģistrāļu konsultāciju pakalpojumi, 71317200 
Veselības un drošības pakalpojumi

2.1.2.  Izpildes vieta
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)
Valsts: Čehija
Papildu informācija: Místem plnění veřejné zakázky bude: sídlo zadavatele (nábřeží Ludvíka 
Svobody 1222/12, Praha, 110 00); a Labe mezi ř.km 856,58 – 856,68, Katastrální území: 
Kostelec nad Labem [670171], Rudeč [670189], Středočeský kraj

2.1.3.  Vērtība
Paredzamā vērtība bez PVN: 2 640 000,00 CZK

2.1.4.  Vispārīga informācija
Juridiskais pamats: 
Direktīva 2014/24/ES
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Pārrobežu situācijās piemērojamie tiesību akti: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek

2.1.6.  Izslēgšanas iemesli
Izslēgšanas iemeslu avoti: Iepirkuma dokuments

5. Daļa

5.1.  Daļa: LOT-0001
Nosaukums: Přístaviště Kostelec nad Labem – Správce stavby
Apraksts: Veškeré náležitosti spojené s činností správce stavby při kontrole realizace Projektu 
– Přístaviště Kostelec nad Labem (dále také jen „Projekt“) a při ostatním dozoru nad řádným 
provedením Projektu, včetně zajišťování souladu realizace Projektu s právními předpisy, a to 
ve sjednaných výkonových fázích Projektu. Správce stavby bude plnit následující funkce: • 
Provedení komplexní kontroly a úplnosti sloučené projektové dokumentace DUR a DSP, DPS, 
část A, B. • Kontrola kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby se zpracováním 
protokolu o provedené kontrole před zahájením realizace o komplexní připravenosti projektu 
dle TKP ŘVCČR pro zahájení realizace. • Komplexní posouzení před předáním staveniště, 
integrující vydaná povolení a výsledek zadávacího řízení a metodik SFDI. • Provedení kontroly 
úplnosti smluvních vztahů. • Kontrola a schvalování Realizační dokumentace zhotovitele. • 
Výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), ve smyslu publikace TECHNICKÝ 
DOZOR STAVEBNÍKA vydané ČKAIT (MP 9.2 aktualizace 2018) a v rozsahu a za podmínek 
Metodiky pro tým správce stavby, (Prozatímní verze 2018), schválené Ministerstvem dopravy 
dne 23. 10. 2018, dostupné na  https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/,
kontrola všech výkazů ve formátu xlsx a datovém formátu XC4. • Kontrola soupisu prací, 
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časového a finančního předpokladu zhotovitele stavby. • Zajištění součinnosti všech 
administrativních kroků spojených s vkladem díla do digitální technické mapy. • Zajištění 
výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve smyslu zákona č. 309
/2006 Sb., v platném znění, při přípravě staveb. • Biologický dozor v průběhu celé realizace 
stavby. • Nedestruktivní zkoušky kvality svarů nad rámec povinných zkoušek, prováděných 
zhotovitelem stavby. • Kontrola kvality ochranných nátěrových systémů protikorozní ochrany 
nad rámec povinných zkoušek, prováděných zhotovitelem stavby. • Zajištění všech 
administrativních kroků spojených s kolaudací stavby. • Provedení kontroly geometrického 
plánu na úrovni vkladu do KN, včetně soupisu záborů pro jednotlivé pozemky a zajištění 
vkladu stavby do KN. • Zajištění podkladů pro narovnání majetkoprávních vztahů. • Vytvoření 
protokolů pro zajištění majetkoprávního a provozního předání stavby. • Zajištění finančního 
přehledu plnění dotčených subjektů při realizaci a dokončení stavby. • Zajištění 
majetkoprávního vypořádání dokončené stavby. Kompletní rozsah předmětu plnění veřejné 
zakázky je podrobně specifikován v návrhu smlouvy na veřejnou zakázku (dále též jen 
„Smlouva“) a dalších dokumentech tvořících Smlouvu, které jsou součástí přílohy č. 3 
zadávací dokumentace.
Iekšējais identifikators: N006/26/V00011372

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Pakalpojumi
Galvenā klasifikācija (cpv): 71251000 Arhitektūras un ēku uzmērīšanas pakalpojumi
Papildu klasifikācija (cpv): 71248000 Projekta un dokumentācijas uzraudzība, 71300000 
Inženiertehniskie pakalpojumi, 71311210 Automaģistrāļu konsultāciju pakalpojumi, 71317200 
Veselības un drošības pakalpojumi

5.1.2.  Izpildes vieta
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)
Valsts: Čehija
Papildu informācija: Místem plnění veřejné zakázky bude: sídlo zadavatele (nábřeží Ludvíka 
Svobody 1222/12, Praha, 110 00); a Labe mezi ř.km 856,58 – 856,68, Katastrální území: 
Kostelec nad Labem [670171], Rudeč [670189], Středočeský kraj

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 01/07/2026
Darbības termiņš: 88 Mēneši

5.1.5.  Vērtība
Paredzamā vērtība bez PVN: 2 640 000,00 CZK

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, ko pilnībā vai daļēji finansē no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Stratēģiskā iepirkuma mērķis: Sociālo mērķu izpilde
Apraksts: VIz příloha 1 Smlouvy
Veicinātais sociālais mērķis: Taisnīgi darba apstākļi

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments
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5.1.10.
 
Piešķiršanas kritēriji
Kritērijs: 
Veids: Kvalitāte
Nosaukums: Zkušenosti členů realizačního týmu
Apraksts: Hodnocení členů realizačního týmu
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīza procentuālā attiecība)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 30
Kritērijs: 
Veids: Cena
Nosaukums: Nabídková cena
Apraksts: Hodnocení podle nejnižší nabídkové ceny
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīza procentuālā attiecība)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 70

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/detail-
profilu/RVCCR

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/detail-profilu/RVCCR
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: čehu valoda, slovāku 
valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 27/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 6 Mēneši
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: jā
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: jā

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání 
námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
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nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: JUDr. Jindřich Vítek, 
advokát
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

8. Organizācijas

8.1.  ORG-0001
Oficiālais nosaukums: JUDr. Jindřich Vítek, advokát
Reģistrācijas numurs: 63622777
Pasta adrese: Anny Letenské 34/7
Pilsēta: Praha
Pasta indekss: 12000
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Valsts apakšiedalījums (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Valsts: Čehija
E-pasts: miklasova@matznervitek.cz
Tālrunis: +420 222101591
Šīs organizācijas lomas: 
Iepirkuma pakalpojumu sniedzējs
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru

8.1.  ORG-0002
Oficiālais nosaukums: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Reģistrācijas numurs: 65349423
Pasta adrese: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Pilsēta: Brno
Pasta indekss: 60200
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Valsts: Čehija
E-pasts: posta@uohs.cz
Tālrunis: +420 542167111
Interneta adrese: https://uohs.gov.cz
Šīs organizācijas lomas: 
Pārskatīšanas organizācija
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru

8.1.  ORG-0004
Oficiālais nosaukums: Ředitelství vodních cest ČR
Reģistrācijas numurs: 67981801
Pasta adrese: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
Pilsēta: Praha - Nové Město
Pasta indekss: 11000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Valsts: Čehija
E-pasts: rvccr@rvccr.cz
Tālrunis: +420 225131732
Pircēja profils: https://nen.nipez.cz/en/profily-zadavatelu-platne/detail-profilu/RVCCR
Šīs organizācijas lomas: 
Pircējs

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: 3597b74d-abe6-4ab2-bd5c-8a2ba184a00e  -  01
Veidlapas tips: Konkurss
Paziņojuma veids: Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Paziņojuma apakšveids: 16
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 22/06/2026 15:23:45 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
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