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516374-2026 - Konkurss
Polija – Notekūdeņu attīrīšanas būves – Modernizacja, rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków 
w Nowym Targu
OJ S 142/2026 27/07/2026
Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms - Izmaiņu paziņojums
Būvdarbi - Pakalpojumi

1. Pircējs

1.1.  Pircējs
Oficiālais nosaukums: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.
E-pasts: mzwik@mzwik.nowytarg.pl
Pircēja juridiskais statuss: Publiskais uzņēmums
Līgumslēdzēja darbības joma: Ar ūdensapgādi saistīta darbība

2. Procedūra

2.1.  Procedūra
Nosaukums: Modernizacja, rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Nowym Targu
Apraksts: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji i 
budowy części mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Nowym Targu. Planowana 
inwestycja ma zapewnić przepływ średniodobowy oczyszczalni ścieków na poziomie 21 000 
m3/d i RLM na poziomie 110 264. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, roboty 
budowlane, uruchomienie, szkolenie, próby i przekazanie do eksploatacji oraz wykonanie 
wszelkich opracowań i uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do 
zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. W załączonym 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym (Załącznik nr 1) określono wymagania dotyczące 
zarówno projektowania, jak i wykonawstwa w zakresie rozbudowy i modernizacji istniejących 
elementów części mechaniczne, biologicznej i osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w 
Nowym Targu. Opisano dane i minimalne wymagania, które mają stanowić podstawę realizacji 
inwestycji. Prowadzenie prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia nie może 
powodować utrudnień w funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków. Teren inwestycji znajduje się 
na obszarze oczyszczalni ścieków w Nowym Targu należącej do Miejskiego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. Teren inwestycji zajmuje głównie 
centralną i wschodnią część obszaru oczyszczalni. W tym rejonie znajdują się obiekty 
należące do linii mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków. Modernizacja dotyczy 
również obiektów części osadowej oraz infrastruktury towarzyszącej. W zakres inwestycji tj. 
projektowania i wykonania wchodzą w szczególności: • Modernizacja kanału 
doprowadzającego wraz z budową by-passu • Modernizacja pompowni głównej • Modernizacja 
i rozbudowa budynku krat gęstych - Wymiana istniejących krat na panelowo hakowe kraty o 
perforacji 6-8mm. Kraty wyposażone w prasopłuczkę i układ do rozdrabniania skratek. • 
Modernizacja piaskowników i separatorów piasku - Modernizacja i renowacja budynku. 
Montaż zgarniaczy łańcuchowych/ Renowacja istniejących zgarniaczy. Doposażenie 
piaskowników w nowe pompy dostosowane do większej ilości pulpy piaskowej. Remont 
przykryć. Wymiana armatury. Dostawienie nowych separatorów piasku. • Modernizacja 
istniejących osadników wstępnych wraz z rozbudową pompowni osadu wstępnego- Wymiana 
zgarniaczy w osadnikach prostokątnych. Renowacja ścian, reprofilacja dna. Modernizacja 
spustu osadu wstępnego. Rozbudowa pompowni osadu wstępnego i montaż separatora 
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części włóknistych. • Budowa zagęszczacza grawitacyjnego osadu wstępnego - Budowa 
drugiego zagęszczacza grawitacyjnego osadu wstępnego na wzór obiektu istniejącego. • 
Rozbudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków - Modernizacja i rozbudowa istniejących 
reaktorów. Adaptacja reaktorów z SBR na reaktory przepływowe. Wydzielenie komory 
defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. Montaż mieszadeł wolno- i średnioobrotowych. Montaż 
rusztów napowietrzających. Montaż pomp recyrkulacji wewnętrznej. Wykonanie AKPiA. 
Wprowadzenie systemu sterowania - układ naprzemienny. Budowa trzech osadników 
wtórnych wyposażonych w zgarniacze powierzchniowe i denne z układem zgarniania flotatu i 
pompami flotatu. Pompownia osadu nadmiernego składająca się w układ do recyrkulacji 
zewnętrznej (3 pompy pracujące + 1 rezerwowa), i drugi układ do odprowadzenia osadu 
nadmiernego do zagęszczaczy osadu nadmiernego (3 pompy + 1 rezerwowa). Osadniki 
wtórne wyposażone w koryto odpływowe dwukrawędziowe – przelew pilasty trapezowy. • 
Budowa pompowni części pływających - Budowa zbiornika flotatu składającego się z komory 
mokrej i suchej. Część sucha wyposażona w dwie pompy kierujące flotat do części osadowej 
oczyszczalni ścieków. • Modernizacja stacji dmuchaw wraz z wyposażeniem w instalacje i 
urządzenia: technologiczne, energetyczne: zasilające i sterownicze, wentylacji – Doposażenie 
układu dmuchaw w nową jednostkę wysokowydajną i energooszczędną umożliwiające 
elastyczną i przerywaną pracę z reaktorami biologicznymi oraz współpracującą z istniejącym 
układem dmuchaw. Renowacja i wymiana rurociągów sprężonego powietrza. Wyposażenie w 
przepustnice z regulacją oraz armaturę kompensującą. Montaż pomiarów przepływu powietrza 
oraz pomiaru ciśnienia na głównych rurociągach doprowadzających powietrze do reaktorów. 
Dostosowanie układu sterowania w zależności od sposobu prowadzenia procesu 
biologicznego. • Modernizacja budynku odwadniania osadu przefermentowanego - 
Modernizacja całego budynku. Wymiana urządzeń odwadniających osad po WKF na wirówki 
dekantacyjne. Dostosowanie całego wyposażenia obiektu do nowych urządzeń. Wykonanie 
transportu osadu odwodnionego poprzez układ przenośników kierujących osad do dalszej 
przeróbki (suszarni). • Nowy układ pomiarowy ścieków oczyszczonych - Wyposażenie nowego 
układu pomiarowego ścieków oczyszczonych. • Modernizacja i rozbudowa suszarni osadu 
odwodnionego - Budowa suszarni. • Sieci technologiczne - Rozbudowa i modernizacja sieci 
technologicznych w tym, sieci wodociągowej, sieci wody technologicznej, sieci ciepłowniczej, 
sieci energetycznej, sieci kanalizacyjnej, innych rurociągów technologicznych prowadzących 
medium takie jak ścieki surowe, pulpa piaskowa, tłuszcz, osad nadmierny, osad wstępny, 
rurociągi flotatu system sterowania na oczyszczalni ścieków i wszelkie inne niezbędne sieci 
zapewniające prawidłową eksploatację oczyszczalni ścieków. • Hermetyzacja i dezodoryzacja- 
Hermetyzacja i dezodoryzacja i prowadzenie odorów do filtrów- Obiekty do hermetyzacji i 
dezodoryzacji na oczyszczalni to stacja zlewna, kanał doprowadzający, suszarnia.
Procedūras identifikators: 25be2e54-19ad-4b2d-91d3-76a8b6f93c58
Iekšējais identifikators: ZS.263.2.2026/FENX
Procedūras veids: Atklāta
Procedūra ir paātrināta: nē
Procedūras galvenās iezīmes: Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert 
wariantowych. Uzasadnienie braku podziału na części: Przedmiotowe zamówienie stanowi 
integralne, nierozerwalne pod względem technologicznym i budowlanym zadanie 
inwestycyjne, realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Modernizacja oczyszczalni 
ścieków wymaga stworzenia jednolitego, spójnego systemu, w którym procesy mechaniczne, 
biologiczne oraz systemy automatyki i sterowania (AKPiA) ściśle ze sobą współpracują. 
Podział zamówienia na części (np. z wydzieleniem robót budowlanych, instalacyjnych czy 
dostaw urządzeń technologicznych) niosłaby za sobą poważne ryzyko techniczne i 
technologiczne. W szczególności doprowadziłby do rozproszenia odpowiedzialności za 
końcowy efekt ekologiczny, czyli uzyskanie wymaganych przepisami prawa parametrów 
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oczyszczania ścieków. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości na etapie rozruchu 
technologicznego, podział na części generowałby trudne do rozstrzygnięcia spory 
kompetencyjne pomiędzy niezależnymi wykonawcami, gdzie każdy z nich przerzucałby 
odpowiedzialność na innego (np. dostawca urządzeń na wykonawcę robót budowlanych lub 
projektanta). Posiadanie jednego Generalnego Wykonawcy (jednego centrum decyzyjnego) 
gwarantuje pełną, niepodzielną odpowiedzialność za fazę projektową, wykonawczą oraz 
końcowy sukces technologiczny. Termin wykonania zamówienia: 30 czerwca 2029 r. z 
uwzględnieniem terminów na: 1) Przedłożenie Zamawiającemu szczegółowego 
harmonogramu robót i harmonogramu płatności wraz ze wstępnym podziałem zakresu 
inwestycji na zadania realizowane w oparciu o pozwolenie na budowę i zgłoszenie – w 
terminie 30 dni od zawarcia Umowy. 2) przedłożenie Zamawiającemu do uzgodnienia projekt 
wstępnych rozwiązań w formie opisowej i rysunkowej – w terminie 60 dni od zawarcia Umowy. 
3) przedłożenie projektu budowlanego w zakresie wystarczającym do uzyskania pozwolenia 
na budowę przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę do zaakceptowania przez 
Zamawiającego - w terminie 150 dni od zawarcia umowy.

2.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Līguma papildveids: Pakalpojumi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45232421 Notekūdeņu attīrīšanas būves
Papildu klasifikācija (cpv): 71320000 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi, 45200000 
Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi, 45252100 Notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas celtniecības darbi, 45332000 Sanitārtehniskie un cauruļu ielikšanas darbi, 
45332300 Cauruļu ielikšana, 45332400 Sanitārtehnisko ierīču uzstādīšanas darbi, 45252200 
Attīrīšanas iekārtu aprīkojums, 45111200 Būvlaukuma sagatavošanas un tīrīšanas darbi, 
45310000 Elektrības vadu instalācijas darbi

2.1.2.  Izpildes vieta
Pilsēta: Nowy Targ
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Nowotarski (PL219)
Valsts: Polija
Papildu informācija: - Przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu oraz wykonaniu 
rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków nie może wpłynąć na pogorszenie się jakości 
odprowadzanych ścieków. Ścieki oczyszczone muszą spełniać normy określone w przepisach 
krajowych równocześnie spełniać wszelkie normy i obostrzenia wykazane w polskich i 
europejskich aktach prawnych. Wykonawca zaprojektuje inwestycję w pełnym zakresie 
sporządzając i uzyskując wszelkie niezbędne dokumenty, uzgodnienia i decyzje wraz z 
pozwoleniem na budowę oraz z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie. Zakres projektowania 
szczegółowo opisano w PFU. - Wykonawca wykona wszystkie roboty zgodnie z wykonanym i 
zatwierdzonymi przez Zamawiającego Projektem Budowlanym oraz Projektem 
Wykonawczym. Oprócz jednoznacznie wskazanych robót, Wykonawca wykona pozostałe 
roboty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z PFU oraz 
obowiązującymi przepisami. Prace budowlane mają zostać zorganizowane tak, aby nie 
zakłócić bieżącego funkcjonowania pozostałych obiektów oczyszczalni ścieków. 
GWARANCJA: Wymagany okres gwarancji na cały Przedmiot zamówienia wynosi minimum 
24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca udzieli rękojmi i 
gwarancji na cały przedmiot zamówienia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego przedmiotu zamówienia, na okres i na warunkach określonych projektowanych 
postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (zał. nr 2 do SWZ). WIZJA 
LOKALNA: Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy. Termin 
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pierwszej obowiązkowej wizji lokalnej, na której uczestnikom (upoważnionym 
przedstawicielom wykonawcy) zostanie przekazana dokumentacja zastrzeżona tj. PFU, 
wyznacza się na dzień 15.06.2026 r. (poniedziałek) na godz. 12.00 (ul. Polna 51, 34-400 
Nowy Targ), natomiast termin drugiej nieobowiązkowej wizji lokalnej, po zapoznaniu się z 
dokumentacją, wyznacza się na dzień 22.06.2026 r. (poniedziałek) na godz. 12.00. 
Zamawiający może wymagać od wykonawców dowodów upoważnienia uczestników do 
reprezentowania wykonawcy. W tym celu należy skontaktować się z Panem Grzegorzem 
Nowakiem, Kierownikiem oczyszczalni ścieków, tel.: 609 194 500. Pierwsza wizja lokalna ma 
charakter obowiązkowy ze względu na specyfikę robót oraz zakres inwestycji. Wizja jest 
realizowana celu dodatkowego oszacowania na własną odpowiedzialność kosztu i ryzyka 
planowanych do wykonania robót, jakie mogą okazać się niezbędne do realizacji inwestycji i 
jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy. Brak odbycia pierwszej wizji będzie postawą do 
odrzucenia oferty. Podczas pierwszej wizji Wykonawcy otrzymają dostęp do pełnej 
dokumentacji postępowania (PFU). UWAGA: Zamawiający na podstawie art. 133 ust. 2 w zw. 
z art. 65 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 3 ustawy Pzp zastrzega dostęp do PFU w ten sposób, iż 
PFU będzie wręczany osobiście za potwierdzeniem odbioru przedstawicielowi Wykonawcy 
podczas pierwszej obowiązkowej wizji lokalnej, po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności 
(NDA) w tym zakresie. Uzasadnieniem odstąpienia od jawności dokumentacji w tym zakresie 
są względy cyberbezpieczeństwa w związku z realnym zagrożeniem działaniami wrogich 
podmiotów. Zgodnie z publikacją UZP w tym zakresie pn. „Zabezpieczenie łańcucha dostaw w 
zamówieniach publicznych. Aspekty prawne, organizacyjne i techniczne w świetle przepisów 
krajowych i unijnych dotyczących cyberbezpieczeństwa”: „Jako negatywną należy ocenić 
praktykę zamawiających publikujących w ramach SWZ dokumentację techniczną, budowlaną, 
która wrogim podmiotom umożliwia zapoznanie się z budową newralgicznych systemów, sieci, 
czy budynków. Zważywszy, że często wybór przez wrogie podmioty celów swoich operacji 
odbywa się zdalnie, przy pomocy powszechnie dostępnych narzędzi OSINT, wprowadzenie 
ograniczenia w dostępie do poszczególnych części SWZ poprzez udostępnianie informacji po 
zawarciu umowy o poufności i ograniczeniu dostępu do informacji na podstawie art. 133 ust. 3 
ustawy Pzp wyłącznie w siedzibie zamawiającego może już stanowić barierę, która odstraszy 
potencjalnych cyberprzestępców”. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na 
doręczenie PFU drogą elektroniczną. Zamawiający z tych samych powodów nie wyraża także 
zgody na doręczenie tej dokumentacji za pomocą operatora pocztowego/kuriera. -
Zamawiający, na podstawie art. 105-106 ustawy Pzp, wymaga złożenia wraz z ofertą 
następujących przedmiotowych środków dowodowych: 1) zestawienia parametrów 
technicznych ofertowanych urządzeń zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ 
- Wykaz podstawowych urządzeń z kartami katalogowymi. Zamawiający przewiduje 
zastosowanie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. - Obowiązki wykonawcy i zamawiającego oraz 
warunki realizacji zamówienia przedstawiono w zał. nr 2 do SWZ – projektowanych 
postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. - Zamawiający przewiduje 
dokonanie badania i oceny ofert na zasadach określonych w art. 139 ust. 1 Ustawy Pzp 
(procedura odwrócona). KOMUNIKACJA: W postępowaniu o udzielenie zamówienia 
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, przy czym oferta, pełnomocnictwo, oświadczenie JEDZ muszą być 
pod rygorem nieważności podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym a 
zobowiązanie do udostępnienia potencjału przez podmiot trzeci musi być opatrzone takim 
podpisem lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez ten podmiot z użyciem 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu 
Platformy, która jest dostępna pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/mzwik.nowytarg.
Link bezpośredni do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290
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2.1.4.  Vispārīga informācija
Papildu informācija: Zamawiający wymaga złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia (JEDZ) wraz z ofertą. Zamawiający wyznacza warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej. 
Warunki opisano w SWZ. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 
108 oraz art. 109 ustawy (fakultatywne postawy wykluczenia) - szczegółowo wskazano w 
dokumentach zamówienia. Zamawiający przewiduje dodatkowe wykluczenie na podstawie art. 
7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia 
Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w 
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Dodatkowa podstawa 
wykluczenia: Z postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówienia o wartości 
równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych - 
20 000 000 euro, wyklucza się wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie 
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem 
możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1115, 1520, 1655 i 1798). PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE: Zamawiający 
przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona 
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych tj. wykaz robót, wykaz osób, informacja banku, 
potwierdzenie ubezpieczenia, zaświadczenie US, zaświadczenie ZUS, KRK, oświadczenie o 
aktualności informacji zawartych w Jedz, oświadczenie o grupie kapitałowej - nazwy 
dokumentów podano hasłowo, szczegółowo wskazano w SWZ. Wszystkie oświadczenia i 
dokumenty muszą zostać podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez 
wystawcę dokumentu lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Klauzulę informacyjną 
z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
wskazano w dokumentach zamówienia. Szczegółowy Wykaz oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających brak podstaw wykluczenia, dodatkowe warunki zamówienia oraz wytyczne, 
zawarte są w dokumentach zamówienia. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią 
związany do dnia 17 listopada 2026 r. (120 dni). Zamawiający dopuszcza udział 
podwykonawców w realizacji zamówienia.
Juridiskais pamats: 
Direktīva 2014/25/ES
Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych - art. 132 i następne ustawy 
z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych Przetarg nieograniczony

2.1.6.  Izslēgšanas iemesli
Izslēgšanas iemeslu avoti: Iepirkuma dokuments

5. Daļa

5.1.  Daļa: LOT-0001
Nosaukums: Modernizacja, rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Nowym Targu
Apraksts: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji i 
budowy części mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Nowym Targu. Planowana 
inwestycja ma zapewnić przepływ średniodobowy oczyszczalni ścieków na poziomie 21 000 
m3/d i RLM na poziomie 110 264. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, roboty 
budowlane, uruchomienie, szkolenie, próby i przekazanie do eksploatacji oraz wykonanie 
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wszelkich opracowań i uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do 
zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. W załączonym 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym (Załącznik nr 1) określono wymagania dotyczące 
zarówno projektowania, jak i wykonawstwa w zakresie rozbudowy i modernizacji istniejących 
elementów części mechaniczne, biologicznej i osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w 
Nowym Targu. Opisano dane i minimalne wymagania, które mają stanowić podstawę realizacji 
inwestycji. Prowadzenie prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia nie może 
powodować utrudnień w funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków. Teren inwestycji znajduje się 
na obszarze oczyszczalni ścieków w Nowym Targu należącej do Miejskiego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. Teren inwestycji zajmuje głównie 
centralną i wschodnią część obszaru oczyszczalni. W tym rejonie znajdują się obiekty 
należące do linii mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków. Modernizacja dotyczy 
również obiektów części osadowej oraz infrastruktury towarzyszącej. W zakres inwestycji tj. 
projektowania i wykonania wchodzą w szczególności: • Modernizacja kanału 
doprowadzającego wraz z budową by-passu • Modernizacja pompowni głównej • Modernizacja 
i rozbudowa budynku krat gęstych - Wymiana istniejących krat na panelowo hakowe kraty o 
perforacji 6-8mm. Kraty wyposażone w prasopłuczkę i układ do rozdrabniania skratek. • 
Modernizacja piaskowników i separatorów piasku - Modernizacja i renowacja budynku. 
Montaż zgarniaczy łańcuchowych/ Renowacja istniejących zgarniaczy. Doposażenie 
piaskowników w nowe pompy dostosowane do większej ilości pulpy piaskowej. Remont 
przykryć. Wymiana armatury. Dostawienie nowych separatorów piasku. • Modernizacja 
istniejących osadników wstępnych wraz z rozbudową pompowni osadu wstępnego- Wymiana 
zgarniaczy w osadnikach prostokątnych. Renowacja ścian, reprofilacja dna. Modernizacja 
spustu osadu wstępnego. Rozbudowa pompowni osadu wstępnego i montaż separatora 
części włóknistych. • Budowa zagęszczacza grawitacyjnego osadu wstępnego - Budowa 
drugiego zagęszczacza grawitacyjnego osadu wstępnego na wzór obiektu istniejącego. • 
Rozbudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków - Modernizacja i rozbudowa istniejących 
reaktorów. Adaptacja reaktorów z SBR na reaktory przepływowe. Wydzielenie komory 
defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. Montaż mieszadeł wolno- i średnioobrotowych. Montaż 
rusztów napowietrzających. Montaż pomp recyrkulacji wewnętrznej. Wykonanie AKPiA. 
Wprowadzenie systemu sterowania - układ naprzemienny. Budowa trzech osadników 
wtórnych wyposażonych w zgarniacze powierzchniowe i denne z układem zgarniania flotatu i 
pompami flotatu. Pompownia osadu nadmiernego składająca się w układ do recyrkulacji 
zewnętrznej (3 pompy pracujące + 1 rezerwowa), i drugi układ do odprowadzenia osadu 
nadmiernego do zagęszczaczy osadu nadmiernego (3 pompy + 1 rezerwowa). Osadniki 
wtórne wyposażone w koryto odpływowe dwukrawędziowe – przelew pilasty trapezowy. • 
Budowa pompowni części pływających - Budowa zbiornika flotatu składającego się z komory 
mokrej i suchej. Część sucha wyposażona w dwie pompy kierujące flotat do części osadowej 
oczyszczalni ścieków. • Modernizacja stacji dmuchaw wraz z wyposażeniem w instalacje i 
urządzenia: technologiczne, energetyczne: zasilające i sterownicze, wentylacji – Doposażenie 
układu dmuchaw w nową jednostkę wysokowydajną i energooszczędną umożliwiające 
elastyczną i przerywaną pracę z reaktorami biologicznymi oraz współpracującą z istniejącym 
układem dmuchaw. Renowacja i wymiana rurociągów sprężonego powietrza. Wyposażenie w 
przepustnice z regulacją oraz armaturę kompensującą. Montaż pomiarów przepływu powietrza 
oraz pomiaru ciśnienia na głównych rurociągach doprowadzających powietrze do reaktorów. 
Dostosowanie układu sterowania w zależności od sposobu prowadzenia procesu 
biologicznego. • Modernizacja budynku odwadniania osadu przefermentowanego - 
Modernizacja całego budynku. Wymiana urządzeń odwadniających osad po WKF na wirówki 
dekantacyjne. Dostosowanie całego wyposażenia obiektu do nowych urządzeń. Wykonanie 
transportu osadu odwodnionego poprzez układ przenośników kierujących osad do dalszej 
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przeróbki (suszarni). • Nowy układ pomiarowy ścieków oczyszczonych - Wyposażenie nowego 
układu pomiarowego ścieków oczyszczonych. • Modernizacja i rozbudowa suszarni osadu 
odwodnionego - Budowa suszarni. • Sieci technologiczne - Rozbudowa i modernizacja sieci 
technologicznych w tym, sieci wodociągowej, sieci wody technologicznej, sieci ciepłowniczej, 
sieci energetycznej, sieci kanalizacyjnej, innych rurociągów technologicznych prowadzących 
medium takie jak ścieki surowe, pulpa piaskowa, tłuszcz, osad nadmierny, osad wstępny, 
rurociągi flotatu system sterowania na oczyszczalni ścieków i wszelkie inne niezbędne sieci 
zapewniające prawidłową eksploatację oczyszczalni ścieków. • Hermetyzacja i dezodoryzacja- 
Hermetyzacja i dezodoryzacja i prowadzenie odorów do filtrów- Obiekty do hermetyzacji i 
dezodoryzacji na oczyszczalni to stacja zlewna, kanał doprowadzający, suszarnia.
Iekšējais identifikators: ZS.263.2.2026/FENX

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Līguma papildveids: Pakalpojumi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45232421 Notekūdeņu attīrīšanas būves
Papildu klasifikācija (cpv): 71320000 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi, 45200000 
Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi, 45252100 Notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas celtniecības darbi, 45332000 Sanitārtehniskie un cauruļu ielikšanas darbi, 
45332300 Cauruļu ielikšana, 45332400 Sanitārtehnisko ierīču uzstādīšanas darbi, 45252200 
Attīrīšanas iekārtu aprīkojums, 45111200 Būvlaukuma sagatavošanas un tīrīšanas darbi, 
45310000 Elektrības vadu instalācijas darbi
Iespējas: 
Opciju apraksts: nie przewiduje się

5.1.2.  Izpildes vieta
Pilsēta: Nowy Targ
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Nowotarski (PL219)
Valsts: Polija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 01/09/2026
Ilguma beigu datums: 30/06/2029

5.1.4.  Pārjaunojums
Maksimālais pārjaunojumu skaits: 0

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: Iekļaujams 
piedāvājumā
Iepirkuma projekts, ko pilnībā vai daļēji finansē no ES fondiem
Informācija par Eiropas Savienības fondiem: 
ES fondu programma: Kohēzijas fonds (2021/2027)
ES fondu finansējuma identifikators: FENX.01.03-IW.01-0059/25
ES fondu detalizētāka informācija: dofinansowanie projektu „Modernizacja, rozbudowa i 
remont oczyszczalni ścieków w Nowym Targu” w ramach projektu FEnIKS „Rozbudowa i 
modernizacja Gospodarki ściekowej w Nowym Targu – III Etap” (umowa o dofinansowanie nr 
FENX.01.03-IW.01-0059/25).
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: nē
Šis iepirkums ir piemērots arī maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU): jā
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Papildu informācija: Link bezpośredni do postępowania: https://platformazakupowa.pl
 Wskazany "Szacowany okres obowiązywania (GR-Lot-PlannedDuration) /transakcja/1320290

- Data początkowa 01.09.2026" - jest datą orientacyjną.

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Stratēģiskā iepirkuma mērķis: Nav stratēģiskā iepirkuma

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.10.  Piešķiršanas kritēriji
Kritērijs: 
Veids: Cena
Apraksts: Cena - 70 %, liczone zgodnie z wzorem wskazanym w SWZ
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīzs decimāldaļskaitlis)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 0,7
Kritērijs: 
Veids: Kvalitāte
Apraksts: Doświadczenie kierownika budowy - 10 %, liczone zgodnie z wytycznymi 
wskazanymi w SWZ
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīzs decimāldaļskaitlis)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 0,1
Kritērijs: 
Veids: Kvalitāte
Apraksts: Doświadczenie kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych - 10 %, liczone 
zgodnie z wytycznymi wskazanymi w SWZ
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīzs decimāldaļskaitlis)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 0,1
Kritērijs: 
Veids: Kvalitāte
Apraksts: Doświadczenie kierownika rozruchu (technologa) - 10 %, liczone zgodnie z 
wytycznymi wskazanymi w SWZ
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīzs decimāldaļskaitlis)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 0,1

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Piekļuve konkrētiem iepirkuma procedūras dokumentiem ir ierobežota
Pamatojums, kāpēc piekļuve konkrētiem iepirkuma procedūras dokumentiem ir ierobežota: 
Īpaši sensitīvas informācijas aizsardzība
Valodas, kurās ir oficiāli pieejami iepirkuma dokumenti: poļu valoda
Adrese, kur pieejama informācija par dokumentiem ar ierobežotu piekļuvi: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: poļu valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Vajadzīgs uzlabots vai kvalificēts elektroniskais paraksts vai zīmogs (kā definēts Regulā (ES) 
Nr. 910/2014)
Varianti: Nav atļauts

https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290
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Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts
Finanšu garantijas apraksts: WADIUM: Wykonawca przystępujący do przetargu jest 
zobowiązany do wniesienia wadium na całość przedmiotu zamówienia w kwocie: 1 000 000,00 
zł (słownie złotych: milion złotych 00/100) pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 
226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. Wadium jest zatrzymywane w okolicznościach wskazanych 
Ustawą Pzp. ZABEZPIECZENIE: Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 
5% ceny ofertowej brutto podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed terminem podpisaniem umowy.
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 11/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 120 Dienas
Informācija par publisko atvēršanu: 
Atvēršanas datums: 11/08/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas 
vasaras laiks
Vieta: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290
Papildu informācija: Otwarcie odbywa się poprzez odszyfrowanie ofert przy użyciu 
mechanizmu platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja
/1320290
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: Obowiązki wykonawcy i zamawiającego oraz warunki 
realizacji zamówienia przedstawiono w zał. nr 2 do SWZ – projektowanych postanowieniach 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Tiek prasīts informācijas neizpaušanas līgums: jā
Papildu informācija par informācijas neizpaušanas līgumu: Zamawiający na podstawie art. 133 
ust. 2 w zw. z art. 65 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 3 ustawy Pzp zastrzega dostęp do PFU w 
ten sposób, iż PFU będzie wręczany osobiście za potwierdzeniem odbioru przedstawicielowi 
Wykonawcy podczas pierwszej obowiązkowej wizji lokalnej, po podpisaniu umowy o 
zachowaniu poufności (NDA) w tym zakresie. Uzasadnieniem odstąpienia od jawności 
dokumentacji w tym zakresie są względy cyberbezpieczeństwa w związku z realnym 
zagrożeniem działaniami wrogich podmiotów.
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: jā
Juridiskā forma, kas vajadzīga pretendentu grupai, kurai piešķirtas līgumslēgšanas tiesības: -
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. -W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
każdy z warunków udziału w postępowaniu powinien spełniać co najmniej jeden z tych 
Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. -Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, składają oświadczenia, każdy w swoim zakresie, zgodnie z przepisami 
art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp. Z oświadczenia musi wynikać w jakim zakresie wykonawca, który 
wykazuje spełnianie danego warunku udziału w postępowaniu, zrealizuje roboty budowlane/ 
usługi/ dostawy, do realizacji których zdolności określone w warunku są wymagane. -Każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dołącza do oferty 
oświadczenie (Załącznik nr 15 do SWZ) dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k 
rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290
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narodowego - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), wypełniony w zakresie 
zgodnym z wymaganiami określonymi w SWZ, dotyczący wykonawcy, a w przypadku 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdego z nich.
Finansēšanas kārtība: wskazano w Załączniku nr 2 - Projektowane postanowienia umowne w 
sprawie zamówienia publicznego,

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Starpniecības jeb mediācijas organizācija: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej
Pārskatīšanas organizācija: Krajowa Izba Odwoławcza
Informācija par pārskatīšanas termiņiem: 25.1. Środki ochrony prawnej przysługują 
wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp. 25.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami 
ustawy Pzp czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 
25.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania. 25.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. 
Postępu 17a, 02- 676 Warszawa) zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 
30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę 
Odwoławczą (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2453). 25.5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu 
zamówień publicznych za pośrednictwem Prezesa Izby. W postępowaniu toczącym się 
wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 
– Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX Ustawy Pzp nie 
stanowią inaczej. 25.6. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków 
ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX Ustawy Pzp. 25.7. Źródło, gdzie można uzyskać 
informacje na temat składania odwołań: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań 
ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Polska E-mail:  Tel. +48 22 458 78 odwolania@uzp.gov.pl
01 Internet: www.uzp.gov.pl
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: Miejski Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.
Organizācija, kas nodrošina bezsaistes piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem: Miejski 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Krajowa Izba 
Odwoławcza
Organizācija, kas saņem dalības pieprasījumus: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 
Nowym Targu sp. z o.o.
Organizācija, kas apstrādā piedāvājumus: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym 
Targu sp. z o.o.

8. Organizācijas

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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8.1.
 
ORG-0001
Oficiālais nosaukums: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.
Reģistrācijas numurs: 7352869568
Pasta adrese: ul. Długa 21
Pilsēta: Nowy Targ
Pasta indekss: 34-400
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Nowotarski (PL219)
Valsts: Polija
E-pasts: mzwik@mzwik.nowytarg.pl
Tālrunis: +48182663614
Šīs organizācijas lomas: 
Pircējs
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru
Organizācija, kas nodrošina bezsaistes piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem
Organizācija, kas saņem dalības pieprasījumus
Organizācija, kas apstrādā piedāvājumus

8.1.  ORG-0002
Oficiālais nosaukums: Krajowa Izba Odwoławcza
Reģistrācijas numurs: 5262239325
Pasta adrese: ul. Postępu 17A
Pilsēta: Warszawa
Pasta indekss: 02-676
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Valsts: Polija
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Tālrunis: +48224587777
Interneta adrese: http://www.uzp.gov.pl
Šīs organizācijas lomas: 
Pārskatīšanas organizācija
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru

8.1.  ORG-0003
Oficiālais nosaukums: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Reģistrācijas numurs: 5262883664
Pasta adrese: ul. Hoża 76/78
Pilsēta: Warszawa
Pasta indekss: 00-682
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Valsts: Polija
E-pasts: sp@prokuratoria.gov.pl
Tālrunis: +48226958504
Interneta adrese: https://www.gov.pl/web/spprokuratoria/mediacja3
Informācijas apmaiņas beigupunkts (URL): https://www.gov.pl/web/spprokuratoria
/danekontaktowe
Šīs organizācijas lomas: 
Starpniecības jeb mediācijas organizācija

8.1.  ORG-0000
Oficiālais nosaukums: Publications Office of the European Union

mailto:mzwik@mzwik.nowytarg.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:sp@prokuratoria.gov.pl
https://www.gov.pl/web/spprokuratoria/mediacja3
https://www.gov.pl/web/spprokuratoria/danekontaktowe
https://www.gov.pl/web/spprokuratoria/danekontaktowe
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Reģistrācijas numurs: PUBL
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2417
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Luxembourg (LU000)
Valsts: Luksemburga
E-pasts: ted@publications.europa.eu
Tālrunis: +352 29291
Interneta adrese: https://op.europa.eu
Šīs organizācijas lomas: 
TED eSender

10. Izmaiņas

Paziņojuma versija, kurā veicamas izmaiņas
: 
464390-2026
Galvenais izmaiņu iemesls
: 
Informācija atjaunināta

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: 3c7c93c4-89da-4075-a5f7-35f127f42f77  -  01
Veidlapas tips: Konkurss
Paziņojuma veids: Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Paziņojuma apakšveids: 17
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 24/07/2026 05:31:32 (UTC+00:00) Rietumeiropas laiks
Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: poļu valoda
Paziņojuma publikācijas numurs: 516374-2026
OV S sērijas izdevuma numurs: 142/2026
Publicēšanas datums: 27/07/2026

mailto:ted@publications.europa.eu
https://op.europa.eu

	1. Pircējs
	1.1. Pircējs
	2. Procedūra
	2.1. Procedūra
	2.1.1. Mērķis
	2.1.2. Izpildes vieta
	2.1.4. Vispārīga informācija
	2.1.6. Izslēgšanas iemesli
	5. Daļa
	5.1. Daļa: LOT-0001
	5.1.1. Mērķis
	5.1.2. Izpildes vieta
	5.1.3. Paredzamais ilgums
	5.1.4. Pārjaunojums
	5.1.6. Vispārīga informācija
	5.1.7. Stratēģiskais iepirkums
	5.1.9. Atlases kritēriji
	5.1.10. Piešķiršanas kritēriji
	5.1.11. Iepirkuma dokumenti
	5.1.12. Iepirkuma noteikumi
	5.1.15. Paņēmieni
	5.1.16. Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
	8. Organizācijas
	8.1. ORG-0001
	8.1. ORG-0002
	8.1. ORG-0003
	8.1. ORG-0000
	10. Izmaiņas
	Informācija par paziņojumu

